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00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0.  CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagantechnicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

»Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem robodt bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262300-4 Betonowanie

45550000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obshuga operatorska do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa

45262500-6 Roboty murarskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE

00.01.0 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01.01.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE

01.02.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH - ROZBIORKI I
ROBOTY INNE

01.03.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYJNYCH

01.04.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT NAPRAWCZYCH I WZMOCNIENIA
KONSTRUKCIJI

01.05.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT MURARSKICH

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
1. geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

2. geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i
chodnikow

3. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
4. inwentaryzacja powykonawcza

5. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot

budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robdét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne
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Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie b¢dg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty b¢da niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Dokumentacj¢ projektowa opisows i rysunkowsa
Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca — jezeli jest taka konieczno$¢ - jest zobowiazany do wykonania w swoim zakresie projektu
budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowg¢ 1 zrobienia niezb¢dnych projektow wykonawczych i
montazowych. Zobowigzany jest rdwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis
dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt budowlanych w nawigzaniu do

dokumentéw odniesienia” niniejszej
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Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy

"Prawo budowlane” z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisOw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcey przedktadaja swoje uwagi,

notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Wykonawca Robot Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora

wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomigdzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewng¢trznym oraz w
interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowac¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i
wykonawczy/.
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1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wilasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-Zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, -zabezpieczenia i konserwacje

przewodow, sieci,
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadéw i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkdéw
-Projekt zaplecza technicznego budowy -Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastgpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspoélnych instalacji
bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego

jak i dla os6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczeg6lnych stref

wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprz¢tu w ciagu 15 dni od rozpoczgcia prac.

Wykonawca Robo6t budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
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-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,

pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych

instalacji.
-czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie
-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego
-oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z

parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
-zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia - rozmieszczenia placow produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w

nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk i drog dojazdowych. 2) Srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdbw na

srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatoéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze

Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robot budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i

projektowania.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staty pobyt kierownika robdt jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w

wymagany sprzgt ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy

roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wylacznie):
-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
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-prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcji,
-pasy zabezpieczajace dla osob pracujacych na wysokosSciach,
-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewngetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujace do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu

budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez

Wykonawcg Robot

Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad

realizacja Roboét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez

Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia

wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
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Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

20.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1, Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg¢éci) materialow z danego zrodla nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski

oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materialow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé
do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w

obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materialéw i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢

1 odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umie$ci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Sktadowiska materialow, wyrobow i
urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym

do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materialow. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci

nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materialow i wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczyé¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztalcenia. Zabronione jest
opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyroboéw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing w ktdérej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno$ci kierowca jest

zobowigzany opusci¢ kabine.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny), a takze materiat ros§linny pozyskany z terenu budowy celem
przesadzen, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarznigciem, a w razie suszy

podlewac.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez

Inspektora.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzgt uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jako$ci) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obshugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
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5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajace do eksploatacji

maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

Stanowiska operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznos$ci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci

konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym si¢ w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o

nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe¢ lub na drugi pojazd powinny zapewniaé
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujagcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny by¢ szersze o
1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkosé

pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata

wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosic:
1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120st.
Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy

przyjmowac stan pracy dwoch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich laczne obcigzenie nie
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powinno by¢ wigksze niz wielkos$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. na zawiesiu
nalezy umies$ci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego

badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustrada
sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i porgczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolna przestrzen miedzy
porgcza a deska kraweznikowa wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z

wysokosci.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢ zapewniona

sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowac ci$nienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w

czasie rozlaczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac¢ §rodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa

zabronione. Narzedzia do pracy udarowej niec moga mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli

powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikoéw do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajagcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stgzenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wytacznie
osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzor. Moga one przebywac w tych pomieszczeniach
wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowe] eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed
wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejSciu do nich zachowa¢ niezbgdne srodki

ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow

i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na

koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wlasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materialdbw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢

przetadunkéw i wykorzystaé maksymalnie pojemnos$¢ tadunkowsa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie

tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi 1 zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnigciem Iub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢

zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu

organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi

na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
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wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe.
Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochron¢ zdrowia i zycia pracownikow oraz o0s6b postronnych,
zabezpieczenie interesow osob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie
wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji

panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé: a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania

poszczegoblnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢

Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢

wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg

wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
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badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pbézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okre§long w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow

Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do

ustosunkowania sig.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robot w  ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacj¢ budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje

do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione

na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i

o0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi§mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi

w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami nakladow

rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bgda zaakceptowane przez

Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania

Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7 wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot
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8.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartoS$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
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w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
13. Os$wiadczenie kierownika budowy:
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- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub

uzupelniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i

transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materialow i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6ézn. zm. i powigzane rozporzadzenia
—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdZn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji” z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opiceki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

—-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego.

—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
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—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z p6Zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. I powigzane
rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

00.01.0 45111291-4 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltobetonowej w zwiagzku z likwidacja magazynu wegla
przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypekiacza kamiennego
zestawiona w odpowiednich proporcjach.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o sktadnikach dobranych w odpowiednich
proporcjach (100% kruszywa tamanego) zaprojektowana i wykonana wg niniejszej ST.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Beton asfaltowy

2.1.1. Wymagania dla betony asfaltowego

Mieszanka betonu asfaltowego, bedaca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spetnia¢, zaleznie od

kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 1. Wymagania dla mieszanek
mineralno-asfaltowych:

Stabilnnos¢, kN nie mniej niz (probki zageszczone 2x50 uderzen — warstwa wigzaca: 8
Odksztatcenie, mm— warstwa wigzaca: 2,0-5,0
Wolna przestrzen, w probkach Marshalla, % — warstwa wiazaca: 4,5-8,0
Wypehienie wolej przestrzeni w probce Marshalla, %— warstwa wigzaca: 65-80
Wskaznik zageszczenia, %, nie mniej niz— warstwa wigzaca: 98
Wolna przestrzen w warstwie, %— warstwa wigzaca: 5.0-9.0
2.1.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Grubo$¢ warstwy wigzacej powinna wynosic¢ 2,5 - 3 wielkosci max. ziarna mieszanki. Przy proj. betonu
asfaltowego nalezy uwzglednié nastepujace zasady:
zaleca si¢ stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, poniewaz ze wzrostem wielkos$ci ziarna w calym
betonie asfaltowym maleje udziat lepiszcza a wzrasta jej stabilno$é,
1 ze wzgledu na lepszg mozliwos$¢ zageszezenia warstwy wigzacej wielko$¢ najwickszego ziarna
betondéw powinna wynosic¢ co najwyzej 1/2,5 - 1/3 grubos$ci warstwy
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Do wykonania robdt zwigzanych z utozeniem warstw
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:
[l samochody wywrotki o tadownosci 10, 16 125 Mg,
samochody cysterny do przewozu materiatow sypkich,
] samochody cysterny do przewozu lepiszcza,
[l wytwodrnia mas bitumicznych o wydajnosci minimum 50 Mg/h,

uktadarka mas bitumicznych,
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maszyny do zageszczania podtoza,
[ walce gladkie, stalowe, statyczne,
walce ogumione, wibracyjne cig¢zkie,
szczotki mechaniczne,
1 samochody beczkowozy,
sprezarki,
[ skrapiarki
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki
Transport mieszanki powinien spelnia¢ nast¢pujace warunki:
do transportu mieszanki mozna uzywaé wyltacznie wywrotek,
czas transportu od zatadunku do roztadunku powinien zapewni¢ warunek zachowania temperatury
wbudowania,
samochody powinny by¢ duzej fadownosci, tj. min. 10 Mg,
powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé¢ w niezbednej ilosci
srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki,
mieszanka musi by¢ przykryta plandekami w czasie transportu,
[ skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z uktadarka w czasie roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien wyrownac teren podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.
5.2. Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i nawierzchni asfaltobetonowej moze
stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;
i asfaltobetonowg przeznaczong dla ruchu pieszego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu

piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
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i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi SST -

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pkt.5.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni
asfaltobetonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanie piasku i cementu w proporcji 4:1.

Grubos$¢ podsypki, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni, po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.8. Nawierzchnia asfaltobetonowa

5.8.1. Wymagania ogélne

a) lokalizacja wytworni Otaczarnia nie moze zaktocaé¢ warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowac
zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i/lub wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm. Teren
wytworni musi byé ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Wykonawca musi posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcj¢ sanitarng i wtadze ochrony

srodowiska.

b) Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na goragco mozna produkowaé¢ w sezonie od 15
kwietnia do 15 wrze$nia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastapic¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera
w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. Produkcja moze odbywaé
si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.8.2. Warunki przystapienia do produkcji

Wytwornia musi posiada¢ pelne wyposazenie, gwarantujace wlasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki. Przed
przystapieniem do produkcji wszystkie zespoly i urzadzenia otaczarki nalezy komisyjnie sprawdzi¢, co powinno
zostaé potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

5.8.3. Produkcja mieszanki

Roboczy sktad mieszanki opracowany jest na podstawie recepty laboratoryjnej i stuzy do zaprogramowania
nawazania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypetniacza i lepiszcza. Wykonawca przed przystapieniem do
produkcji jest zobowigzany w obecnosci Inzyniera do przeprowadzenia kontrolnej produkeji w postaci zarobu
probnego. Wytwornia musi by¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta roboczg. Najpierw nalezy
wykona¢ zardb probny na sucho tj. bez udziatu lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu
granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke kruszywa nalezy pobra¢ po opréznieniu
zawarto$ci mieszalnika. Maksymalne odchylenie sktadu mieszanki mineralno-bitumicznej od zatwierdzonej
recepty powinny by¢ utrzymane w granicach nastepujacych tolerancji / w % bezwzglednych / :

Sktadniki mieszanki Wielko$¢ tolerancji frakcji kruszywa > 2 mm - + 5,0 % - frakcji kruszywa > 0,075 mm - £
3,0 % - lepiszcze - £ 0,5 % Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna

wynosi¢ dla asfaltu D-50 140+170°C. Temperatura lepiszcza musi by¢ Scisle przestrzegana i powinna wynosi¢:
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacej
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utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5°C. Minimalna i maksymalna temp. dla asfaltu D 50 od 145°C do
165°C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwa temp. Minimalna temperatura mieszanki nie moze by¢ niSsza od 140°C. Maksymalna temp.
goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temp. mieszanki mineralno -
asfaltowej.
5.8.4. Wbudowanie mieszanki
Uktadanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj.
przy suchej i cieptej pogodzie w temp. powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciggtych opadow
deszczu. Ukladanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki posiadajacej
nastgpujace wyposazenie:
automatyczne sterowanie, pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg oraz gruboscia,
podgrzewang plyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,
5.8.5. Zageszczanie nawierzchni
Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym. Efektywno$é zageszczania
zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczatkowa temperatura betonu w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz 125°C, zalecana jest temperatura 140°C.Do zageszczania mieszanek mineralno-
bitumicznych nalezy stosowaé nastgpujace walce:
[] gladkie, stalowe statyczne dwuwatowe lekkie i $rednie,
gladkie, stalowe statyczne trzywatowe $rednie,
[ gladkie, stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,

ogumione, ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer,

Wybdr rodzaju walcéw do zageszczania zalezy od grubosci warstwy, wymaganego stopnia zageszczenia, rodzaju
mieszanki, wielko$ci produkcji otaczarki.

Podstawowe zasady zageszczania:
zageszczanie nalezy przeprowadzaé poczawszy od krawedzi nizszej,
[ najezdza¢ na walowang warstwe kotem napgdowym w celu uniknigcia sfalowan,

rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu, podwyzszajac je w
miarg watowania,

[ walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowanej czestotliwosci wibracji 33-
35 Hz.

Projektuje si¢ 2% spadek nawierzchni w kierunku terenéw zielonych umozliwiajacy spltyw wody
powierzchniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobatg techniczna,
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— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa i oraz pkt 5.7. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni asfaltobetonowej

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastgpnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary
prowadzi Wykonawca z udzialem Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zaggszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to
poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu.

Wyecigcie probki powinno nastapi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana.
Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagly. Pomiaru
nierownosci w kierunku poprzecznym dokonuje si¢ tatg o dlugosci 4 m. Grubo$¢é warstwy nawierzchni musi
by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Kontrole grubos$ci ulozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji
wycinania probek nawierzchni w celu badania zageszczenia. Wybdr miejsca powinien by¢ losowy i mie¢
miejsce w odleglosci okoto 1 m od krawedzi. Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Sprawdzenia szerokosci warstwy dokonuje si¢ przez pomiar bezposredni, taSmg mierniczg.
Niweleta warstwy nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie rzednych
niwelety warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora na odcinkach ustalonych przez
Inzyniera, na dtugo$ciach nie mniejszych niz 0.1 dtugosci odbieranego odcinka.Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. W czasie budowy nalezy
sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dlugosci odcinka bedacego w budowie. Po zakonczeniu budowy
nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy wiazacej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni:

asfaltobetonowej
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

3. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
4. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania , Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
5. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
6. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek
mineralnoasfaltowych, IBDiM W-wa, 2001.

7. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

01.01.00 45100000-8 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

,Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
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Roboty budowlane podstawowe w szczego6lnosci obejmuja:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko 1 wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogolng Warunkéow Wykonania i

odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00. zawierajaca wymagania og6lne nadrzgdne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy

-wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog tymczasowych,
zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego

-sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych
-przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci i urzgdzen statych lub tymczasowych
- usunigcie drzew, krzewow i innej roslinnosci

- zasypanie dotdw 1 usunigcie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw $cisliwych i zanieczyszczonych
elementami gnilnymi

- usunigcie warstwy gleby roslinne;j

- wykonanie zabezpieczen osuwisk

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

- jesli zachodzi koniecznos¢, obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych

- spulchnienie gruntéw spoistych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
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Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
W zakresie robot zwigzanych z terenem wystepuje ponadto stownictwo specjalistyczne:

1. Pien - cze$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odrdznia je od innych
form wzrostowych roslin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtowna;

nieugateziona dolna czg$¢ przewodnika.

2. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakow
po Scigtych drzewach w celu oczyszczenia gruntu i ulatwienia mechanicznej
uprawy.

3. Karpina - drewno cz¢sci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
4, System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

5. Ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa gleby posiadajaca

wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

6. Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy, o
strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemnos$¢ wodno-powietrzna.
Ziemia zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona, przerosnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i definicjami

podanymi w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania Ogélne.
Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i

spelnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto zadnych szczegolnych wymagan odno$nie materiatdow lub wyrobéw budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Zawarto w Specyfikacji Ogo6lnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-
00.00.00. Zalecany park maszynowy:

-koparki, fadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntow z mozliwoscig ich przemieszczania
na niewielkie odleglosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi

maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z

mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)

-przenos$niki tasmowe, Zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow)

taczki (maszyny do transportu poziomego)

samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

walce, wibratory, ubijarki, zaggszczarki wibracyjne (maszyny do rob6t pomocniczych — zaggszczanie gruntu)

-zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gltadki(maszyny do robdt pomocniczych

— spulchnianie gruntu)

-pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do robdt pomocniczych — usuwanie

zadrzewien) drabiny, kosy i kosiarki

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac si¢ rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow

BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
1 KATEGORIE ROBOT.,
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5.1. - Roboty na placu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekow

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

f)zapewnienia wlasciwej wentylacji
g)zapewnieni tacznosci telefonicznej

h)urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktow gltéwnych i
wysoko$ciowych projektowanych obiektow, a takze wyznaczy¢, zewidencjonowac i oznakowaé tasma PCV w

terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej

1,5m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej
0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz :

a) dla wozkow szynowych - 4%
b) dla wozkow bezszynowych - 5%

c) dlataczek - 10%
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Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢
balustrada, ktéra powinna sklada¢ si¢ z deski krawgznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowg a porgcza wypehnia si¢ w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym

zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndéw oraz przejScia migdzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza si¢ porgczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
ustawia si¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne

gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci substancji znajdujacych si¢ na terenie

budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Tablicg informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m,
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwos¢ odczytania

zawartych na niej informacji.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie budowy, w

sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawierac :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych
2) maksymalng liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy

ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
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stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej 0,5m wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejécia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno

uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, nalezy ja ogrodzi¢
balustradami, ktore powinny sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm 1 porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,Im. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porgcza wypetnia si¢ w sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed

spadaniem przedmiotow.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koncowego rob6t ziemnych powinna zawierac:
-dziennik badan i pomiar6w z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez

wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

-powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow

nachylenia skarp i spadkow

-protokoty sprawdzen wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jako$ciowe

-analiz¢ wynikow badan

-protokoty odbioréw czgsciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
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Odbidr koncowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocen¢ ostateczng robot i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ zadnych szczeg6dlnych wymagan odno$nie odbioroéw, oprocz zawartych w Specyfikacji
Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materialow i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
—umowa z Inwestorem
—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych™ z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
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—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

—Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6ézn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i powiagzane
rozp.

—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powiagzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i
powiazane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

01.02.00 45110000-1 WYMAGANIA w ZAKRESIE ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH - ROZBIORKI I ROBOTY INNE

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagantechnicznych dotyczacychwykonania i odbioru Robét, ktoére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

,Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.
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1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1  Roboty rozbiorkowe

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogoélng Warunkéow Wykonania i

odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajaca wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegblowych.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wyburzeniem
obiektow budowlanych i obejmuja:

- rozbiorke obiektow budowlanych

- wywo0z materialow pochodzacych z rozbiorki
- zasypanie wykopow po podziemnych czg¢sciach budynkow

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania Ogélne.

Materiaty rozbiorkowe nadajg ce si¢ do powtoérnego wykorzystania stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i
nalezy je przewiez¢ na teren najblizszej bazy materiatowej RDK.
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Materiaty rozbidérkowe nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy i odtransportowane beda na sktadowisko przy zachowaniu przepisow odno$nie
ochrony $rodowiska.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-
00.00.00. Zalecany park maszynowy:

-koparki, fadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntow z mozliwoscig ich przemieszczania
na niewielkie odleglosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi

maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z

mozliwo$cig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)
-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomoca lemieszy lub talerzy)

-przeno$niki tasmowe, Zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow)

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do robot pomocniczych — zaggszczanie gruntu)

- zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wal gtadki(maszyny do robot pomocniczych —

spulchnianie gruntu)

-pity mechaniczne i rgczne do cigcia drewna (maszyny do robot pomocniczych — usuwanie

zadrzewien) drabiny, kosy i kosiarki

Ostatecznego doboru dokona Wykonaweca, kierujac si¢ rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow

BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkoéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
I KATEGORIE ROBOT,,

5.1. - Roboty na placu budowy

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych w
stosunku, do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wptywem prowadzonych
robot wyburzeniowych.

Jezeli obiekty, ktore maj g by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401)

— w szczego6lnosci Rozdziat 18: Roboty rozbiorkowe.

Rozbiorki nalezy wykonac tacznie z fundamentami i §cianami fundamentowymi do glebokosci 0,50 m
ponizej poziomu terenu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiorki, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych, nalezy wype tni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
,,Roboty ziemne”.

Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne rozbija¢ na bloki, ktore moga by¢ pokruszone w

kruszarkach. Gruz i odzyskane zbrojenie konstrukcji bedzie wlasno$cia Wykonawcy, nalezy je usungé z

terenu rozbiorki.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych powinna zawierac:

-dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez

wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych
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-powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow

nachylenia skarp i spadkow

-protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jakosciowe

-analiz¢ wynikow badan

-protokoty odbiorow czgsciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koncowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajacym ocen¢ ostateczng robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbiorow, oprocz zawartych w Specyfikacji

Ogo6lnej Warunkow Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

01.03.0 45320000-6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYJNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Roboét, ktore zostana
wykonane w ramach inwestycji pt.:

,Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
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1.2.1. Przedmiot Roboét

Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumiec i stosowa¢ tylko 1 wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogdlng Warunkéow Wykonania i
odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00. zawierajacg wymagania og6lne nadrzgdne dla wszystkich specyfikacji
szczegotowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegblnoscei:

- nalezy stosowaé wylacznie "systemy zamknigte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;
- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, a w przypadku materialéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc¢,

Dane istotnie:

- organizacja robot budowlanych

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich
- ochrony $rodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

- warunkéw organizacji ruchu

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania Ogdlne.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i

spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto zadnych szczegodlnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobow budowlanych,
oproécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i odbioru robo6t budowlanych

ST-00.00.00.

- Foliaz PE

Nalezy stosowac foli¢ z polietylenu grubosci min. 0,4 mm.

Wrhasciwosci Metoda badania Wymagania
Wodoszczelnos¢ EN 1928, Metoda B Wodoszczelna
NaprezZenie rozciggajgce (N/mm?) PN EN 12311-2
- kierunek wzdtuz Metoda B
- kierunek poprzek >
Wydhuzenie przy zerwaniu (%) PN EN 12311-2
- kierunek wzdtuz Metoda B Min. 220
- kierunek poprzek Min.350
Przenikanie pary wodnej, PN EN 1931 > 550000

wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego

- Polistyren ekstrudowany

Wiasciwosci Wymagania
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (kPa) > 300
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta W/mK <0,038
Klasa reakcji na ogien E
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-
00.00.00. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.,

5.1. - Roboty na placu budowy

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwickowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ wykonana z materiatdw w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotno$ci w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigckowa w
konstrukcji podtogi powinna by¢ utoZzona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow
cieplnych Iub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijang. Utozona
warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialow, nie odbywat
si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach. Materiaty uzyte do
wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i
posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne nalezy uktada¢
na podtozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Piyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnoSci plyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane
papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na
gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podtoze pod izolacje cieplng
lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nierownosci przekraczajacych + 5 mm
podtoze powinno by¢ wyrownane. Jako warstwa wyrownawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o

grubos$ci 1+2 cm.

Przygotowanie podktadu
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a)
b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujacych skutecznos¢ zalozonej izolacji:

- po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne

-po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej

- podczas pogody suchej, w temperaturze powyzej +5°C dla izolacji bitumicznych, powyzej +15°C dla izolacji
z tworzyw sztucznych

- po sprawdzeniu jako$ci materiatow izolacyjnych i fachowego przygotowania pracownikow wykonujacych

izolacje.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
1 ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

Dokumentacja odbioru koncowego roboét ziemnych powinna zawierac:

-dziennik badan i pomiar6w z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez

wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

-powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow

nachylenia skarp i spadkow

-protokoty sprawdzen wynikoéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jakosciowe

-analiz¢ wynikow badan

-protokoty odbiorow czg¢sciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i potwierdzony

protokotem zawierajgcym ocen¢ ostateczng robot i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odnos$nie odbiorow, oprocz zawartych w Specyfikacji

Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

01.04.00 45223000-6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT NAPRAWCZYCH I
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

1.0. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang

wykonane w ramach inwestycji pt.:

,»Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262300-4 Betonowanie

52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach

45550000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obshuga operatorskg do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacja Ogolng Warunkow Wykonania i
odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00. zawierajaca wymagania og6lne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegblowych.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Catkowicie usuna¢ tynk do czystej cegly w miejscu spekan

e  Oczys$ci¢ metoda piaskowania z rdzy odstonigtego zbrojenia az do 2-3 ¢cm poza skorodowang czesSé.

Stopien czyszczenia Sa 2 Y(wg PN-I1SO 8501-1)

e ZabezpieczyC zbrojenie preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz 24godziny przed

naprawa ( tylko na stal zbrojeniowa) i drugi raz na stal i powierzchnie betonu do naprawy.

e Poszerzyc¢ istniejace rysy mozliwie jak najglebiej, oczysci¢ i sklei¢ zaprawa epoksydowa Sikadur 31

(zaprawe mozna naktada¢ na wilgotne podtoze)

Dane istotnie:

- organizacja robot budowlanych

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich
- ochrony $rodowiska

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

- warunkoéw organizacji ruchu

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania Ogélne.

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i

spelnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto zadnych szczegolnych wymagan odno$nie materiatdéw lub wyrobow budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-
00.00.00. Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
1 KATEGORIE ROBOT.,

5.1. - Roboty na placu budowy

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna - do napraw powierzchniowych konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtego w czasie rozkuc¢ i oczyszczonego zbrojenia.

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
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zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Roboty wykonywac zgodnie z norma PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zespo6t liczacy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych i
rozpierajacych

- Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wylacznie do wysokosci 3m

- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytacznie do wys. 3m.

- Deskowania muszg przed wypelnieniem mieszanka betonowa podlegaé odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastgpuje po osiagnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci,
okreslonej na probkach.

- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukcji.

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podja¢ dzialania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem sig¢
elementoéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przeniesé
w wyznaczone miejsce sktadowania, oczys$ci¢ i zakonserwowac.

Powierzchnie szalunkéw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych
nalezy zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gladkie i bez odtupan, posiadaly ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkow srodki powinny by¢ w petni kompatybilne z betonami i oktadzinami
wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie

- Roboty zbrojarskie wykonywaé zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wedlug
specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstepstwa od rysunkow uzgadnia¢ z biurem projektow.

- wszystkie stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do
podioza

- miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w
pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wlasciwosciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem
siatka o wys. 1m i oczkach nie wigkszych niz 20mm

- poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wykonanym i odwodnionym
podtozu albo na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po ulozonych elementach zbrojenia
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2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w polozeniu wyzszym niz 0,5m

ponad miejscem ulozenia

3) chwytanie r¢kami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementdéw zbrojenia
Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretow oraz tras¢ z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajacym pracownikow.
Na ogrodzonym terenie zabronione jest:
1) przebywanie osoby wzdluz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali
2)przebywanie os6b niezatrudnionych w czasie prostowania stali
3)organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk
Pr¢t ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Cigcie pretow
zbrojeniowych o $rednicy wickszej niz 20mm nozycami r¢cznymi jest zabronione. W czasie przecinania
mechanicznego pretow zbrojeniowych zabronione jest chwytanie reka pretow w odleglosci mniejszej niz
0,5m od urzadzenia tnacego. Prety o Srednicy wigkszej niz 20mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych.
W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwoér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;j.
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazenie w klapy latwo otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej
powinno odbywac si¢ odbywac stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza
niz 1,0m a o konsystencji cieklej 0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania,
czy nie nastgpuje utrata prawidlowego ksztattu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu
powinien byé wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda
opadowa. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot i przerwac prace.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C).
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyijatkowych przypadkach dopuszcza si¢c betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to
zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili ukfadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy
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zapewni¢ uzyskanie przez beton pelnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - W przypadku betonu narazonego
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiagniecie wytrzymatosci na $ciskanie : 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.

W zadnym wypadku nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielggnacje.

Zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnos$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i
co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykona¢ po uprzednim ich wyltaczeniu, opréznieniu i
ostudzeniu.

Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wigkszej niz 50kg powinny by¢ przemieszczane
za pomocg urzadzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mas¢ elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastapito przyssanie lub przyczepienie si¢ powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie
powinien znajdowaé si¢ blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymac¢ dalsze

podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastapi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez
pracownikoéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty.
Kierownik budowy Iub mistrz budowlany ma obowiazek codziennego sprawdzania stanu technicznego
narzedzi i urzadzen pomocniczych.

Potozenie elementow konstrukceji powinno by¢ ustalone metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z doktadnosciag niezbgdna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykonac¢ operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne

wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢é na podporach ustalone pozycje montazowe
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stupow, a takze przygotowac podktadki z blach do regulacji poziomu oparcia stupéw. Dopuszcza si¢ do
stosowania do regulacji poziomu stupéw dodatkowe nakretki na srubach fundamentowych zabetonowanych
przed montazem, jednakze przyjecie tego rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymatos$ciowego.

Zaleca si¢ maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki elementy
nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzace do potaczenia z uprzednio zmontowang
konstrukcja. Podczas robot scaleniowych oraz montazowych nie mozna dopusci¢ do trwatego odksztatcenia
konstrukgcji.

Zabronione jest przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach §cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwach nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sag prowadzone
roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10
m/s, a takze przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

Nalezy unikaé prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpoczac od takiej czgsci obiektu, ktora ma odpowiednie st¢zenia. Wybrana czg$¢ powinna
by¢ mozliwie mata, aby jak najszybciej uzyskaé sztywna baze, do ktérej mozna dowiazywaé dalsza
konstrukcje obiektu.

Stupy potaczone z fundamentami w sposdb nominalnie przegubowy mogg by¢ montowane bez dodatkowych
usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu normowe obciazenie
wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w plaszczyznie
prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, nalezy zastosowac w tej
plaszczyznie stgzenia montazowe.

Stateczno$¢ elementow belkowych (wigzary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zardwno przy podnoszeniu, jak i przy
ustawianiu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ pasa dolnego, a przy ustawieniu na
podporach stateczno$¢ pasa gornego. W przypadku, gdy stateczno$¢ elementu nie jest zachowana nalezy
usztywni¢ element odciaggami linowymi do czasu zatozenia stgzen, takich jak platwie, stezenia potaciowe lub
sztywne pokrycie.

Regulacj¢ konstrukcji zaleca si¢ wykonywaé po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dolgczeniu do niej
sztywnej przestrzennie cze¢sci konstrukcji. Po regulacji konstrukcji nalezy wykonaé podlewki pod stupami,
przyspawa¢ dodatkowe podktadki $rub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem si¢. Do
wykonania podlewki nalezy uzywaé cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie pomosty
montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2)podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3)dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu
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4)stosowac liny kierunkowe

5)skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m
Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunigciu 0s6b ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie
i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materialow lub wyrobow.

Montaz lekkich elementéw §cian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i
uzyskaniu atestow na poszczegélne elementy konstrukcyjne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu konstrukcji zadaszen z elementow stalowych i
prefabrykowanych. Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i
inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Stale
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dzialaniem $wiatta na
wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem
nie mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.
Przewody do tlenu i acetylenu powinny si¢ wyréznia¢ wymagang kolorystyka, a ich dlugo$¢ powinna wynosié¢
co najmniej Sm. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewodow na
nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdéw wodnych, palnikow i tacznikéw wykonuje si¢ wyltacznie za pomocag
ptaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wycigte. L.aczenia przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnych tacznikow metalowych o przekroju wewngtrznym odpowiadajacym
przeswitowi laczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych,
z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarzni¢cia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary
wodnej.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowiazany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen
przewodow i przylaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do
masy nalezy stosowac wylacznie przewody oponowe - spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy
spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyn, w ktorych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujace jest dozwolone wyltacznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i par
oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu woda albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach Iub kotlach moga by¢ wykonywane wylacznie przy asekuracji oséb
znajdujacych si¢ na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej tacznosci oraz mozliwoscia udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki

bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowac linke bezpieczenstwa trzymang przez osobg ubezpieczajaca
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znajdujaca si¢ na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢ zapewniony doplyw $wiezego powietrza
oraz o$wietlenie elektryczne o bezpiecznym napigciu.
Potaczenia na taczniki mechaniczne
Wszystkie polaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,
kompletnosci oraz wlasciwej klasy $rub i nakretek.
Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ mlotkiem.
Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.
Prawidtowos$¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowa¢ codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie
momentu.
Po wstgpnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przylegania czesci taczonych oraz
zadysponowaé odpowiednie przektadki.
Potaczenia nitowane
Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przylegania czgsci taczonych i dopasowania otworow
na nity. Zaklepany nit nie powinien poruszac si¢ po uderzeniu tba miotkiem ani nie powinien mie¢ pgknieé i
nierdéwnosci. Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi
wadami powinny by¢ odciete i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.
Powloki antykorozyjne
- powierzchnia stali przed naktadaniem powlok powinna by¢ przygotowana zgodnie z
odpowiednimi normami
- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do
stopnia St 3 wg PN-1SO 8501-1 i pozostawione niemalowane
- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach
katalogowych i instrukcjach producenta
- temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury
punktu rosy otaczajacego powietrza.
- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowana glebiej niz 30mm
- strefa o szerokosci 150 mm wzdhiz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego
powinna mie¢ powloke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma
- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem
- sposob przygotowania podtoza i nakladania powlok powinien by¢ zgodny z technologia
zapewniajacg uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone na okres przed montazem potaczen
- dolne czgsci konstrukeji za stali trudno rdzewiejacej narazone na dtugotrwale dziatanie wilgoci
powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi
- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu

piaskowane
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-szczeliny w stykach taczonych, miejsca osadzenia tagcznikow mechanicznych oraz nieszczelno$ci spoin w
konstrukcjach narazonych na wplywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody
- rodzaj i sposob ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu
zabezpieczenia calej konstrukcji i wymaganej trwatosci
- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
trwale na caly okres uzytkowania obiektu.
- $rub fundamentowych nie nalezy zabezpieczal przed korozja w strefie przewidzianej do

zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
1 ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru konicowego rob6t ziemnych powinna zawierac:

-dziennik badan i pomiar6w z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez

wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

-powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow

nachylenia skarp i spadkow

-protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jakosciowe

-analiz¢ wynikow badan

-protokoty odbiorow czgsciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbiér koncowy robot powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajacym ocen¢ ostateczng robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ zadnych szczeg6lnych wymagan odnosnie odbiorow, oprocz zawartych w Specyfikaciji

Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

01.05.00 45262500-6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT MURARSKICH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang

wykonane w ramach inwestycji pt.:

,,Likwidacji podziemnego magazynu wegla zlokalizowanego przy ulicy Sokolskiej 16 w Katowicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest likwidacja podziemnego magazynu wegla
zlokalizowanego przy ulicy 16 w Katowicach.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45262500-6 Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogdlng Warunkéw Wykonania i
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odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00. zawierajaca wymagania og6lne nadrzgdne dla wszystkich specyfikacji
szczegblowych.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie §rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnoscei:

— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementdw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukcji murowych.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng calo$¢ 1 wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupeiajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ zgodnie z
PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:
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—klasa 1: srodowisko suche np. wngtrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewngtrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktorym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

—klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w §cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy si¢ w §rodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto§¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ §rednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na §ciskanie — wytrzymatos¢ elementow murowych na
sciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zardwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktorej whasciwosci
wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szeécianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element
murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema ptaszczyznami elementow murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w §cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy
ma strefe $ciskang i rozcigganag.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne.
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Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spelnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto Zadnych szczegdlnych wymagan odno$nie materiatow lub wyrobéw budowlanych,
oprocz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-
00.00.00. Zalecany park maszynowy:

-koparki, fadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntow z mozliwoscia ich przemieszczania
na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi

maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z

mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)

-przeno$niki tasmowe, zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow)

taczki (maszyny do transportu poziomego)

samochody transportowe i samowyladowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

walce, wibratory, ubijarki, zaggszczarki wibracyjne (maszyny do rob6t pomocniczych — zaggszczanie gruntu)

-zrywarki, plugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wal gtadki(maszyny do robét pomocniczych

— spulchnianie gruntu)

-pity mechaniczne i rgczne do cigeia drewna (maszyny do robot pomocniczych — usuwanie

zadrzewien) drabiny, kosy i kosiarki
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Ostatecznego doboru dokona Wykonaweca, kierujac si¢ rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow

BHP i odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomigdzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢ zapewniona

sygnalizacja.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowac¢ cisnienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w

czasie rozlaczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac §rodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli

powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostgp wytacznie
osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzor. Moga one przebywac¢ w tych pomieszczeniach
wylacznie przez okres niezbgdny do zabezpieczenia prawidlowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed
wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki

ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
I KATEGORIE ROBOT,,

5.1. - Roboty na placu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekow
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

f)zapewnienia wlasciwej wentylacji
g)zapewnieni facznosci telefonicznej

h)urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktow gltéwnych i
wysoko$ciowych projektowanych obiektow, a takze wyznaczyé, zewidencjonowac i oznakowac tasmg PCV w

terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnié¢ staly nadzor. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej

1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co

najmniej
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0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz :

d) dla wozkow szynowych - 4%
e) dla wozkow bezszynowych - 5%
f) dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢
balustrada, ktéra powinna sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i porgezy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porgcza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy

pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ regcznego przenoszenia cigzarOw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstgpach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym

zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndéw oraz przejScia migdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢ porgczami

ochronnymi umieszczonymi na wysokos$ci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegodlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
ustawia si¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne

gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznos$ci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwos$ci substancji znajdujacych si¢ na terenie

budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Tablicg informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m,
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwos$¢ odczytania

zawartych na niej informacji.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie budowy, w

sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawierac :
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4) przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia rob6t budowlanych
5) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

6) informacje dotyczace planu BIOZ

Stref¢ niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej 0,5m wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejécia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno

uzywac¢ jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzg¢tu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy ja ogrodzié
balustradami, ktore powinny sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,lm. Wolng przestrzen mie¢dzy deska kraweznikowa a porgcza wypetlnia si¢ w sposob

zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé
przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed

spadaniem przedmiotow.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym

przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okre$la w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania
2) przeznaczenie rusztowania
3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu
4) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania
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6) oporno$¢ uziomu
7) terminy kolejnych przegladow rusztowania
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materialow

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostgp do stanowisk pracy
4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku

S)mie¢ porgcz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odleglos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20m, a pomi¢dzy pionami nie wigksza niz 40m
Nosénos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢
mnigjsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong
lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5m ponad ta linig. W przypadku

odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organow

nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs$¢ dla pieszych,
oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek ochronnych. ktérych

stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.
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Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Montaz, ecksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestow roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot , napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznosé
2) w czasie gestej mgtly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementdéw demontowanych rusztowan i ruchomych

podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje
si¢ w najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w

zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.

Przepisy okreslaja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym pode$cie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych
ruchdéw, przechylanie si¢ przez porgcze ,gromadzenie wyrobow, materialdw i narzedzi po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $cian¢ obiecktu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na
podescie. Rowniez taczenie ze soba dwoch sasiednich podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi

s zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz

okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W
przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy czas znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzadzenia r¢cznego. Naprawa ruchomych podestow roboczych
moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w
przypadku gdy przebywaja na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢

wykorzystywane wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i §wiadectwami dopuszczenia dla materialow. Odbioru

prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.
Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-03:1999. Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegly i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztalcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i

prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wlasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie moga by¢ zawilgocone badz zattuszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.

Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan. Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw sprawdzi¢ wymiary 1 katy skrzyzowan S$cian

fundamentowych.

Mury wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidlowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokoéw i1 otwordw.

W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé nie

wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacji.

Roznica poziomdéw poszczegoélnych czesci murdéw nie powinna przekraczaé 4,0m dla murdéw z cegly i 3,0m dla
muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych nierownoczesnie stosowaé strzepia

zazgbione koncowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakéw jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze

kazda $ciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng poziomg wykonywaé co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji §cian

fundamentowych.
Wngki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy murow

przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegdlnych elementow.
Przy wznoszeniu §cian dzialowych wyzszych niz 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub pretéw.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczeg6lnie doktadnie, $cianki musza mie¢ peina

spoing i rOwng powierzchni¢ bez wyprawiania przewodow od wewnatrz.
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Cegly licowe powinny by¢ murowane réwnoczesnie z cato$cia muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakow stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub

zelbetowych.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych powinna zawieraé:

-dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez

wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

-powykonawczg dokumentacj¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow

nachylenia skarp i spadkoéw

-protokoty sprawdzen wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych

-robocze orzeczenia jakosciowe

-analiz¢ wynikow badan

-protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbidér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu roboét ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajacym ocen¢ ostateczng robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ zadnych szczegolnych wymagan odno$nie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji

Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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Opisy do odbioréw ponizej ujmuja najbardziej istotne ale nie wylaczne aspekty odbiorow. Wszystkie odbiory
powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbidr robot ziemnych

Odbior koncowy obejmuje:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokotly sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jakoSciowe

- analiza wynikoéw badan

- protokoly odbioréw czesciowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robot

Nalezy zwroci¢ w szczegdlnosci uwage na poprawnos¢ usytuowania na planie oraz zachowanie wiasciwych
rzgdnych wysokosciowych, zachowanie struktury nosnej gruntu, a takze rodzaj uzytych materialow i uzyskany

stopien zageszczenia gruntu.
Odbior robot fundamentowych.

-Rozpoczgcie robdt fundamentowych moze nastgpic¢ po odbiorze podtoza, bezposrednio przed wykonywaniem

fundamentéw (sporzadzi¢ protokdt odbioru).
-Nastepnie przeprowadzi¢ odbidr podsypki przed i po jej utozeniu.

-Odbidr fundamentoéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie i na odpowiednim

poziomie ( odchylenia spodu nie moga przekracza¢ Scm, odchylenia wierzchu 2cm).
Odbidr robot obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, cigglosei izolacji, wystgpowania ewentualnych uszkodzen

mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnos$ci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem

czasu wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych
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6) sprawdzenie staranno$ci wykonania obrobek i wylogéw przy przejsciach przez dach instalacji,
kominach wentylacyjnych, $cianach attykowych, $wietlikach itp.

7 zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbior betonow

Odbiodr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju

kruszywa, stosunku c/w, ilo$ci wypetnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymato$ci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych
4) sprawdzenie obecno$ci wykwitow, peknieé itp.

5) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbior robot zbrojarskich

Nalezy przeprowadzié¢ przed przystapieniem do betonowania

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materialu
2) sprawdzenie wykonania i kompletno$ci potgczen

3) sprawdzenie stanu pretow i doktadnosci utozenia

4) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbiodr deskowan

Odbioru dokonywa¢ przed przystapieniem do uktadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach

niezbrojonych przed przystapieniem do betonowania.
Odbiodr robot obejmuje:
1) okreslenie zgodno$ci wykonanych robot z projektem

2) oceng wytrzymato$ci deskowania pod katem uniknigcia odksztatcen formy w trakcie betonowania
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3) oceng jako$ci wykonania, gladkosci powierzchni, prostolinijno$ci krawedzi, prostopadtosci krawedzi
itp.

4) oceng¢ wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) oceng czystosci formy

6) oceng rodzaju uzytych odspajaczy pod katem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi
oktadzinami

Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbior robot w zakresie posadzek betonowych i betonowych podiozy
Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych rob6t z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu,

grubosci warstw (doktadno$¢ do Smm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podtoza.
2) sprawdzeniu rodzaju, kolejno$ci uktadania i grubos$ci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijno$ci spoin ( szerokos$¢ sprawdzaé miarkg z doktadnosciag 0,5mm,

natomiast prostolinijnos¢ sprawdzaé¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelno$ci materiatow.

7) zgodno$¢ ze stosownymi normami

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkoéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatdw i wyrobow budowlanych
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—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
—umowa z Inwestorem
PN-EN 197-1:2002
Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 413-1:2005
Cement murarski — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
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