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ZALACZNIK NR - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR UMOWY)

UMOWA NR WIL.032........... 2022

na wykonanie robot budowlanych
pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”

zawartaw dniu ...............ooeenne. 2022 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110
Tczew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu
nr ZP.272.18.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego
pn. ,,Termomodernizacja Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Tczewie”.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
okreslony w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem i Sposobem,
opisanym w ust. 5.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem ktéoremu
ma stuzy¢.

5. Zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
3) Przedmiar robot (przedmiar robot nalezy traktowa¢ pomocniczo)
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6. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze,

10.

11.

12.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze
dokumentacja przetargowa stanowig integralne czeSci umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
W calej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie
przyjecia odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowaé Nadzor Inwestorski.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzglednia koszty
wykonania wszystkich robot budowlanych stuzacych realizacji celu umowy okre§lonego
w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie moze
skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak réwniez domagaé si¢ zmiany
terminu wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w przedmiocie umowy wszystkich
wymagan okre$lonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, Ze ktdrekolwiek
z tych wymagan jest nieprawidlowe z punktu widzenia przepisow lub nieuzasadnione
z innych przyczyn powinien niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ tych
zmian w stosunku do wymagan Zamawiajacego. Nastepnie Zamawiajacy uzgodni
z Wykonawcg zakres tych zmian i okres ewentualnego przedtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy, o ile bedzie to konieczne.

Strony umowy deklaruja S$cisla wspolprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamdwienia.

Wzory protokoléw, dokumentow, wykazow, na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§2
Zasady Wykonania Umowy

Zakres podstawowych obowigzkéw 1 praw Wykonawcy, w zakresie kierowania budowa,
okresla art. 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdzn. zm.).

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg  projektowa
i Z uwzglgdnieniem wymagan okre§lonych w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych (dalej zwanej réwniez ,,.STWiORB”),

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow, pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy (odbioréw
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robdt, odbioru
W okresie r¢kojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakosci, odbioru ostatecznego
robot, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w ktérym konczy si¢ okres rekojmi za
wady oraz gwarancji jakos$ci) — w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
w tym sporzadzenie dokumentacji powykonawczej — zgodnie z postanowieniami
STWIORB,
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3) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

4) realizacja robot odbywacé sie bedzie z uzyciem sprzetu, materialtdow pozyskanych
przez Wykonawce wlasnym staraniem na wlasny koszt,

5) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu,

6) informowanie Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

8) zapewnienie na wiasny koszt dostawy mediow, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

9) przekazanie protokolarne Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot/protokotu usunigcia usterek lub od daty odstgpienia od umowy,

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona nastepujgce opracowania:

1)  Plan BIOZ — przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy — w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Wraz
Z postepem robdt harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany
1 przedktadany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiajacego 1 Nadzorowi
Inwestorskiemu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze
spowodowa¢ wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ani stanowi¢
podstawe do wydluzenia tego terminu. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu
umowy mozliwa bgdzie tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3)  Kosztorys ofertowy, ktory musi zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski po
jego wylonieniu. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji kosztorysu ofertowego
bedzie on przedktadany do  akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu
| Zamawiajagcemu. Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie moze zmieniac
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.

Terminy przedtozenia powyzszych opracowan do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu

/ Zamawiajacemu okreslone sg w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z STWiIORB oraz ze uwzglednit wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem, odbiorami i stwierdza, ze okres kalendarzowy, w ktérym
beda wykonywane roboty, umozliwia rozpoczecie i1 zakonczenie robot, zgodnie
z terminami okre§lonymi w niniejszej umowie.

5. Strony ustalaja, zZe jezeli wystapi okolicznos¢, ktéra spowoduje niezalezna od
Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji czgsci robot objetych przedmiotem
zamoOwienia, wynagrodzenie okreslone §8 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone
o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalajg, ze wartos¢ robdt zaniechanych zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez
Nadzor inwestorski, a nastepnie Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze w ramach zawartej umowy jest wytworca odpadéw oraz ma
obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.).

7. Zamawiajacy oraz Nadzor Inwestorski maja prawo przeprowadza¢ inspekcje
stosowanych materialow, urzadzen oraz wykonanych robot bez powiadamiania o tym
fakcie Wykonawcy.
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§3

Obowiqzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie terenu budowy po spetnieniu wszystkich obowigzkow Wykonawcy, ktore
na nim spoczywaja, od spelnienia ktérych uzaleznione jest przekazanie placu budowy
(z zastrzezeniem terminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw
okreslonych w §2 ust. 3);

przekazanie dziennika budowy;

przekazanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

dokonanie odbioréw roboét, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy, pod warunkiem
spetnienia postanowien niniejszej umowy.

§4

Termin wykonania

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 150 dni od dnia podpisania
umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien prawidlowego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, zgodnie z §7 umowy.
Do terminu okre$lonego w ust. 1 nie wlicza si¢ catlodniowych planowych przestojow,
wynikajacych z koniecznos$ci przeprowadzenia przez jednostke egzamindw maturalnych
I zawodowych. Zgodnie z Kalendarzem Centralnej Komisji Edukacyjnej egzaminy
zawodowe odbeda si¢ od 04.06.2022 do 10.06.2022r. oraz od 27.06.2022 do 28.06.2022r.
Prace na zewnatrz budynku mozna wykonywa¢ w godzinach 7:00 — 20:00, od
poniedziatku do piatku, po wcze$niejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem. Prace
wewnatrz budynku mozna wykonywa¢ w godzinach 7:00 — 20:00, od poniedziatku do
piatku, tylko w okresie przerwy wakacyjnej, tj. w dniach 27.06.2022 do 31.08.2022 r.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi, stanowigcymi zatgcznik nr 7 do umowy.
Ze wzgledu na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze
oswiatowym, Wykonawca musi si¢ liczy¢ z konieczno$cig przerwania robot na wniosek
uzytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, ktérych na dzien
zawarcia niniejszej umowy zadna ze stron umowy ani uzytkownik obiektu nie mogli
przewidzie¢. Uzytkownik obiektu zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do
maksymalnego ograniczenia takich przypadkow. W razie ich wystapienia, Wykonawcy
bedzie przystugiwaé prawo przedluzenia terminu umowy o dlugos¢ przestoju — bez
koniecznosci zawierania odpowiedniego aneksu do umowy, a podstawa do tego
przedluzenia bedzie spisany odpowiedni protokdt koniecznosci przediuzenia terminu,
podpisany przez Wykonawce, przedstawiciela Zamawiajagcego 1 przedstawiciela
uzytkownika, zawierajacy uzasadnienie wprowadzenia przestoju, okres przestoju
| uzasadnienie niemozliwo$ci przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia niniejszej
umowy.

§5

Reprezentowanie stron umowy

Do  kierowania  realizacja  przedmiotu = umowy  Wykonawca  wyznacza:
.......................... —e-mail: .........tel
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2. Wykonawca ustanawia nast¢pujagce osoby do sprawowania odpowiednich funkcji

na budowie:

........................... - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......... , wydane w dniu ......... przez ............ ,
uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

........................... - kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych, posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............ , wydane w dniu
......... przez ..............., uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w

zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

........................... - kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ............ , wydane w dniu ......... przez ............ , uprawniajace do

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych.

3. Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie sprawowany
w imieniu Zamawiajagcego we wszystkich branzach niezbgdnych do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej umowy.

4. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi Inwestorskiemu kopi¢ niniejszej umowy wraz
z zalacznikami, w celu wykorzystania do wiasciwego pelnienia odpowiednich
obowigzkow.

5. Nadzor  autorski  sprawowa¢  bedzie  autor  dokumentacji  projektowe;j:
MB-MAXIPROJEKT =z siedziba przy ul. Morskiej 60/9, 75-227 Koszalin. Osoba
do kontaktu: Sylwester Lukasz Chudy, e-mail: maxiprojekt@wp.pl, tel. 669 38 26 89

6. Do kontaktéw roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru
przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznacza pracownikow Wydzialu Inwestycji
1 Remontow. Odbiér robot dokonywany bedzie przez min. 2 pracownikéw Wydziatu
Inwestycji 1 Remontow.

7. Przedstawicielem uzytkownika jest Dyrektor Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie lub
osoba upowazniona przez niego.

8. Strony dopuszczajg korespondencj¢ droga elektroniczna:

e adres e-mail Zamawiajgcego — inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja
wystana na inny adres mailowy (np. mail ogdlny Starostwa) bedzie uwazana
za niedostarczong)

e adres e-mail Wykonawcy — ......................

9. Dla dopehienia obowigzku terminowosci, Strony dopuszczaja komunikacje
elektroniczng (tj. przekazanie pism w formie skanoéw). W takim przypadku, strona
wysylajaca maila ma obowiazek sprawdzi¢, czy przesytka dotarta do adresata (nalezy
w tym celu uzyska¢ co najmniej poswiadczenie mailem, zawierajacym stwierdzenie
odczytania maila przez konkretnego adresata, do ktérego korespondencja zostata
wyslana). Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytki o pojemnosci
do 20 MB (przesylki o wigkszej pojemnosci beda odrzucane). Nie zwalnia to
z obowigzku dostarczenia wersji papierowej oryginatow lub kopii pism potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.
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§6

Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przez okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, na podstawie umowy o prace
0sob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie prac fizycznych sktadajacych si¢ na roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie, opcjonalnie:

— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

— zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

— Zanonimizowane W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w szczegolnosci bez adresOw 1 numerow
PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 8).
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

=

zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujacy przedmiot umowy po
stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 przepisow
przeciwpozarowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§7
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje jednorazowy odbioér przedmiotu umowy — odbidr koncowy.
Odbiér koncowy robot budowlanych bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, wskazanych w §5 wust. 6, przy udziale uzytkownika obiektu,
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, o ktorych mowa w §5
niniejszej umowy. Odbiory (przeglady) w okresie r¢kojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jako$ci oraz odbidr ostateczny robdt (po wygasnigciu gwarancji i rekojmi)
beda dokonywane przez przedstawiciela uzytkownika obiektu, przy udziale Wykonawcy
i przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego.

Z czynnos$ci odbioru koncowego, odbioréw w okresie rekojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jakosci oraz odbioru ostatecznego robot bedzie spisany protokot (zataczniki
nr 3.12 — 3.14) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad/usterek.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz pisemnym wnioskiem
o dokonanie komisyjnego odbioru robot zlozonym w siedzibie Zamawiajacego wraz
z kopiami protokotow odbiorow robot pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz
pomigdzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr begdzie dokonany nie pozniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze moga uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajgcego.
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ odbiorowa/
powykonawczg zaakceptowana i podpisang przez Nadzor Inwestorski (w zakresie
wymaganym przy realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem umowy) oraz
rozliczenie rzeczowo — finansowe, najpdzniej w dniu zlozenia pisma stwierdzajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru
koncowego. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kierownika Budowy o wykonaniu robdét budowlanych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy technicznej i przepisami oraz zgodnie z zakresem i sposobem, opisanym w §1
ust. 5.

W przypadku, gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego,
bez zastosowania ust. 7, Zamawiajacy moze odrzuci¢ wniosek Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku
0 dokonanie odbioru robét, jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do
uzytkowania. W oswiadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajacy
wskaze uchybienia w ztozonym wniosku, ktore uniemozliwity dokonanie odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwota Komisje odbiorowa i przystgpi do odbioru w terminie do 10 dni
roboczych od daty wptywu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robot.

W sklad komisji odbiorowej zostang powotani przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i uzytkownika obiektu.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych, Ze roboty nie zostaty
ukonczone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem
rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przerwania czynnos$ci odbiorowych.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nadaje si¢ do uzytkowania, ale wystepuja wady, Komisja dokonuje odbioru oraz
wpisuje do protokotu odbioru koncowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza
termin ich usunigcia. Po usuni¢ciu wad Komisja odbiorowa sporzadza protokoét usunigcia
usterek.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z usuniecia tych wad, usterek lub
nieuzupeknienia brakow w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych i zlecenia zastgpczego ich usunig¢cia/uzupetnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupetnienia
brakow Zamawiajacy ma prawo w pierwsze] kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa odstapi od dokonania odbioru.

Po usunigciu nieprawidtowosci, okreslonych w ust. 14, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgtoszenia wniosku o dokonanie odbioru.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ~w  wysoko$ci  netto:  ....... PLN  (stlownie zlotych:

PLN. Razem kwota brutto: ........ccceevue. PLN (stownie ztotych: ................... .. /100).

Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe, uwzgledniajace wszelkie ryzyko
mogace wystapi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
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Z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5% warto$ci umowy. Zaliczka ta
zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy
placu budowy. Wyptacona zaliczka podlega =zaliczeniu na poczet wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawcy zostanie wyplacone
wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotg udzielonej zaliczki, chyba ze zaliczka
ta zostanie wczesniej zwrdcona Zamawiajgcemu.

5. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§9

Warunki ptatnosci

1. Powiat Tczewski otrzymal Wstepna Promese¢ dotyczaca dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr 01/2021/5509/PolskiLad.

2. Na zasadach okre§lonych we Wstepnej Promesie wymienionej w ust. 1, wyplata
wynagrodzenia nastapi w dwoch transzach:

1) pierwsza, jako zaliczka — w wysokosci 5% wartosci umowy okreslonej w §8 ust. 1,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy;

2) druga — w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, w terminie nie
dhuzszym niz 35 dni po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako
podpisanie protokotu odbioru koncowego robot przez komisje odbiorows, o ktorej
mowa w §7 ust. 11.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej
przez Zamawiajacego w formie zaliczki, o ktorej mowa w §9 ust. 2 pkt. 1), na czas
poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2).

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury koncowej jest przedstawienie dowodow
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
z ktorymi zostaly zawarte umowy 0 podwykonawstwo, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dowodami, o ktorych mowa powyzej, sa kopie faktur wraz
z potwierdzeniami dokonania przelewéw oraz oswiadczen podwykonawcoéHw
0 wywiazaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych ptatnosci (catkowitym rozliczeniu
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo).

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem
zrachunku bankowego Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcg.

6. Wykonawca zobowigzany jest zamieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotdw, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 uslug. Zamawiajacy bedzie realizowat
platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci wyltacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
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10.

11.

przedmiotu umowy, sporzadzony zgodnie z zalacznikiem nr 3.12. Warunkiem
niezb¢dnym do przyjecia faktury i dokonania ptatnosci bedzie wpis w protokole odbioru
koncowego robot, stwierdzajacy, ze wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do
uzytkowania. Faktura koncowa musi opiewa¢ na kwot¢ wynikajacag z kwoty
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP 593-
21-40-707.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja
wylacznie Wykonawce 1 nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen
przez Wykonawcg.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

§ 10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ =z oryginalem (przez reprezentanta
Wykonawcy) kopig polisy ubezpieczeniowej obejmujacej swym zakresem ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 1.000.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglos$ci ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1. w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajacego
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem przedtuzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajgcego (w terminie 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniej polisy).

§11
Cesje

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego obcigzaé przyshugujacej mu
wierzytelnosci z tytulu umowionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz
0sob trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie/z udziatem podwykonawcoéw w zakresie
nastgpujacych czesci zamowienia™:

* Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy
Strony dopuszczaja udzial podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy na
warunkach okre§lonych w ust. 3 - 23.
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3. Wykonywanie robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawey od

odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, ich
przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni
postuzyli, jak za swoje wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, po$wiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 4
bedzie mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. Brak
zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacj¢ projektu umowy bez zastrzezen.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do treSci dostarczonej mu
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy, umowa ta bedzie dla
Zamawiajacego nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej tresci i uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Dotyczy to szczegoOlnie przypadkow, gdy tre$¢ tej umowy bedzie
odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajacego projektu tej
umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Zamawiajacy warunkuje zaplat¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia
przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

PrzedloZzony projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 4, musi spelnia¢ nastepujace
warunki:

1) Musi w szczegélnosci zawieraé postanowienia dotyczace: zakresu robot
budowlanych przewidzianych do wykonania oraz wysokosci wynagrodzenia,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

3) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania robot objetych niniejsza umows3.

4) Niedopuszczalne sg =zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wymagane sg zapisy zawierajace uregulowania dotyczace zawierania umowy na
roboty budowlane z dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

6) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych robot, nie wigksza
od warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robdt, wynikajacego
Z niniejszej umowy. W razie probleméw z weryfikacja wynagrodzenia
przeznaczonego dla podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokosci tego
wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robot,
ktéory ma by¢ powierzony do wykonania przez podwykonawce), Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ zgode Zamawiajgcego, a czas tego uzgodnienia nie
bedzie wliczany do 14-dniowego terminu opisanego w ust. 5, przystugujacego
Zamawiajacemu.

7) Odbiory robot pomiedzy Wykonawca a podwykonawca beda dokonywane na
podstawie bezusterkowych protokotéw odbiorow sporzadzonych miedzy
Wykonawcag i podwykonawca zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktory
potwierdzi stopien zaawansowania tych robot.

8) Nie moze =zawieraé zapisow uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Powyzsze warunki obowigzuja rowniez w przypadkach projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry zawart umowe
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek
ten dotyczy réwniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang
wprowadzone do tej umowy.

Wszelkie zmiany umoéw o podwykonawstwo dotyczacych robdt budowlanych musza
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajgcych
zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca dolgczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT kopie
faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewoéw wynagrodzenia przystugujacego
wszystkim podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub
o$wiadczenie tych podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
wystawione na dzien wyznaczony na odbior. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku
bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % lub wczesniej otrzymat on 100 %
wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez Zamawiajacego, na wnioSek
Wykonawcy.

Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajace nalezytego wykonania robot mogg by¢
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce 1 zwolnione po uplywie
odpowiednich okresow gwarancyjnych.

W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkow, okreslonych w ust. 12,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego
w trybie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego, badz odméwié¢ wyptaty wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy jesli okreslenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z
winy Wykonawcy bedzie niemozliwe.
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15. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty przez Wykonawce za

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego
podwykonawstwa Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysokosci
okreslonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od
zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwlok¢ w wyplacie tego
wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty w terminie

7 dni od daty doreczenia mu tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci tej zaptaty bedzie rownoznaczne z przyjeciem przez

Wykonawce do wiadomos$ci zamiaru dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego dotyczacej zardwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Wykonawce;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot objetych niniejsza
umow3 przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany
(poprzez  akceptacj¢ umowy przez Zamawiajagcego miedzy = Wykonawcag
a podwykonawca) przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze wstrzymaé wykonywanie
tych robot ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z
obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t objetych niniejszg umowa.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry zostanie wybrany do realizacji
okreslonego zakresu robot na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do
podzlecania okre$lonego zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego
podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania
procedur 1 na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci
przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢é wykonanie cze$ci robot budowlanych podwykonawcy, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawcg z zastrzezeniem §17 ust. 1 pkt 4.
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22. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

23.

N

oA~

Wykonawca powotal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktorej mowa
W niniejszym paragrafie.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedlug wzoru podanego w zataczniku
nr 2 do niniejszej umowy) na przedmiot umowy na okres ...... miesi¢cy, liczac od dnia
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych lub protokotu usunigcia usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

Pisemng gwarancj¢ jakosci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nie pozniej niz wraz
z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

Warunki gwarancji jako$ci nie moga rodzi¢ dodatkowych kosztéw dla Zamawiajacego.
Gwarancja jakos$ci udzielana jest nieodptatnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich
nieusunigcia przez Wykonawce w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci zastepcze usunigcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia
przedmiotowych wad.

Koszty usuwania wad Zamawiajacy ma prawo w pierwsze] kolejnosci pokryc
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §4
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;

2) za niewykonanie obowigzku wusunigcia brakow, wad badZz usterek
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, przy zwloce w wykonaniu tego
obowigzku wynoszacym co najmniej 7 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 40%
wynagrodzenia umownego brutto;

4)  w razie odstgpienia od umowy z tytutu niewykonania obowigzkow natozonych na
Wykonawce zawartych w §16 ust. 5 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
niewykonany obowigzek z osobna;
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5)  z tytuhlu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarowno uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ustugi) — w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

7)  za niestawienie si¢ na odbiorze koncowym, odbiorach w czasie rekojmi za wady
I gwarancji jakosci — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej
okolicznosci;

8) za wprowadzenie na plac budowy pracownika lub pracownikow
zatrudnionego/ych niezgodnie z obowigzkiem wynikajagcym z §6 wust. 1
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okoliczno$ci;

9)  za nieprzedtuzenie policy OC w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

10) =z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych zaistnialych w ust. 1 pkt. 1-3 i 5-13 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
og6lnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty.

§ 15
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i naleiytego usunigcia wad i usterek
w okresie gwarancyjnym

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

t]. KWOLC vevernrvnrnnnnnnns zl, (stownie ztotych: ..., /100).
2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w formie
3. Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwotg¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nalezytego usunigcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwaranciji,
dokument ten obligatoryjnie musi zawiera¢ zapisy w szczegolnosci umozliwiajace
bezsporng 1 bezwarunkowg zaptate odpowiednie; kwoty, wynikajacej z nienalezytego
wywigzania si¢ Wykonawcy z tych obowigzkéw - na pierwsze zadanie przez
Zamawiajacego w terminie do 21 dni, bez konieczno$ci przedstawiania przez
Zamawiajacego dowodow, oraz musi zawiera¢ zapis, ze udzielana gwarancja jest
bezsporna i1 nieodwotalna. Przedtozony przez Wykonawce dokument gwarancyjny bedzie
podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajacego pod katem zawartosci odpowiednich zapisow.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub podpisania
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protokotu stwierdzajacego usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robét budowlanych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty uptywu
okresu rgkojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji
(sporzadzonej zgodnie z trescig ust. 3) ulegng przedluzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokona¢ przedtuzenia termindow obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni
okres (bez wezwania Zamawiajacego), a nastepnie dostarczenie do Zamawiajacego
oryginaléw dokumentéw przedtuzajacych te terminy. Jesli, mimo tego obowigzku
Wykonawca nie wywiaze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjetej
w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy be¢dzie mie¢ prawo zadania
od gwaranta wyplaty calej kwoty zabezpieczenia (bedzie to traktowane jako
niezaspokojenie przez Wykonawcg roszczenia Beneficjenta rownoznaczne z obowigzkiem
wyptaty pelnej kwoty zabezpieczenia).

§16
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w szczegblnosci, jezeli:

1) wszczgto w stosunku do Wykonawcy postgpowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz rozwigzano firm¢ Wykonawcy / umowe spotki
cywilnej;

2) Wykonawca przerwal z wilasnej winy realizacje robot i nie realizuje ich przez
okres dluzszy niz 10 dni roboczych;

3) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot budowlanych
w ciggu 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego, realizuje
zamowienie niezgodnie z umowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami badz
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego, w dalszym
ciggu nie wypelnia warunkow umowy;

6) nastapito zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej
Umowy;

7) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego, nie zglosit
gotowosci do odbioru usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze konhcowym
lub nie uczestniczyl w odbiorze usunigtych usterek / nie podpisal protokotu
usunigcia usterek;

8) Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych
przekrocza 40% wynagrodzenia umownego
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—w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

How

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa

roboty budowlane 1 moze dokona¢ odbioru robot budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Dotyczy to robot wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca winien:

1)

2)
3)

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia o§wiadczenia o odstapieniu
od umowy sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Nadzoru
Inwestorskiego  protokét inwentaryzacji rzeczowo — finansowej robot
budowlanych, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajacy
warto$ci zawarte w kosztorysie ofertowym;

zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy usung¢ z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia
zaplecza.

§17
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgodg obu stron wyrazong
na pis$mie pod rygorem niewaznos$ci, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

zmiany osoby: kierownika budowy - polegajaca na wyznaczeniu nowej osoby

petnigcej dang funkcje, pod warunkiem spelniania przez ta3 nowa osobg

odpowiednich postanowien SWZ;

zmiany lub przedhuzenia terminu wykonania robdt w przypadkach:

a) natrafienia na roznego rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym
koniecznos$cig prowadzenia prac archeologicznych;

b) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

¢) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w pkt 6), o czas
niezbedny na ich realizacjg;

d) konieczno$ci poprawy warunkow wykonywania robdt zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaty bez winy Wykonawcy;

e) niezaleznego od stron umowy przedtuzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
- wlasciwe do wydania niezbednych decyzji, pozwolefi, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. niezbednych do prawidtowe;j realizacji robdt budowlanych;

f) konieczno$ci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania niezbednych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do
prawidtowej realizacji robdt budowlanych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania niniejszej umowy;,

g) niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajacych zamodwienia, materiatow niezbednych
do prawidlowej realizacji robot budowlanych;
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h) uzasadnionego wstrzymania danych robot przez kierownika budowy wraz z
wpisem do dziennika budowy o0 czas, na jaki nastgpito wstrzymanie danych
robot. Uzasadnienie to winno by¢ potwierdzone przez Nadzor inwestorski;

i) wystgpienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt 7);

3) decyzji Wykonawcy, za uprzednia zgoda Zamawiajacego, o zleceniu okreslonego
zakresu robot podwykonawcom, pomimo iz W Sswojej ofercie przetargowej
Wykonawca oswiadczyl, ze zamierza peten zakres robot budowlanych wykonaé
wlasnymi sitami;

4) zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego oraz pod warunkiem
spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SIWZ;

5) koniecznosci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegolnosci przepisoéw podatkowych
dotyczacych obowiazujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

6) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych:

a) W sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejagcymi
na placu budowy lub zaplanowanym zltym doborem materiatow, technologii
w trakcie robdt budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktorych zachodzi potrzeba
ich przebudowy lub naprawy albo innymi bledami projektowymi — pod
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor inwestorski;

b) w sytuacji zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materialéw w stosunku do zaprojektowanych,
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzor
inwestorski, a nowe rozwigzania sa korzystne dla Zamawiajgcego;

c) w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa
wigzalaby si¢ z niegospodarno$cia, a nowe rozwigzania zapobiegalyby
tej niegospodarnosci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora
projektu i Nadzor inwestorski;

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na réznego rodzaju
wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym konieczno$cig prowadzenia prac
archeologicznych albo siedlisk ptakow lub innych zwierzat podlegajacych
ochronie 1 zwigzang z tym potrzebg uruchomienia stosownych dziatan
i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu;

e) koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie zmian wytycznych
lub zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na dofinansowanie przedmiotu
umowy lub innych Instytucji posiadajagcych prawo wprowadzania takich
zZmian;

7) koniecznosci wprowadzenia zmian umowy W nastepstwie sily wyzszej,
tj. zdarzenia zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do
zapobiezenia (niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego
nastepstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody,
np. niezwykle mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pozar, powddz, eksplozja, wojna,
atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robdt zamiennych, rozwigzan
zamiennych.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp to jest
do 15% *tacznej warto$ci niniejszej umowy (tj. umowy podstawowej) bez zmiany
og6lnego charakteru umowy.

3. Dopuszcza si¢ zmiany umowy w przypadku:

a) o ktorym mowa w art. 455 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych —
spowodowane okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
Starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,

b) niezaleznie od §17 ust. 3 lit. a niniejszej umowy — w trybie art. 455 ust. 2 Prawo
zamoOwien publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postepowania
0 udzielenie zamowienia, ktorych laczna wartos¢ jest mniejsza niz 10% wartosci
niniejszej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy.

4. Dopuszcza si¢, za zgodg jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego, zmiang zatgcznikow
do umowy w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do specyfiki
zamOwienia. Zmiany te nie moga zaburza¢ rownowagi ekonomicznej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jednoczesnie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia nie moze wpltyna¢ na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o to zamoéwienie ani na wynik postepowania.

5. Zamawiajacy dopuszcza w szczegolno$ci zmiang postanowien umowy w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisOow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego, na skutek
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w oparciu o protokot koniecznosci spisany przez
strony 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym warto$¢ przedmiotu umowy nie
moze by¢ nizsza niz 90% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1
niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie
siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowigzku, korespondencje¢ skierowang na adres
wskazany we wstegpie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

§18
Postanowienia dotyczqce rozstrziygania sporow

1. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawnych w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporow.

2. W przypadku braku zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1 lub braku przystapienia
przez ktorakolwiek ze stron do negocjacji ugodowych spér bedzie rozstrzygat sad
wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
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Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzgqdzeniem, \Wykonawca przyjmuje

do wiadomosci, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez
Starost¢ Tczewskiego z siedzibg w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na
adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew;

€) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzqdzenia
w zwigzku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem
umowy oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez
w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym 1 archiwach. Dane kontaktowe przetwarzane beda na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrazonej zgody;

d) odbiorcami danych osobowych mogg by¢: osoby upowaznione przez Staroste
Tczewskiego — pracownicy Starostwa i wspotpracownicy, ktorzy muszg mie¢ dostep
do danych, aby wykonywa¢ swoje obowiazki, podmioty przetwarzajace — ktérym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych, strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

e) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentéow ksiggowych 1 przewidziany prawem okres
archiwizacji;

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbgdne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwo$ci przetwarzania danych osobowych administrator nie bylby w stanie
zrealizowa¢ umowy i spelni¢c wymogoéw prawnych. Podanie danych kontaktowych
jest fakultatywne 1 moze ulatwic realizacj¢ niniejszej umowy;

g) w zwigzku z przetwarzaniem przyshluguje prawo dostepu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporzadzenia. Mozna rdéwniez domagaé si¢ ograniczenia
przetwarzania danych osobowych ze wzgledu na swoja szczegdlng sytuacie,
zZ zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia.
Wyrazong zgod¢ na przetwarzanie danych kontaktowych mozna wycofaé
W dowolnym momencie lub Zagda¢ usunigcia oraz przeniesienia tych danych;

h) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mig¢dzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym réwniez w formie profilowania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzgdzenia wobec o0sob, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy (w tym takze w celach kontaktowych).

3. W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron
1 realizatorow umowy o zgod¢ na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osob,
ktoérych dane kontaktowe zostaty ujete w przedmiotowej umowie winny by¢ wyrazone
w formie oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktore
stanowig zataczniki nr 8 1 9 do niniejszej umowy. O$wiadczenia te Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji pojawienia si¢ okolicznosci zwigzanych z uzasadniong konieczno$cia
przekazania danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodno$¢ przetwarzania danych
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osobowych z prawem, Strony zobowiazujg si¢ zawrze¢ stosowng umow¢ przetwarzania
danych osobowych, zgodng z art. 28 rozporzgdzenia.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

2. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i dokonaly interpretacji jej
poszczegbdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstac
w przysztosci sporow na tle jej wykonania.

3. Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce naleznosci obcigzajace Wykonawce lub podwykonawce,
ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu calego spetlnionego
$wiadczenia.

§21
Integralne czesci umowy

1. Integralne czg¢sci umowy stanowig:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie
Wykonawcy, stanowigce jej uzupelnienie lub wyjasnienie, zlozone przez
Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie niniejszego zamdwienia;

3) Kompletna dokumentacja projektowa;

4) Zataczniki do umowy (zatl. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6)

2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 1

do umowy nr WI.032.......2022

Terminy przedlozenia opracowan

Termin oddania Nadzorowi
L.p. Opracowanie Inwestorskiemu
/ Zamawiajacemu
1 | Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilnej przed podpisaniem umowy
Oswiadczenie o zatrudnianiu (badZ o zamiarze zatrudnienia) na podstawie
umowy o prace pracownikow swiadczgcych ustugi wskazane przez L
2 Zamawiajacego w SWZ jako czynnosci wykonywane w oparciu o przed podpisaniem umowy
umowe o pracg — Wg wzoru Zalacznika nr 4
3 | Kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy
. , . . przed przystapieniem
4 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) do realizacji robét
5 | Harmonogram rzeczowo — finansowy do 5 dni od dnia podpisania
umowy
. . . przy ztozeniu wniosku o
6 | Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz dokonanie odbioru koficowego
. o, przy ztozeniu wniosku o
7 | Karta Gwarancyjna (Gwarancja jakosci) dokonanie odbioru koficowego

Strona 22

PO I-S KI ,, Termomodernizacja Centrum Ksztafcenia Zawodowego W Tczewie”

tAD



POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 2
do umowy nr WI.032....... 2022
WZOR

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Dotyczy: przedmiotu umowy na roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania
inwestycyjnego  pn. , Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w Tczewie”

Umowanr: ....................
Gwarantem Jest [ NAZWA A0IES] .......coiiiiiieiiierierie s

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane z
realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia
Zawodowego w Tczewie” okre§lonego w Umowie, w tym zamontowane urzadzenia i
materiaty oraz w innych dokumentach bedacych integralng cz¢scig Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcoéw. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje¢ wszystkich zobowigzan,
wynikajacych z Umowy.

3. Termin gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotu usunigcia
usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13 Umowy, z zastrzezeniem, ze gwarancja jako$ci
bedzie obejmowaé rowniez okres od podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych z usterkami do momentu podpisania protokotu usunigcia usterek.

4. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' §1 k.c.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz trzykrotnie naprawiana do
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad na koszt Wykonawcy;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
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C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione
straty, jak 1 utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w przystgpieniu do usunigcia
wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwlok¢ w usuni¢ciu wad/wymianie
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §8 ust. | Umowy za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kar umownych,
o ktorych mowa powyzej

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych zaistniatych w ust. 1 lit. d-e nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuni¢cie wady moze nastapi¢ roéwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) i f);

d) zaptlaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o , usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nieusuni¢cia
przez Wykonawce w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci
zastepcze usunigcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
w calosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.

6. Wykonanie zastgpcze, o ktorym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie
bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancja zakresu wykonanego W
ramach tego wykonania zastepczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pis$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego 0raz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie 1 miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych
ujemnych skutkow dla waznoSci 1 skuteczno$ci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegOtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, rownocze$nie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym, o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w §5 ust. 3.

§5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w §4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej
naprawy po obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydluzenie terminu usunigcia wady
(tryb zwykly).

2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czg¢éci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub =zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajagcego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwloki awaria zostanie usunigta przez Wykonawce w ciagu
72 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiajagcego. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

4. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie,
tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu/e-maila lub w dniu nastgpnym listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za datg¢ otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

[ adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, fax: (58) 7734803,
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl, inwestycie@powiat.tczew.pl

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 1 4 strony obowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
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rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegbdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

2. Integralng czgsécia niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy, w zakresie, w jakim okre$laja one przedmiot Umowy oraz
zatwierdzone wynagrodzenie umowne (tacznie z podatkiem od towardw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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do umowy nr WIL.032

ZALACZNIK NR 3.1

2022

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNE] |
FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST| NIE MA | UWAGI
Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy

1 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego tgcznie z o§wiadczeniem projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczegoélnieniem zmian
projektowych.

2 | Dziennik Budowy

3 | Decyzje o pozwoleniu na budowe

4 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie materialowe o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z

5 dokumentacja i posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH
Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy
- dokumentacj¢ powykonawcza wykona¢ na kserokopiach projektu

6 budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo
- w razie zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis
Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

7 itp. na materialy budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na
podstawie obowiazujacych przepisow

8 | Karty gwarancyjne urzadzen , maszyn, wyposazenia, itp.

9 | Dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn, urzadzen wyposazenia, itp.

10 | Oswiadczenia wlascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i

11 | unieszkodliwienia odpaddéw niebezpiecznych wraz z wyszczegolnieniem tych
odpadoéw

12 Dokumenty potwierdzajgce przekazania Zamawiajacemu zdemontowanych
urzadzen, materiatow, itp.

13 | Protokoty z odbioréw technicznych

14 | Protokoty z préb koncowych

15 | Instrukcje obstugi i eksploatacji wraz z wykazem

16 | Protokoty ze szkolenia pracownikow

17 | Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami i STWiORB

Uwaga:

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzor Inwestorski,

a nastgpnie przez Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 3.2
do umowy nr WIL.032.......2022

Protokol przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy:

Data:

Teren Budowy:

1) Skiad komisji:

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Komisja w powyzszym skiadzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzila, co nastepuje:

2) Przedmiot przekazania stanowi:

a) Woda
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c) Inne

7) Kierownik budowy oswiadcza, ze otrzymat dziennik budowy, opieczetowany i zalakowany dla wszystkich
rodzajow robot oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB:

8) Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wylgcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastegpujgCymi granicami

11) Zasady i warunki poruszania sie na Terenie Budowy (zagrozenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakladzie):
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Wydziat Inwestycji i Remontow

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzgqdcy drogi:

Zalgczniki:

POLSKI
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ZALACZNIK NR 3.3

do umowy nr WI.032.......2022

Whiosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr..........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr dokumentacji:
Miejsce i data wystawienia:
Tytut opracowania:

Nadzér inwestorski po przeanalizowania wymagan umownych oraz szczegétowym sprawdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce projektu, zgodnie z umowa zatwierdza i wnioskuje do Zamawiajacego
o wilaczenie do dokumentacji zadania:

Opinia Nadzoru inwestorskiego:
1. Zgodnos¢ propozycji Wykonawey z umowa i projektem budowlanym: ...............coooiiiiiiiiiiiiiiin

Przyjecie przez Zamawiajgcego:
1. Zamawiajgcy przyjmuje/nie przyjmuje przedstawiong przez Wykonawce dokumentacj¢ projektows do
dalszego etapu realizacji UMOWY NI ... ....oooviviniiiiiriiieiieeeeeae,

2. Uwagi do proponowanego rozwigzania:

Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Nadzor inwestorski
Zatwierdzenie:
Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Przedstawiciele
Zamawiajgcego:
—
™
[3+
[
o
7]
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ZALACZNIK NR 3.4
do umowy nr WI.032.......2022

Whiosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj Materiatu /
Urzgdzenia:

Producent:

Szacunkowa
ilo$é:

Odhniesienie do wymagan
umowy, (STWIORB )

Uwagi:

1. Aprobata techniczna
Zatgczniki: | 2. Deklaracje Zgodnosci
3. Itp.

Whioskuje zgode na zamowienie w/w Materiatow / Urzqdzen

Imie i nazwisko:

Podpis, data

Wypetnit:
P Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Stwierdzam, iz w/w Materialy/Urzqdzenia spelniajg / nie spelniajg* wymagania umowy.

Imig i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)

tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)

starostwo@powiat.tczew.pl

mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.5
do umowy nr WI.032.......2022

Protokol Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Materiat / Urzgdzenia:

1los¢, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren

Budowy:
Planowana data
whudowania:
1. [Deklaracja/Certyfikat zgodnosci]
Zalgczniki: 2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atestitp.]
Uwagi:

wymagan Umowy.

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materialow/Urzqdzen stwierdzam, iz spelniajg/nie spelniajg* one

Imig i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko:
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.6
do umowy nr WI.032....... 2022
Protokotl z przeprowadzonych prob i badan nr .........
Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data: Dotyczy:

1)  Obecni przy prébie:

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

2) Przedmiot badania:

3) Rodzaj badania:

4) Opis procedury badania:

5) Parametry badania:

6) Ocena wynikow badania:

7) Uwagi:
PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

Zatgczniki:
=
g
e
73
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803

starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.7
do umowy nr WI.032....... 2022

Protokdl inspekceji wykonanych robét nr .......

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowq Inspekcji robot oraz na podstawie:

a) protokétow z inspekcji dostaw materialow/urzqdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymienié
protokoly]

) USSR

b)  wynikéw prob i badan [wymienié préby i badan wraz z odwotaniem do odpowiedniego protokotu]

1) SR

stwierdzam, ze roboty wymienione w punkcie 1 powyzej odpowiadajg wymaganiom Umowy/nie
odpowiadajg wymaganiom Umowy w RAStEPUJGCY ZAKTESTE™ ........ccueivieiiiii ettt

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.8
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot niezgodnosci nr ........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, Ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyt czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.9
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot koniecznosci robot zamiennych nr ......

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow b

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.10

do umowy nr WI.032.......2022

Protokot odbioru robot zanikajgacych lub ulegajacych zakryciu nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

2) Roboty wykonane w okresie: od ...................cccoe...

3)Uwagi:

Imie i nazwisko
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

Stanowisko:

Imie i nazwisko
przedstawiciela
Wykonawcy:

Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.11
do umowy nr WI.032.......2022

Protokol Z rozruchu .......coevvvveenniieeeea NX oo

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data Dotyczy:

Przedmiot rozruchu : .......cccccccoco ...

1) Przedmiot:

2)Uwagi:

Imie i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
Imie i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.12
do umowy nr WIL.032.......2022

Protokot odbioru koncowego robot

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data odbioru korncowego:

Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego:

Numer i numer umowy, nazwa obiektu::

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjq Techniczng )

1) Roboty drogowe:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Oswiadczenie Komisji

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Data rozpoczecia UmMOWY: .....ccovveiieiie it e e et e
Data zakonczenia Umowy: ............ccceeieiieeeeieieee e

Data rozpoczecia robot: ............coeeieeiiieee e e

Komisja Odbiorowa w skitadzie (zgodnie z zalqcznikiem nr 2 umowy o Skitadzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych robot w terenie, zapoznala si¢ z dokumentacjg zgodna z wymaganiami Umowy

objete zakresem umowy nr.........

Na podstawie przedstawionych dokumentow koncowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
............... zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowq.

Wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania: tak/nie

Wykonawca jest przygotowany do odbioru koricowego robét: takinie
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczq: tak/nie
Wykonawca ztozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci). tak/nie

Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin USURIECIA WA ... ... ... ... e e e it ee et et e et e e et e e et e e e e een e

Kary umowne

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke¢ zgodnie z par.. Umowy ustalono na kwote

Zatgczniki do Protokotu zgodnie z Umowg:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:

Komisja postanowita odebra¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robot
poprawkowych, zaleglych i uzupetniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

Komisja postanowifa nie odebraé¢ od Wykonawcy przedstawionych Komisji robot z uwagi na ...............................
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow b
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Komisja oczekuje ponownego zgloszenia
przez Wykonawcg gotowoscz do odbloru koncowego leejszy protoko[ nie stanowi podstawy do wystawienia faktury
koncowej za zrealizowany przedmiot umowy.

Niniejszy protokot sporzqdzono w ........ Jednobrzmigcych egzemplarzach.

PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Przedstawiciel Zarzqdca drogi
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. drogowy
Czlonek komisji

PO I-S KI ,, Termomodernizacja Centrum Ksztafcenia Zawodowego W Tczewie”
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Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.13
do umowy nr WI.032.......2022

Protokot z przegladu gwarancyjnego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy:

Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

obiektow j/n:

2) W wyniku przeprowadzenia W dniu ................cccocoeu....

Q) e

(o) USSR

Imie i nazwisko: Podpis:

Zamawiajgca/Zarzqdca

Imie i nazwisko: Podpis:

Nadzor inwestorski

Imie i nazwisko: Podpis:

Wykonawca:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.14
do umowy nr WIL.032.......2022

Protokot z odbioru ostatecznego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy:

Miejsce i data:

Plac budowy:

1)  Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu.

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ...................c.c......... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca

Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski

Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 4
do umowy nr WL032....... 2022

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznosci,

0 ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”

oswiadczam/y, ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ jako czynnosci
wykonywane w oparciu o umowe¢ o prace beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks Pracy (Dz. U.

2020.1320 t. j. z dnia 2020.07.30.)

........................................ dnia ..................2022r
(miejscowosc)
(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
n
<
[3+
c
e
n
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 5
do umowy nr WI.032....... 2022

OSWIADCZENIE

0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych)

Stosownie do

postanowien art., 6 ust. 1 lit. a ogélnego rozporzadzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrazam zgodg¢ na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail* przez Powiat

Tczewski z siedzibg

w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, w celu usprawnienia komunikacji

w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane zwiazane z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”.

* niepotrzebne skresli¢

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy )
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow b
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 6
do umowy nr WI.032....... 2022

(nazwa/imie i nazwisko)

OSWIADCZENIE

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanego ,,rozporzgdzeniem”, wyrazam
zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
numer uprawnien, e-mail*) zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych
niezbednych do realizacji umowy na roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Tczewie”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporzgdzenia informuje, iz Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostg
Tczewskiego z siedzibg w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe
do inspektora ochrony danych to: inspektor@powiat.tczew.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie: osoby upowaznione przez
Staroste Tczewskiego — pracownicy i1 wspOlpracownicy, ktéorzy musza mie¢ dostep do
danych, aby wykonywaé¢ swoje obowigzki, podmioty przetwarzajagce — ktorym zlecimy
czynno$ci wymagajace przetwarzania danych, Wykonawcy, strony i1 inne osoby uczestniczace
w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze
utrudni¢ wspodlprace podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane na czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, r¢kojmi
i gwarancji, jak rowniez przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu odwotania
przez Panig/Pana zgody. Pani/Pana dane nie bgdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym réowniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane
do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Panig/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzqdzenia.

* niepotrzebne skresli¢

(data, czytelny podpis )
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 7
do umowy nr WIL.032.......2022

Tczew, dnia 25.04.2022 roku

Starostwo Powiatowe w Tczewie
Wydzial Inwestycji i Remontow

W odpowiedzi na przestang prosb¢ z dnia 15.04.2022 roku Dyrektor Zespotu Szkot
Technicznych w Tczewie przesyla wytyczne do przeprowadzenia prac w zwigzku z przygotowaniem
postepowania przetargowego na ,,Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
CKZ przy ul. Sobieskiego 10 A w Tczewie™:

1. Prace zwigzane z wymiang instalacji c.o. i grzejnikow, nalezy przeprowadzi¢ w okresie
przerwy wakacyjnej, tj. 27.06.2022 do 31.08.2022 roku. Wykonawca jest zobowigzany
pamigta¢, aby w pomieszczeniach, w ktéorych wykonywano prac¢ przywroci¢ do stanu
pierwotnego (réwniez przy wykonywaniu innych prac w zwigzku z zawarta umowa).

2. Prace na zewnatrz budynku mozna przeprowadza¢ w godzinach 7:00 - 20:00, od poniedziatku
do piatku, po wcze$niejszym uzgodnieniem z uzytkownikiem. Prace wewnatrz budynku
mozna wykonywac¢ réwniez w godzinach 7:00 - 20:00, od poniedziatku do piatku, tylko w
okresie przerwy wakacyjnej, tj. w dniach 27.06.2022 do 31.08.2022 roku po wczes$niejszym
uzgodnieniem z uzytkownikiem. Moze nastagpi¢ ograniczenie prac w zwigzku z
uroczysto$ciami.

3. Nalezy uwzgledni¢ fakt, Ze jest jeden wjazd na teren budowy od ul. Sobieskiego, w ciggu roku
szkolnego caty parking jest zajety przez samochody pracownikow.

4. Materialy budowlane dostarcza¢ na budowe¢ etapami w miar¢ przeprowadzanych robot
budowlanych, aby nie tworzy¢ niepotrzebnych miejsc magazynowania (jednocze$nie
uzytkownik nie ponosi odpowiedzialno$ci za material pozostawiony na terenie budowy).

5. Gruz i odpady budowlane nalezy usuwaé z terenu placu budowy na biezgco, w celu
zachowania zasad BHP oraz porzadku na terenie placéwki.

6. Zaplecze budowy powinno by¢ zorganizowane i zabezpieczone w zakresie wykonawcy dla
swoich pracownikow, tj. szatnia, stoldwka, czy toaleta - typu toi toi.

7. Calkowity zakaz palenia tytoniu, papierosow elektronicznych oraz spozywania alkoholu
obowigzuje na terenie placowki.

8. Z uwagi na odbywajace si¢ egzaminy zawodowe moze nastgpi¢ catkowite przerwanie prac,
zgodnie z Kalendarzem Centralnej Komisji Edukacyjnej, tj. od 04.06.2022 do 10.06.2022
127.06.2022 do 28.06.2022 roku.

9. Nalezy mie¢ na wzgledzie koszty spuszczenia i napelnienia wodg instalacji c.o. oraz
sprawdzenie instalacji bezposrednio przed sezonem grzewczym.

10. Konieczne jest zamontowania przez Wykonawcg na wilasny koszt podlicznikoéw energii
elektrycznej i wody, we wskazanym miejscu przez uzytkownika - uwzgledni¢ nalezy koszty
zuzycia wody oraz energii elektryczne;j.

11. W zwiagzku ze zmianami w kalendarzu przeprowadzania egzamindéw potwierdzajacych
kwalifikacje w zawodzie, terminy utrudnionego dost¢gpu do budynku i jego otoczenia moga
ulec zmianie zgodnie z terminami wyznaczonymi przez CKE.
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