zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/10/2022
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2022

Niniejsza umowa (zwana dalej “umowag”) zostaje zawarta dnia ................... I. pomiedzy: Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: uchwaty nr.................... Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn.............. , (stanowigcego zatacznik
do NiNiejSze] UMOWY), PrZEZ: ....cccceeveeeveeereeerinreneereeeee e ssessenans e e sttt ene , przy kontrasygnacie
.......................... zwanym w dalej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a
P2 [T A1 o Y- A O OO OO TSRS ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: ettt ettt ettt et te e e st e e a e r et et et et ebeaheete st et asabesbestetees et et abesbeeteseeanannatanes
NIP: ........ , REGON: oo, , reprezentowanym/ng na podstawie: .................

(odpisu z KRS/pefnomocnlctwa/mnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....cccvcveeiecieseeeeeceeieveereeeee e e et aer e e areeee , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamowienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/10/2022 na zadanie: ,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr
3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego”, przeprowadzanego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesénia 2019 r. — prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, tj. z dnia 24.06.2021).

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z trescig dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:

1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ);
1) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamoéwienia wraz z STWiORB;
2) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
3) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.
4. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICIE
1. “Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawartg miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg wraz ze wszystkimi aneksami i zatgcznikami do tej Umowy;
2. “Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza tgcznie
Zamawiajgcego i Wykonawce;
3. ,Przedmiot zamdwienia” - okreslenie robdt budowlanych zgodnie par.2 umowy.
»SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy;
5. ,Zamdwienie Publiczne” oznacza zamdwienie publiczne w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw o zamdwieniach
publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;
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»Inwestycja” oznacza zadanie pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku
z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego”, ktdrego wykonania podjat sie Wykonawca wytoniony przez Zamawiajgcego;
»Prawo Budowlane” oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
wraz z jej aktami wykonawczymi.

»PZP” oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia
24.06.2021 .);

,,Odbidr czesciowy” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt;

»Protokét koricowego odbioru” — oznacza protokét przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania wykonanego catego
przedmiotu niniejszej umowy wraz z dokumentami wymaganymi stosownymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi dopuszczajgcymi do jego eksploatacji (decyzje na uzytkowanie);

,»Odbidr gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad
fizycznych obiektu.

. ,Oferta” - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

»slermin zakonczenia robot” — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowag, Za termin zakorczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date
podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy
z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji Zamawiajgcemu.

,Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
,Harmonogram rzeczowo - finansowy” — dokument zawierajacy szczegdétowy opis organizacji i realizacji przedmiotu
umowy w tym poszczegdlne etapy robot wraz z terminami ich rozpoczecia i zakonczenia.

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,Przebudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyrskiego”
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatacznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamoéwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattows. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na podstawie
dokumentacji technicznej, a ich wartosé¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie
tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego. Bedga to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagaja kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzief odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego.
Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujgce w
przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczeristwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robét nalezy
stosowaé materiaty producentdw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych nailosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany
przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu negocjacji,
o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen  Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

18.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania

umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktdre mogg stanowic osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajgcy termin
wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania
poszczegdlnych etapdéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce
obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.
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§4
ROBOTY DODATKOWE
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamodwien publicznych,

czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec
robdt o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byc
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢c na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora

nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w

oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedy przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACIJA ROBOT.
1. Wykonaweca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez podwykonawcéw

branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéow wykonania i odbioru robdt, w sposéb gwarantujacy zakonczenie

catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos$¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnié
pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewnic¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowa, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w Umowie —
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia robdt — data podpisania umowy przez Wykonawce

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia: .................

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu koncowego

odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji

Zamawiajgcemu.

Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) Przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego

2) Wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,

3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robét podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajacych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robdt i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru korncowego robdét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robaét.

Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robat,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru.
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§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach

ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.
2.

4.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.
Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu
umowy na wtasny koszt, w tym:
1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla lub
podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozdr w czasie realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne przy wykonywaniu robot podstawowych,
3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas realizacji
przedmiotu umowy,
4) zapewnienie niezbednych mediow potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,
5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,
6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,
7) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
koncowego.
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdb posiadajacych wtasciwe uprawnienia  do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,

a wskazane w SIWZ.

5.

10.
11.
12.

13.
14.

zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy podczas
realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw— przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robat,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , STWiORB.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych bedg

wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktdcajgcy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowe] i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzgdzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy

wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na witasny koszt.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktorych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego
uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ pisemnie wtascicieli
istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.
Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowa bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.
Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialnosé cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang
objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.
Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;
2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;
3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;
4) szkody wyrzgdzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.
Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.
Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.
Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie
mniej niz 1.000.000,00 min. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.
Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajacg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce umowy
ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami okresSlonymi w
niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma
obowigzek zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.
Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie (w tym
optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego
od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposdéb i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy $Swiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (OC), Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie
zawrzec stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do zaptaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi
odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajgcej z Umowy.
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§9
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotfu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10
POTENCJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca 0SWiadcza, Z€ POAMIOT TrZECH: c.ecivieeiietietieteee ettt ste ettt v et e ee e saestesbeste s e e s tebaes et e e etesbestenessansansessesenses
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOT UMOWY W ZAKIESIE: ....oicieieeeieietietietiet e ete e ste st e e etaet e s st s e ebestestesesessestas s s et ansarsatessaessantesassassersansansatestennenssensnnns
W przypadku zaprzestania WYKONANIa UMOWY PIZEZ: ....cccccoeeieieeieeeiieriesesteseeesiestestestesssessessesessassassessstestessessssensessesssssensns
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
wykonawce warunkéow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu

umowy.
§11
KIEROWNIK BUDOWY
1. Funkcje:
1) kierownika budowy (branza drogowa) petnic¢ bedzie..................... nruprawnien .................... ,telefon ..,
2) Kierownika budowy (branza elektryczna) petni¢ bedzie: ........................ nr uprawnien, telefon .........cccocveieeeecececne.

2.  Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

4. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

§12
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, zwigzane z realizacja Zamdwienia, wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
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E

0s6b, ktérych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych

obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych itp.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robdt,

zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.

U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny w
szczegblnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

8§13
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET.

Materiaty i urzgdzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadaé wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy — Prawo
budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 ., poz. 215), a
takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoridw dokumenty, o ktédrych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowe] pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.
Jezeli Zamawiajgcy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonane roboty sg niezgode z
umowa, to koszty tych badan obcigza Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowa — obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§14
PODWYKONAWCY.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.
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7.

10.

11.

12.

13.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu

na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe], specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy; dysponowad personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktorych pomocg bedzie realizowaé obowigzki wynikajgce z Umowy.
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§15
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektow inzynierskich
prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§16
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg projektows,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych Iub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakornczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedfozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania sity wyziszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét i do
zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

6. Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5
jezeli:

1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajacych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny sposéb,
niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od zamawiajacego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za

pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

. Odzyski materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Rozbidérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie prowadzit
z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit
w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§18
WYNAGRODZENIE.

Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe W KWOCIE: ...civeeeeeeceeernneseecennnes (STOWNIE: et )

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCi ..ccveerraeerarernnreceresaneecanenes CO CZYNi 13CZNIE CENE: .evvverrreeerererenrecerereneeanenes (stownie:

................................................................... ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy

ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji

spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie

moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:

e wykonaniem robdt budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

o wykonaniem wszelkich robdt zwigzanych z organizacja i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem i
utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczern i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;

e zainstalowaniem licznikdw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystapi taka koniecznos¢ - koszty zuzycia tych
medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

e wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiaréw, rozruchu urzadzen;

e odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych;

e prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

e przygotowaniem miejsca robét i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych z procedurg
odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej;

e zabezpieczeniem wyposazenia, urzgdzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy;

e usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

e opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systemow;

e podatkiem VAT;
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e optat za zajecie pasa drogowego

e inne niezbedne do witasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili powstania

obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy dokonane bedzie na podstawie trzech

faktur VAT:

1) pierwszg fakture - czesciowa (o wartosci 30% wynagrodzenia brutto) - Wykonawca wystawi po dokonaniu
pierwszego odbioru czesciowego robdt, po przekroczeniu 30% wartosci catego zadania, ztozeniu kompletu
dokumentow rozliczeniowych nie zawierajacych btedéw i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

2) druga fakture - cze$ciowq — (o wartosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto) - Wykonawca wystawi po dokonaniu
drugiego odbioru czesciowego robdt, po przekroczeniu 60% wartosci catego zadania, ztozeniu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedéw i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

3) trzecig fakture - koncowa — (o wartosci 40% wynagrodzenia brutto) Wykonawca wystawi po zakorczeniu realizacji
prac i odebraniu catego przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu dokumentdéw rozliczeniowych nie zawierajgcych
btedéw ( w tym: decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Faktura koncowa wystawiona zostanie na ustalong kwote wynagrodzenia, pomniejszong o kwoty poprzednio

zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy;,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyltgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki, ktore

ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkdow udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich

roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

8§19
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiajgcego
wystawione] przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych roboét, zgodnie
z protokotami odbioru robot.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy niezwfocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej

zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosc fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robdt, a wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub faktura

VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robot
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2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcédw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na kwoty
wynikajgce z zawartych umow.

3) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.
Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
 DANKE e e sttt et et ae e et e R e R et e R st es et eae e ReR e e e R et Rt et eaesea bt tet e s seneneneete s
= NI TACKUNKU ettt ettt ettt e et ste s testeetesteessaebaesaesaesbes e eaes s enseeses sbeebeabesasersarssessesbestenssnsens sbesteatssrsersares ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentdw, ktérzy nie s zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnie w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentdow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowierr umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw
na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych
wplyw na te wymagalnos¢
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadno$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w pkt 6, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objete]j ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu
W nhiej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdédw konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, sg wzgledem
zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
ODBIORY
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie pisem-
nego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. Data zgtosze-
nia robdt do odbioru czesciowego nie jest datg wykonania czesci przedmiotu umowy. Wykonawca planujac realizacje
prac powinien uwzglednié powyzsze, w tym, termin w jakim Zamawiajgcy ma prawo przystgpi¢ do odbioru. Przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiaja-
cym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
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Dokonanie Odbioru czesciowego do rozliczenia faktur cze$ciowych, nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu ro-
bot, terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W celu dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymienio-

nych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania pozwalajacych na ocene prawi-

dtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w tym: obmiary ,Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty tech-
niczne.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robét zanikajacych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej ro-

boty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Komisyjny odbiér koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia

przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

Data zgtoszenia robét do odbioru nie jest datg wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca planujgc realizacje prac

powinien uwzgledni¢ powyzsze, w tym, ewentualny termin w jakim Zamawiajgcy ma prawo przystgpi¢ do odbioru

oraz go zakonczy¢.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

Po dokonaniu czynnosci odbioru konncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest

terminem zakonczenia robdt. Protokoét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koicowych

podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych

protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie. Protokdt odbioru kofcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby

i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie

umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymienionych

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania pozwalajgcych na ocene prawidto-

wego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i or-

ganow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakornczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb

i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr cze$ciowy/korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania

robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego

uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru czesciowego/koricowego robét. Podpisany protokédt odbioru czesciowego korncowego

robét jest podstawg do dokonania czesciowych/korcowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementdow obiektu zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajagcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

14. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole odbioru wynosi 15 dni od daty powiadomienia

15.

Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.
§21
GWARANCIJA JAKOSCI.

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych
przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robdt budowlanych

objetych umowag na okres ......... miesiecy.

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru

robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu — nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposéb uzgodniony z

Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia. Termin

ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy jest uprawniony,

po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajgcych

z gwarancji lub rekojmi.

§22
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu odbioru —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa , § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia.

3) za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo — finansowego — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysoko$ci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 10 000,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 12 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace —
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robot,
braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, w tym
ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢
wieksza niz 10.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w §12 ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania obowigzku.

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa §11 ust. 5 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

Za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy — 500,00 zt za dzier opéznienia d0 10.000,00 zt.

za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier opdznienia do 10.000,00 zt.

Kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier opdznienia

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § § 2 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umowne] okreslonej w § 22
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych

(Dz.

U.z2021r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .



zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/10/2022

3.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 18 ust.1 umowy.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych — czynnos¢ ta bedzie dokonywana bez

uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda

przewyzszy wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt
11) nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg wazno$é zapisy umowy dotyczace naliczenia innych kar umownych

wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§23
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegolnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego forma
i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

L (017 1T OO P zt .../100)

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W TOIMIE Lt st st b et e st e et ae ses st eae st s et eae b aea s e ae seeea et eae st s bt en st neattes

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgca w
okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci: .....cccceeeirereenrennenn. Zt (STOWNIE: e o /100) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zapftacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdéci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§24
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni roboét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wpykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
zwymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czesé lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajacego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccececiveeieeccercec e (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,

administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech

miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej umowie — odstgpienie od umowy w tym

przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej
nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow zaplecza, urzgdzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamodwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadoéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§25
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci:

1) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosdci, za ktére odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, kazdorazowo wymaga sie zgtoszenia takiego faktu i uzgodnienia goz zamawiajgcym.

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robét, ze wzgledu

na:

— dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

— zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem dokumentacji
projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatéw i technologii na rynku, za zgoda
Zamawiajgcego i pozytywng opinig autora/éw projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 6 ust 3 pktaib).

e) wystgpig opodzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtfasciwe organy
administracji panstwowej/samorzgdowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

2) zmiana w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

¢) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko i wytacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia spotek
handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zostaé udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce
nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zwiekszenie zakresu przedmiotu
zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzie¢, a ktérych wykonanie
stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére wykonawca powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie i
rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

3. Jezeli wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt na podstawie ust. 2 pkt. 1)
umowy, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2) lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Pootrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 6 i przedfozenia na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy powiadomi wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w formie

pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

8§26
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE.

1. Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego ustanawia nastepujgco:

2) Pracownika Zarzadu Drég Powiatowych w Ktodzku:.......ccccvevvveeeveccccecennae nrtelefonU....ceecece

2. Dziatajgcy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy (branza drogowa) w osobie : ...............

3. nrtelefonu e,

4. Dziatajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy (branza elektryczna) w osobie : ...............
NrtelefonU.... e
i zapewnia wykonywanie przez nich obowigzkéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane

5. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy badz inspektorow
nadzoru inwestorskiego nalezy niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych, powiadomi¢ pisemnie o
tym drugg strone niniejszej umowy.

§27
PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w obowigzujgcej ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wraz z odbiorem dokumentacji i zaptatg za odebrang dokumentacje, Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporzadzania opracowan projektowych wykonanych w
ramach umowy. W ramach nabytych praw majgtkowych Zamawiajgcy bedzie mdégt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych:

1) rozporzadzaé¢ dokumentacjg i wykorzystywaé jg na wtasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje lub jej
dowolng czes¢, takze jej kopie:

2) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych

3) opracowan projektowych,

4) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych objetych, w szczegdlnosci poprzez wtaczenie dokumentacji lub jej czesci do specyfikacji istotnych
warunkéow zamoéwienia oraz udostepnianie dokumentacji i jej czesci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wtgcznie z wprowadzeniem do sieci Internet, - innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania
lub nadzorowania wykonania roboét

5) budowlanych,

6) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

7) wykorzystywac dokumentacje lub jej dowolng czes¢ do prezentacji;

8) wprowadzaé dokumentacje lub jej czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

9) zwielokrotnia¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika (w tym m.in. zapiséw na dyskietkach, ptytach CD,
DVD, pamie¢ RAM, tasmach magnetycznych, nosnikach magnetooptycznych, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne w tym tzw. papier elektroniczny).

3. Wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem za przeniesienie majgtkowych praw autorskich
do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wraz z przejsciem autorskich
praw majgtkowych do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nabywa réwniez witasnosé
nosnikow na ktérych przekazane zostang projekty lub ich czesci cyfrowych.

4. Zamawiajgcy moze publikowac materiaty lub powotywaé sie na Dokumentacje wytgcznie pod warunkiem wskazania w
tych materiatach lub odwotaniach autorow Dokumentacji poprzez zapis ,,.....c.c.......... ”. Materiaty te nie mogg zawierac
poufnych ani zastrzezonych informacji dotyczacych Stron Umowy, jezeli Strona zakazata uprzednio na pismie
publikowania takich informacji. Za informacje poufne Strony uznajg dane kosztowe oraz informacje ujete w niniejszej
umowie wraz zatgcznikami.
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5.
6.

Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wad projektu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie (przeprojektowanie) w Dokumentacji zmian wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie, ze uzyska pisemng zgode tworcéw (wspottworcodw), bez prawa do osobnego
wynagrodzenia, opisanych ponizej dziatan Zamawiajgcego lub jego nastepcéw prawnych lub podmiotéw dziatajacych
w ich imieniu, ktdre stanowig lub mogtyby stanowié naruszenia osobistych praw autorskich do koncepcji i projektéw
objetych Dokumentacja polegajacych na zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy utworéw

§28
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem

niewaznosci i sg dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran aby

je rozwigzac w sposdb polubowny. W przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia, spdr bedzie rozstrzygat wtasciwy
sad dla siedziby Zamawiajgcego. W sprawach nie objetych umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021)

. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,

okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$é i skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w § 28 pkt. 3 Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg

postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu
postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Umowe sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

§29
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie informacje, do ktérych bedzie miat dostep lub w posiadanie ktdrych mogtby wejsé

przypadkowo w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji majgcych charakter informacji publicznych, jak

réwniez informacji majacych charakter tajemnicy stuzbowej) - nie zostang upublicznione, podmienione lub zmienione tak,

aby narazi¢ Zamawiajgcego na utrate wiarygodnosci, czy ztg opinie na temat jego dziatalnosci. Wykonaweca jednoczesnie

zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego wejscia w posiadanie

informacji objetych klauzulg poufnosci (numer telefonu Zamawiajgcego w celu poinformowaniu o naruszeniu klauzuli

poufnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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