WZOR UMOWY

Wdnit ...oooooeiiii 2023 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kos$ciuszki z siedziba we Wroctawiu (51-147),
ul. Piotra Czajkowskiego 109,

NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,

reprezentowang przez:

Rektora-Komendanta — gen. bryg. dr. hab. Piotra PLONKE

zwang dalej: Zamawiajacym lub AWL,

................................................................................ zsiedziba W .........................., wpisanego do
Krajowego Rejestru Sadowego...........ccooooviiinivineininnnenin, NIP?E co s s m0s st 585 sistmmmin simms smns , REGON:

zwanym dalej: Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

nr WNP/............ /BN/2023, rozstrzygnigtego w dniu ................ 2023 r.,,

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22022 r., poz. 1710 ze zm.;

dalej jako: PZP); pt.:

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 9 WRAZ Z MODERNIZACJA

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE
AKADEMII WOJSK LADOWYCH WE WROCLAWIU

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy — na podstawie przeprowadzonego postepowania — zleca Wykonawcy wykonanie robét

budowlanych polegajacych na przebudowie i dociepleniu budynku koszarowego nr 9 wraz z modernizacja

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk Ladowych przy
ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu, zwanych dalej przedmiotem umowy.

Roboty budowlane oznaczajg pefen zakres rob6t budowlano-montazowych, robét rozbiérkowych, robét

demontazowych i montazowych, prac konserwatorskich, dostaw urzadzen i wyposazenia oraz ustug

budowlanych w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu i opisanym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zalacznik nr 1 do niniejszej umowy).

Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza:

1) wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafiu;

2) uzyskanie odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego;

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, chyba ze przepisy okreslajq inne wymagania niezbedne do

przystgpienia do uzytkowania.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy przez to rozumie¢ ostateczng

bezwarunkowa decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie lub ostateczne warunkowe decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie z tym zastrzezeniem, ze warunki wynikajace z decyzji warunkowych nie moga wynikaé

z niezgodnosci z przepisami lub z umowa, w tym w szczegélnosci z dokumentacja projektowa lub

z wadliwosci zrealizowanych robot budowlanych.

Integralna czg$¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 9 wraz z
modernizacjg infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk
Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu (w postaci elektronicznej na plycie CD/DVD)
oraz STWiORB — zatacznik nr 2,

3) druk o$wiadczenia podwykonawcy o czesciowym rozliczeniu — zatacznik nr 3,

4)  druk o$wiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zatacznik nr 4,

5) specyfikacja sprzgtu i wyposazenia (wzor) — zatacznik nr 5,

6) wykaz srodkow trwatych (urzadzen i wyposazenia) (wz6r) — zatacznik nr 6,

7) taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zatacznik nr 7,

8) karta zatwierdzenia / zmiany materiatu (wzor) — zatacznik nr 8,

9) opis przedmiotu zamdéwienia — zalgcznik nr 9,

10) wzoér harmonogramu rzeczowo-finansowego — zatgcznik nr 10,



11) karta rozliczen mediéw — zatgcznik nr 11.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw wskazanych w ust. 6, beda one
odczytywane w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejsza umowa,

2) dokumentacja projektowa oraz STWiORB,

3) opis przedmiotu zamdwienia,

4)  kosztorys oferta Wykonawcy.

§2

Dokumentacja techniczna
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania iOdbioru Rob6t Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacja projektowa, opisem
przedmiotu zaméwienia (okreslajacym m. in. wytyczne realizacyjne), niniejsza umowa, decyzja udzielajaca
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, obowiazujacymi warunkami technicznymi, wydanymi
uzgodnieniami i normami. Uznaje sig, ze w zakresie rzeczowym rob6t powierzonym Wykonawcy
do wykonania mieszcza si¢ wszystkie roboty posrednio i wprost wynikajace z niniejszej umowy, opisane
w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach,
dotyczace zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robét proponowana przez Wykonawce wymaga uprzedniej
pisemnej akceptacji Zamawiaj gcego po jej —réwniez pisemnym — zaakceptowaniu przez nadzdr inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce, za§ Zamawiajacy nie
bedzie ponosi¢ z tego tytulu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ ztego tytutu
jakichkolwiek roszczen, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych niniejsza umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, w tym w szczegdlnosci z projektem
wykonawczym, i nie zglasza do niego zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
Po zakoniczeniu realizacji rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacje
powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym), spetiajaca wymogi prawa budowlanego,
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét.

§3
Terminy i miejsce

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) T0ZpocCzecia: ................ 2023 r.,

b) zakonczenia: ................ 2024 r.
Za termin rozpoczecia robdt uznaje si¢ dzien nastgpny po podpisaniu umowy, natomiast termin zakoficzenia
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu
umowy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy (odbiér koricowy) i przekazania Zamawiajacemu kompletu
dokument6w, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robét na zgtoszeniu Wykonawcy.
Za zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ zakoficzenie wykonania wszystkich prac i czynnosci
objetych niniejsza umowa wraz ze zlozeniem kompletnych dokumentéw, potwierdzone przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Wszelkie prace i roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 2/5 (AM-135, obregb: Kartowice), a potozonej we Wroclawiu przy ul. P. Czajkowskiego 109.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:

kwota umowna brutto: .........eeueenen. zt (s}ownie: ven swwme v v sssepsssvssesss e sews sves 1ess ZIOLYGN1°00/100);
w tym netto: ............. zt (stownie: . ersseseres sy s pesssessssssssssser ons s oo ZIOLYCR 1 '00/100) oraz
VAT (....... ) zt (slownle eeeven... Zhotych 1 00/100).

Kwota umowna brutto obejmuje wszelkie nakiady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w jej § 1. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obciazenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdIno$ci podatek od towaréw i ustug
w wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w niniejszym paragrafie, w przypadkach nieprzewidzianych w umowie
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nawet, jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian
w obowigzujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT itp.,
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejscia w Zycie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku
VAT), nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiazuja sie
zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;.
Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wplynie
na skutecznos¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej.

§5
Warunki platnos$ci

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami czesciowymi i faktura koncowa.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie miato charakter przej$ciowy i nastapi na podstawie:

a) faktur czgsciowych, stanowigcych lacznie do 80% wartosci brutto umowy,

b) faktury koficowej obejmujgcej pozostata (niezafakturowana) cze$¢ wynagrodzenia brutto umowy, po
zakoriczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koficowego roboét.

Rozliczenia okresowe nastgpowac beda nie czgsciej niz raz w miesigcu, a podstawa do wystawienia faktury

czgsciowej beda nastgpujace dokumenty, zataczone kazdorazowo do faktury czesciowej:

a) oryginaly protokotéw odbioru czgsciowego robét, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czesciowej oraz ich o$wiadczenia
potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw (miedzy Wykonaweg i podwykonawca lub
podwykonawcg i dalszym podwykonawca) — wg zatagcznika nr 4 do niniejszej umowy;

¢) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji

d) Wykonawcy kompletna lista (wykaz) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego;

e) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowal Zamawiajacy;

f)  zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

g) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zatacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy;

Rozliczenie koficowe nastapi po zakonfczeniu i odbiorze koncowym robét, a podstawa do wystawienia

faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robét — bez zadnych uwag i zastrzezen oraz

nastepujace dokumenty zataczone do faktury koncowej:

a) oryginal protokotu odbioru koricowego robot;

b) potwierdzenia przelewéw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cale
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy
Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wedtug zatacznika nr 5
do niniejszej umowy;

c) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat Zamawiajacy;

e) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f)  specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zatacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy (jezeli wymagana),

g) kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli decyzja ta bedzie wymagana lub zaswiadczenie
wlasciwego organu o braku sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentéw.

Dopuszcza si¢ dorgczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie

elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczna na adres:
fakturyzakup@awl.edu.pl.
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Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy zwiazany jest z prowadzona
dziatalnoscia gospodarcza i znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, zwanym ,.biata lista”, a w razie
niedopenienia tego obowiazku zobowiazuje si¢ ponosi¢ wszelkie obcigzenia nalozone przez organy
podatkowe na Zamawiajacego w ramach odpowiedzialnosci solidarnej, w szczeg6lnosci wynikajace z art.
105a ustawy o podatku od towar6w i ushug.

Ztozenie faktury bez ktoregokolwiek z zalacznikéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 lub 4 niniejszego
paragrafu nie powoduje powstania obowiazku dokonania ptatno$ci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie
zaplacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z wymaganych zatacznikéw do faktury.

W przypadku otrzymania blednie wystawionej faktury VAT Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg,
a Wykonawca zobowiazany jest do skorygowania faktury VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do czasu doreczenia Zamawiajacemu korekty termin platnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega
zawieszeniu.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego omylek w fakturze, ktére podlegaja zmianie poprzez
wystawienie noty korygujacej (m. in.: nazwa podmiotu, btad w NIP), Zamawiajacy wystawi not¢ korygujaca
i przesle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygujacej,
akceptujacej naniesione poprawki, termin zaptaty faktury, o ktorym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest zlozeniem wykazu wszystkich
podwykonawcow, rozliczeniem sie ze wszystkimi podwykonawcami oraz przedstawieniem przez
Wykonawce dowodéw od wszystkich podwykonawcéw, w tym dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych zaptate calosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu podwykonawstwa, chociazby termin
platnosci jeszcze nie uptynal, oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate wynagrodzenie na
podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow (migedzy Wykonawca i
podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — odpowiednio wedtug zatacznikéw nr 4 lub
5 do niniejszej umowy, a w przypadku braku podwykonawcéw — o$wiadczenia Wykonawcy o braku
podwykonawcow.

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo lub
cze$ciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelno$ci, Wykonawca przedtozy stosowne o§wiadczenia
o potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nie beda ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia lub beda one czgsciowe), Zamawiajacy moze zatrzymac¢ z dowolnej faktury
lub faktur Wykonawcy czgs$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwng wysokosci spornej lub
niezaptaconej kwoty — do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez
np. akceptujace oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub
potwierdzenie dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 PZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze
réwniez na podstawie art. 465 ust. 5 PZP oraz § 9 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych
dokona¢ zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu
sadowego.

W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego odstapic z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy lub w jakikolwiek inny sposéb obciazy¢ naleznego mu wynagrodzenia na
rzecz oséb trzecich.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca
nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swoich nalezno$ci i zobowigzan w stosunku
do Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z trescia art. 449 oraz art. 452 PZP wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, tj. .........cooociiiiiieniniii e, PLN
(STOWNIE: ..o e eree e seaeenens e o e oo ZEOTYCH 1 00/100)
przed podpisaniem umowy w formie gwarancja ubezpieczeniowa.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rgkojmi za wady lub gwarancji stanowic¢ bgdzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wedlug nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru
koricowego lub warunkowego protokotu odbioru koncowego wraz z protokotem potwierdzajacym
usuniecie wad i usterek,

b)  30% zabezpieczenia, pozostawionego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji —
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli cze$é zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztéw zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata — po potraceniu — cze$¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwréci
Jje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, o ile przechowywane beda na rachunku
oprocentowanym, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 PZP wniosku o zamiang formy
zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawra aneks
do niniejszej umowy, zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu, celem potwierdzenia dokonanej zmiany.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwilg ztozenia przez Wykonawce stosownego o$wiadczenia
Zamawiajgcemu, o ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spehia¢ bedzie
wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.
W razie ustanowienia przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia na
t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja platna na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sadem whasciwym
dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna byé sporzadzona w jezyku polskim. Jesli
gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie réwniez w innym jezyku, w razie rozbieznosci miedzy
wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja jezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania
sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie, a sadem wilasciwym do rozstrzygania sporéw — sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
banku, spéidzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci lub
ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na te forme, poreczenie winno wprost okreslag,
iz porgczyciel odpowiada jak wspétdiuznik solidarny. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na
gruncie stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Dokument zawierajacy oswiadczenie porgczyciela winien byé sporzadzony w jezyku polskim. Jesli
dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie réwniez w
innym jezyku, w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja
Jjezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo
polskie, a sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw — sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spéidzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na t¢ forme, poza spemieniem warunkéw okres$lonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykaza¢, iz bank spotdzielczy (Gwarant) posiada — zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu
bankéw spétdzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach zrzeszajacych — zgode Komisji Nadzoru Finansowego
na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona
zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna ustanawia sie je na okres nie krétszy niz

5 lat. Wykonawca nie pézniej niz na 30 dni przed uplywem okresu obowiazywania poprzedniego

zabezpieczenia zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.

Jesli Wykonawca nie wypehi tego obowiazku, Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie

i ustanowi nowe zabezpieczenie pienigzne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego

wynika¢ bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieniezna.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktérych mowa w ust. 3

lit. a i b niniejszego paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okoliczno$ci, w szczegélnosci ogloszenia

upadtosci Gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wytacznej winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe

zabezpieczenie w wysokos$ci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé
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wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

W razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci opisanych w § 14 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin
realizacji — przedlozy odpowiedni dokument potwierdzajacy obowigzywanie zabezpieczen nalezytego
wykonania umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust.1 lit. j niniejszej umowy.

§7
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy

— w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana

przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody

Zamawiajacego (nie dotyczy podwykonawcéw). Zostanie ona zwrécona Zamawiajacemu wraz ze

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego (projekt wykonawczy moze zostaé wykorzystany

po zmianach jako dokumentacja powykonawcza). Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy /

Wykonawcy protokolamie teren budowy oraz dzienniki budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty

rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, pod warunkiem

przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

Zamawiajacy okresla rozpoczecie robét jako date przypadajaca do 3 dni roboczych po dacie przekazania

terenu budowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zapewnia podtaczenie mediow, w tym wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu

odprowadzenia §ciekow. Prace przylaczeniowe musza by¢ ujete w kosztach przygotowania terenu

wykonywania robot Wykonawcy.

Najpézniej do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy kierownik budowy / Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami wraz z danymi os6b funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Zaniechanie dostarczenia planu

BIOZ stanowi przeszkode¢ w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy. Za opdzZnienie powstate z tej

przyczyny odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajacych okre§lone prawem uprawnienia

do nadzorowania robét. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy

przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

O zmianie osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu

innego inspektora Zamawiajgcy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce, z co najmniej

siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego zadanie — pelnomocnictw niezbednych do prawidlowe;j realizacji

niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie

i zakresie umocowania, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej siedmiodniowym

wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej) do podpisu

Zamawiajacemu.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

odnosnie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 PZP.

W szczegblnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentéw
(np. dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace; kopii umow o prace spemiajacych wymogi w zakresie
ochrony danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)),

b) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do
spelnienia wymogu z art. 95 ust. 1 PZP,

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) Zzadania o§wiadczen zatrudnionych pracownikow.

§8
Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z ktérego powinna wynikac
kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materialéw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji
i terminéw dostaw uzgodnionych materialow oraz terminéw wykonania elementéw robét.



a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najpdzniej do dnia
rozpoczgcia robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany
Jest przekaza¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania_(w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. * xIs, *.doc).

b) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do zlozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym
zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy jest wowczas podstawa do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

c) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postgpem robét ze wzgledu na opéznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia w ciagu 7 dni
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedtozenie nowego harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji rob6t wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony
harmonogramu oraz z odpowiedzialno$ci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegélnosci z
obowiazku uiszczenia kar umownych wynikajacych z §12 niniejszej umowy. W takim przypadku
zmiana harmonogramu nie jest podstawa do zmiany termin6éw wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy

oraz kierownikéw robo6t branzowych, posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia

budowlane, oraz stwierdzong przynaleznos¢ do PIIB, zgodnie z obowiazujagcym prawem, w tym:

B) e — kierownik budowy, legitymujacy si¢ uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami nr . .

b)) - leI'OWIllk robot konstrukcy_]no budowlanych 1eg1tymuj qcy S]f;
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami nr .............cccoeiieieveiiiiieee e ;

C) e — kierownik robét sanitarnych, legitymujacy si¢ uprawnieniami
budowlanymi do Kierowania robOtAmME NI ..........ccoooiviviiieiiiieeieeceiie e eee e e eeiseese s eneens ;

A) — kierownik robét elektrycznych, legitymujacy sie uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robOtami NI ............coeoiiioiioieieiicieeecceeecceee ettt ee e eeeseeeene

€) tee e, - legitymujacy si¢ poswiadczeniem bezpieczenstwa o klauzuli ,,POUFNE”

lub wyZszej nr .......coovvveviiiiininnn.l.

O zmianie os6b peligcych ww. funkCJe Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie, zalaczajgc

odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu

zawodowego, oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje
wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byly wskazane). Wykonawca musi uzyskac pisemna zgode
na objecie lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze
strony Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode

Zamawiajacego.

O ile Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy, Wykonawca

zmieni go w ciggu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2

stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

a)  urzadzi teren budowy, a po zakoniczeniu robdt uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu
w stanie umozliwiajacym pelng eksploatacje w terminie odbioru koficowego robét lub w terminie
usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru korficowego (w sytuacji, o ktérej
mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy). Do czasu zakonczenia realizacji umowy Wykonawca
bedzie takze utrzymywat ogrodzenie tymczasowe oddzielajace teren budowy od terenu objetego
uzytkowaniem;

b) zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b niepowolanych;

c) bedzie ponosit koszty zuzycia medidw w okresie realizacji rob6t — rozliczenie mediéw nastapi po
realizacji rob6t budowlanych na podstawie karty rozliczeni mediéw (zatacznik nr 13 do niniejszej
umowy);

d) zglosi rozpoczecie robot do wiasciwego organu i do nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ informacji o personelu nadzorujacym budowe, ilosci zatrudnionych

pracownikOw, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na

biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich 0sob przebywajacych na terenie budowy. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ liste 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do podjgcia wszelkich koniecznych i adekwatnych $rodkéw w celu

zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty na terenie budowy. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, znalazly si¢ w umowach Wykonawcy z podwykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub odziez robocza,

pozwalajgcg w sposob jednoznaczny zidentyfikowaé pracownika Wykonawcy.
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13,

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za materialy i urzadzenia stanowiace witasno$¢ Wykonawcy, jak réwniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego lub
do dnia usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji,
o ktorej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy).
Wykonawca zobowiazany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za sprzet
i materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich
czynno$ci z tym zwigzanych.
W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz
nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do zabezpieczania obszaru, na ktérym
prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca
na wilasny koszt oznakuje strefy prowadzonych rob6t poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz za zgodno$é
realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.
Wykonaweca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatldw, ktérych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane beda materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykonawca zobowiazany jest przed dostarczeniem na teren budowy materialow i urzadzen
uzyskaé ich akceptacj¢ przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu karte
zatwierdzenia materiatu albo karte zmiany materialu zgodnie ze wzorem, stanowiacym zatacznik nr 9 do
niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia karty zatwierdzenia materiatu Wykonawca dotaczy do tej karty
dokumentacje sporzadzona w jezyku polskim, potwierdzajaca dopuszczenie materialu lub urzadzenia do
stosowania w budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat lub urzadzenie
spelnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta zatwierdzenia materialu podlega
zatwierdzeniu przez wlasciwego projektanta sprawujacego nadzor autorski, wlasciwego inspektora nadzoru
oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez
nadzor autorski, nadzdér inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji
powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcg kompletnego wniosku.
W wypadku przedlozenia karty zmiany materialtu Wykonawca dotaczy niezbedna dokumentacje celem
wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie stanowi rozwiagzanie réwnowazne w rozumieniu
przepisow ustawy PZP, a takze przedstawi dokumentacje wymagana dla skutecznego zlozenia karty
zatwierdzenia materialu. Zamawiajacy moze ponadto zada¢ przedstawienia — wedlug swego uznania —
odpowiednich rysunkow warsztatowych, wykazujacych wpltyw proponowanych rozwiazan materialowych
lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swdj koszt sporzadzi, w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez
nadzér autorski, nadzor inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji
powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest przedstawic i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatléw i urzadzen.
W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialow i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢
we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jakos$ci materiatow lub
urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w calosci Wykonawca. Materialéw i urzadzen niezgodnych z umowa
nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca rowniez na
zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 10 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obciazaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,
a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji, obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow ochrony przeciwpozarowej i dotyczacych BHP.
Wykonawca z chwila przejecia terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu:
a) polise ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robot objetych umowa (réwniez wykonywanych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
BFREEO s s 5.0 stas ssvs s s i ZECSTOWIIIET . s s sommasisn 56 5 59 omvsi S s ma S s £ W50 D 5580 59 i
tysiace i 00/100 ztotych) zt (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gére) na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstale zaréwno
na obszarze terenu budowy, jak réwniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio
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sasiadujacych z tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych sie poza tym
terenem, a uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi;
b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej
od zniszczen robét objetych umowa, na kwote réwna catkowitemu wynagrodzeniu brutto, okreslonemu
w§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia
obejmowac powinien szkody wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek
pojazdu powietrznego, katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje
ratownicza prowadzona w zwiazku z ww. zdarzeniami.
Ubezpieczeniem objeci beda zaréwno Wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé¢ musi caly okres realizacji przedmiotu umowy
przedtuzony o0 60 dni. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziatu wasnego nie moze
przekroczy¢ 1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustepu.
Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie polis ubezpieczeniowych nieobejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedluzonego o 60 dni, jednakze Wykonawca winien przedlozyé polis¢ zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowiazywania poprzednio przedtozonej polisy.
W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedlozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie
z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 13a— 13c niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

13a. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni
od dnia przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkow
ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich
zmiany.

13b. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego
o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust.
13a stosuje sie.

13c. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogéle ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 13 niniejszego
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potragcony z pierwszych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

14. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek
Zamawiajgcego oraz stosowac si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkar.

15. W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu
pisemne oswiadczenia potwierdzajace wypelnienie obowiazkéw informacyjnych z zakresu przetwarzania
danych osobowych pochodzace od 0séb fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspéipracujacych
z Wykonawcg przy realizacji inwestycji. Powyzsze oswiadczenie dotyczyé bedzie przetwarzania danych
osobowych w nastgpujacym i wylacznym zakresie: imi¢ i nazwisko oraz firma, w ktérej dana osoba fizyczna
jest zatrudniona lub z kt6rg wspotpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnicé
z Zamawiajacym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw informacyjnych
okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescié te tre$é na formularzu oswiadczenia.

16. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce pracownikéw na podstawie
umowy o pracg W  odniesieniu do  zakresu prac  polegajacego na  wykonaniu
z powyzszym dla ww. prac, wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa wykonywac tych
czynnosci z udziatem os6b zatrudnionych na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy. Jesli
przy skfadaniu oferty Wykonawca w tym zakresie opierat sie na podwykonawcach, o ktérych mowa w § 9
niniejszej umowy, wymdg ten stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, co Wykonawca zapewni przez
zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach o podwykonawstwo.

17.  Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o speieniu
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 PZP, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 10 do niniejszej
umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o$wiadczenia
o zatrudnieniu.

18. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
a niniejszej umowy, a takze zlozy¢ wyjasnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy,
niezwlocznie — nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest réwniez zobowiazany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 8
lit. ¢ niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie wystosuje, Wykonawca winien
przedklada¢ zaktualizowane oswiadczenie do kofica kazdego miesiaca kalendarzowego realizacji niniejszej

umowy.
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19.

20.

21.

22.

28,

Wykonawca przewidzi, ze prace beda prowadzone na obiekcie zlokalizowanym w rejonie czynnych

obiektéw i dotozy wszelkich staran, aby w minimalnym stopniu utrudnia¢ ich eksploatacjg. W szczeg6lnosci

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w sposob zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie

pylem pomieszczen i obiektéw sasiadujacych.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym na pi$mie, z co najmniej dwudniowym

wyprzedzeniem, lokalizacji konteneréw gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na

terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca robot zobowiazany jest do postepowania z odpadami, powstaltymi w zwiazku z realizacja

przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia

umownego, wskazana w § 4 ust. 1, uwzglednia wszystkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw

w sposéb zgodny z przepisami powotanej wczesniej ustawy i rozporzadzen wykonawczych do niej, przy

czym Wykonawca jest zobowiazany dodatkowo do dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw

z rozbidrek stosownie do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych

azbest.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany zaréwno

do ztozenia Zamawiajacemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez

Zamawiajacego, aneksu do niniejszej umowy przewidujacego ich wykonanie. W rozumieniu niniejszego

ustepu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie zamdéwienia roboty budowlane

lub dostawy, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledéw technicznych lub funkcjonalnych dla
osiagnigcia celu realizacji niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
obowiazuja nastgpujace zapisy szczegdélowe:

a) wrazie stwierdzenia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych na podstawie protokotu koniecznosci
Strony uzgadniaja pisemnie termin na przygotowanie przez Wykonawce oferty na wykonanie tych
robét, nie krétszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowaé o
wydluzenie terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na
roboty dodatkowe, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej
mowa w § 12 ust. 1 lit. q niniejszej umowy;

b) do oferty na roboty dodatkowe Wykonawca przedtozy kosztorys szczegétowy, ktéry zawiera¢ bedzie
rozbicie na poszczegdlne elementy robot. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki
nakladéw okreslone w odpowiednich katalogach nakladéw rzeczowych (KNR), badZz w innych
katalogach branzowych, wskazujacych naklady rzeczowe robét budowlanych dla wojewoddztwa
dolnoflaskiego za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktérym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych
przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktérych mowa
powyzej wskaznika naktadow rzeczowych dla konkretnego elementu robét, Wykonawca przyjmie do
kalkulacji wyceng indywidualna;

c) do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowac zasady okreslone w niniejszym ustepie
oraz zasady dotyczace kalkulacji szczegétowej, wynikajace z rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych przediozy
nowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Procedure okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje
si¢ odpowiednio;

e) Oferta wykonawcy na roboty dodatkowe wazna jest 60 dni od dnia jej zlozenia — w nazwanym umownie
terminie wazno$ci oferty. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie przyja¢, przy czym
bezskuteczny uplyw terminu waznos$ci oferty nie oznacza jej przyjecia przez Zamawiajacego. Strony
dopuszczaja mozliwos$¢ negocjowania elementow zawartych w ofercie;

f) W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia aneksu
do niniejszej umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. r niniejszej umowy;

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania zlozenia oferty na wykonanie robdt dodatkowych, zaproponowac

Zamawiajacemu inny sposéb lub technologie wykonania robdt budowlanych lub inne dostawy, ktére

realizowa¢ beda cel rob6t budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczesnie z oferta

obejmujaca wariant podstawowy rowniez druga alternatywna oferte, obejmujaca wariant zamienny. Oferta
obejmujaca wariant zamienny oprocz wszystkich elementéw, ktére winna zawiera¢ oferta na wariant
podstawowy, musi zawiera¢ jednoczesnie:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich
czynnosci niezbednych do zrealizowania robot dodatkowych i wyceng ich kosztéw, w tym
w szczegdlnosci koszty opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na
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24.

25.

26.

27.

28.

budowe lub innych decyzji administracyjnych, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, rozwiazania proponowanego przez Wykonawce,

b)  szczegbétowy opis techniczny proponowanego rozwiazania zamiennego lub, jesli realizacja rozwiazania
zgodnie z przepisami odrebnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
speiniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

¢) analizg¢ poréwnawczga rozwiazania zamiennego i rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajacego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie stosuje si¢ odpowiednio wymogi i procedure
postepowania, jak dla oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym. Niezlozenie przez
Wykonawce oferty w wariancie zamiennym nie rodzi po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.
Zapisy ustgpu 23 stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, w ktérej roboty dodatkowe zastepuja niektére roboty
zawarte w przedmiocie niniejszej umowy, ktére to nie beda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Warto$¢ robét zaniechanych okreslona zostanie na podstawie aktualnego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli warto$¢ rob6t zaniechanych nie moze by¢ ustalona na
podstawie aktualnego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego (np. z uwagi na jego zbyt mata
szczegdtowos€), do wyceny robdt zaniechanych stosuje sie odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty, okreslone w ust. 22 i 23 niniejszego paragrafiL.

Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia aneksu do umowy obnizajacego wynagrodzenie Wykonawcy

0 warto$¢ robét zaniechanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni.

W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. s niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie realizacji rob6t budowlanych udostepni zewnetrznym

podmiotom, dziatajgcym na podstawie bezposredniego zlecenia Zamawiajacego, wejscie na teren budowy

oraz wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub czynnosci objetych tym zleceniem, w tym np. prac
montazowych aparatury / urzadzen technicznych / technologicznych niezbednych do funkcjonowania
obiektu. Prace budowlane oraz montaz instalacji / urzadzen bedzie nastepowal na podstawie pisemnej

informacji Zamawiajacego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy, zapewni w niezbgdnym zakresie koordynacje podmiotéw wykonujacych prace, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym, po dokonaniu niezb¢dnych uzgodniefi z Zamawiajagcym oraz zapewni niezbedne
fronty dla podmiotéw prace te wykonujacych.

Wykonawca obowiazany jest do podjecia wszelkich dziatan w celu zapobiezenia powstania sytuacji

korupcyjnych, naduzy¢ finansowych, konfliktu intereséw, ktére moglyby mie¢ wpltyw na bezstronna

i obiektywna realizacje¢ umowy. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia uprawnionych

organéw oraz Zamawiajgcego o kazdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystapienia konfliktu

interes6w, sytuacji korupcyjnej czy naduzycia finansowego niezwlocznie po ich wykryciu oraz o podjetych
dziataniach naprawczych. W kazdym przypadku powziecia informacji o postepowaniach prowadzonych
przez organy $cigania lub Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw Wykonawca jest zobowiazany do
przekazania Zamawiajagcemu na pi$mie informacji w tym zakresie — w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.

§9
Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcow

Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez wykwalifikowanych podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw na zasadach okreslonych w SWZ, w zakresie rzeczowym (procentowym lub

kwotowym) okreslonym w formularzu oferty.

Jezeli Wykonawca, skladajac ofertg, opieral si¢ o wiedze, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy,

wnioskujac o zmiang¢ osoby podwykonawcy winien przedtozyé dokumenty, ktérymi wykaze,

iz proponowany podwykonawca spelnia wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu przetargowym

i przepisach odrgbnych, po spemieniu ktérych Wykonawca mégiby skorzysta¢ z jego wiedzy, doswiadczenia

i zasobow w postepowaniu przetargowym.

Ilekro¢ w niniejszym ustgpie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez

to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcdw, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym

podwykonawcg i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne (art. 474 KC).

Stosownie do dyspozycji art. 647! KC w zwiazku z art. 464 PZP w celu ulatwienia dochodzenia

wierzytelnosci wprowadza si¢ nastgpujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego uméw o roboty

budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich uméw:

a) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawca lub projekt zmiany tej umowy
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany
wedtug przedlozonego projektu wraz z czgécia dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych
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10.

11.

12.

13.

14.

w projekcie umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego
powierzonych podwykonawcy robét. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy
(jesli zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdt) Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu w formie odrebnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robét budowlanych, ktore
maja by¢ powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentéw;
b) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi
w formie pisemne;j sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg. Zamawiajacy moze jednak
w powyzszym terminie zglosi¢ zastrzezenia na pi$mie, jesli projekt umowy podwykonawczej lub
projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, okresla
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w sposéb niezgodny z postanowieniami ust. 7
niniejszego paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, oraz ich zmiany,
zgodnie z ust. 9 ponizej.
Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzef
przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego
podwykonawey lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajgcego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczeg6lnych
umowach podwykonawczych z wyszczegélnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zaplaty.
Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dluzszy niz miesigc (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie kazdego
miesiaca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajacym. Jezeli termin zaptaty okre$lony w umowie podwykonawczej jest dtuzszy niz
okreslony w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystat z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu w
miejsce uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiang takiej umowy, wzywa
jednocze$nie Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminéw zaptaty okreslonych
w niniejszym ustepie — w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcego,
pod rygorem zaptaty kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. k niniejszej umowy.
Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Obowiazkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze
o roboty budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umow
podwykonawczych oraz zmian do tych uméw przedlozy¢ Zamawiajacemu ich kopi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do przedkiadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmiany, ktérych wartos¢
przekracza 50 000,00 zt. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca winien
wykonaé w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, pod rygorem zapfaty
kary umownej, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.
Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw (dzialania zawinione i niezawinione),
jakby to byly dziatania i/lub uchybienia jego wiasne.
Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczac¢
jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
nastgpilo przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia
jakichkolwiek roszczefh z tytulu zaplaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do
Zamawiajgcego, Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowiazan w tym zakresie oraz pokryje
wszystkie koszty i wyréwna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe
ikoszty zastgpstwa procesowego Zamawiajacego, niezaleznie od wyniku postepowania, w wysokosci
wynikajacej znorm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastgpstwa zchwila
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaplata z tego tytulu nastapi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, a ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu 1 niniejszego
ustepu, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i/lub innych kosztéw badz $wiadczen ubocznych. Przed
dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potracenia, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenistwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub
w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuni¢cia podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostana oni usunieci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu
budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca
i w umowie z dalszym podwykonawca.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego okreslonego w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonaweca i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawy zapewni
udzielenie gwarancji i rekojmi Zamawiajacemu na wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw roboty oraz na dostarczane przez nich materiaty i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajace z udzielonych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajacego winny by¢ takie same, jak dla Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstapienia od umowy z podwykonawca,
ktére bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy w przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek
z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mégt skorzystaé w terminie 30 dni, liczonym od odstapienia od
niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmian¢ wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego
woparciu o § 15 ust. 3 lit. b niniejszej umowy (dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych okres
obowigzywania przekracza 12 miesigcy).
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 3 lit b niniejszej umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowiazania danego podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej
sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej
okreslona w niniejszym paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescig niniejszej umowy.
W przypadku braku zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego
zaptaty Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit.
p niniejszej umowy.
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§10
Warunki odbioru robét
Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
rob6t w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robét
bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt upowaznia Zamawiajacego do nakazania
Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét na jego koszt i ryzyko
lub tez nakazania wykonania stosownych odkrywek cze$ciowych, pomiaréw i badan — takze na jego koszt i
ryzyko.
Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych
w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowo$ci wykonania prac oraz dotaczenia niezbednych
atestow i certyfikatow.
Przedmiotem odbioru konicowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 niniejszej umowy w pelnym
zakresie, tj. objetym dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dokumentami zamoéwienia.
Przed przystapieniem do odbioru robot Wykonawca winien usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawic teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania (w tym m. in. umy¢ okna, podlogi, drzwi).
Strony ustalaja, ze warunkiem osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt, popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét
Wykonawca ztozy Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim, pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a) os$wiadczenie kierownika budowy (robét) na obowiazujacym druku (oryginat),
b) kopi¢ uprawnien budowlanych kierownika robét odpowiedniej specjalnosci,
c) kopie zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w OIIB,
d) dziennik budowy,
e) Decyzja pozwolenie na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy,
f)  protokoly robot zakrytych, zanikowych i ulegajacych zakryciu,
g) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia (po$§wiadczenie
miejsca ich wbudowania) itd.,
h) dokumenty gwarancyjne na roboty,
i)  potwierdzenie przeszkolenia uzytkownika z obstugi obiektu, instalacji i urzadzen,
J)  wykaz $rodkow trwalych i wyposazenia (iloSciowy i wartosciowy) w wersji papierowej oraz
elektronicznej (format .dwg, .pdf) na nosniku CD/DVD, zestawienia $rodkéw trwatych — wg
zalacznikdw nr 6 i 6a do niniejszej umowy,

k) dokumentacje powykonawcza — projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
opisy techniczne oraz rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy — w wersji papierowej i w zapisie cyfrowym na nosniku zewnetrznym typu Pendrive
lub ptycie CD/DVD w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. ,,*.dwg” i,,*.doc” oraz
1 egzemplarz w zapisie cyfrowym na no$niku zewne¢trznym typu Pendrive lub ptycie CD w wersji
nieedytowalne;j.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym

powiadomi Wykonawce na piSmie wraz zuzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne

i Wykonawca po zakonfczeniu prac i/lub usunieciu nieprawidiowosci bedzie musial ponownie zlozyé

zgloszenie gotowosci do odbioru z wnioskiem o dokonanie odbioru robdt.

Za datg zakonczenia robdt przyjmuje sie datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru robdt po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robdt,

z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego i zakonczy je w terminie 10 dni roboczych od dnia ich

rozpoczegcia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.
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11.
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Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru konicowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy

w catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu lub jesli dokumenty te posiadaja istotne btedy lub braki.

Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzony zostanie protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze

wad lub usterek.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego / kornicowego stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady sg istotne — Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady s3 nieistotne — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunigcie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a niniejszej umowy za datg zakonczenia robét przyjmuje

si¢ datg ponownego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét po

skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6 i 8 stosuje sie

odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. b niniejszej umowy za date odbioru uznaje sic date

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robét, z zastrzezeniem § 11 ust.

2 niniejszej umowy.

Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego oraz wprowadzenia Zamawiajacego w posiadanie

wykonanych robét lub w terminie usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru

koncowego (w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy) na Zamawiajacego przechodzi

ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialno$é

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie budowy.

§11
Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytulu wad i/lub usterek przedmiotu umowy.

Strony umowy ustalajg, ze niniejsza umowa, a w szczegolnosci zapisy niniejszego paragrafu, stanowi

jednoczesnie oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 KC.

Okres gwarancji wynosi ........... miesigcy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem niniejszej

umowy. Okres gwarangcji jest liczony od daty odbioru koncowego robét lub daty potwierdzenia usuniecia

wad i/lub usterek stwierdzonych w odbiorze koficowym z tym zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady i/lub
usterki w ostatnim roku obowiazywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji w stosunku do tych wad i/lub usterek wygasaja po uptywie roku od ich usuniecia.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) usunigcia wady i/lub usterki rzeczy,

b)  wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada i/lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usunigcie wady i/lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

¢) do naprawy i/lub wymiany urzadzenia na nowe wolne od wad, jezeli wada i/lub usterka dotyczy
urzadzenia,

d) usunigcia skutkéw napraw i skutkéw wystapienia wady i/lub usterki, jesli beda wystepowaé poza rzecza
(np. skutki zalania czy pozaru wywotane wadliwoscia rzeczy/rob6t).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad przedmiotu umowy istniejgcych w czasie

dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie

umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposéb:

a)  okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad i/lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usuniecia wady
i/lub usterki,

¢) w przypadku wydtuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydhuza sig tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spemienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego,

w tym przepiséw KC o rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady i/lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie

z zapisami niniejszego paragrafu.

Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie rekojmi

i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie

powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

Wykonawca usunie wady i/lub usterki w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady

i/lub usterki przez Zamawiajacego.
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18.

19.

20.

21.

Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuniecia wady i/lub usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze
wystapi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o jego wydtuzenie. Wniosek ten nalezy
wystaé na adres korespondencyjny Zamawiajacego, wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.
O ile usuniecie wady i/lub usterki trwaé bedzie dluzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastepczy tak,
aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych
robot byto niezakiocone, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;j.
W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni od zgloszenia, a
postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie maja zastosowania. Za awari¢ lub usterke krytyczng uwaza
sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra
uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powiazanych
z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowiazujacymi przepisami, a takze
taka, ktora zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw imieniu Zamawiajacego lub o0séb trzecich,
znajdujacych si¢ w obiekcie.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sa bez odrgbnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazuje sie rwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do usuwania
skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet, jesli
skutki te obejmujg elementy niewchodzace w zakres §wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za skutki
usterek i/lub wad dla innych czesci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.
Czynno$ci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu do
naprawy poza obreb realizacji wykonanych robét odbywac si¢ to bedzie na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy. W razie konieczno$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robot
Wykonawca zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w szczegdlnosci obejmuje zapewnienie
zastepczych urzadzen i elementdw wyposazenia.
Wykonawca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zosta¢
odebrane przez inspektora nadzoru lub inna osobe wskazang przez Zamawiajacego.
W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,
a skutkéw napraw i skutkow wystapienia wady — w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg. W takim przypadku
koszty usuwania wad, skutkéw napraw lub skutkéw wystapienia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na
nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen
sktadajacych sie z modutéw uznaje sie trzykrotna naprawe ktéregokolwiek z moduléw sktadajacych si¢ na
funkcjonalna cato$é.
Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokonac zgloszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezposrednio
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkow
okreslonych w niniejszym paragrafie, jednakze terminy, o ktérych w nim mowa, nie rozpoczynaja dla
Wykonawcy swego biegu az do zgloszenia mu przez Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki.
W rozumieniu ustepu poprzedzajacego usuni¢ciem wady i/lub usterki elementu robét jest zaréwno czynno$¢
wykonywana przez Wykonawce, jak ipodwykonawce lub dalszego podwykonawce lub dostawce
dziatajacego na podstawie zawiadomienia Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen begdacych przedmiotem
niniejszej umowy (jesli takie wystgpujg) wykonywane byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego,
co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie
niniejszej umowy.
Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany
w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
.................................................. . Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwila jego nadania i dla swej
skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani doreczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe
dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomosci wysytane za
posrednictwem poczty e-mail.
Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji i rekojmi. O terminie
tym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 lub mailowo na adres
wskazany w ust. 19 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sa nastepujace: od poniedziatku do piatku od 7:30 do 15:30.
Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach / godzinach innych niz wskazane
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22.

23.

powyzej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze
zorganizowac przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o tym
terminie pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub mailowo na adres wskazany w ust.
19 niniejszego paragrafu. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protok6t wskazujacy ujawnione wady i/lub
usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§12
Kary

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne. Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy: za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 75% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

b) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koficowego oraz usunieciu wad
i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym: za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
Wwyznaczonego przez Zamawiajacego terminu—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

c) za zwlok¢ w wykonaniu ustalei dotyczacych usuniecia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji: za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, odrgbnie dla kazdej usterki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 40%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1;

e) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzief
zwloki;

f)  zakazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu
Jjej zmiany — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak
nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) i nie wiecej niz 5 000,00 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych 00/100);

g) zakazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);

h)  za zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy: dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki;

1)  za zwlok¢ w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce: za kazdy dzien
zwloki — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

j)  za zwloke w przedlozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie obowiazywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 niniejszej
umowy: za kazdy dzien zwloki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

k) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie
z zapisem § 9 ust. 7 niniejszej umowy terminu i warunkow zaplaty w umowie z podwykonawca —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) i nie wigcej niz 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100),

) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia os6b przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych uméw niz umowy o pracg, tj. za kazdy przypadek naruszenia obowiazku okreslonego
w § 8 ust. 16 i 17 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100);
w wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce, kara zostanie naliczona w stosunku do
Wykonawcy;
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m) zakazdy przypadek nieprzediozenia lub braku aktualizacji o§wiadczen o zatrudnieniu, o ktérych mowa
w § 8 ust. 18 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100);

n) za kazdy przypadek nieprzediozenia o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
a niniejszej umowy lub nieztozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100);

0) za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — w wysokosciach okreslonych w zataczniku
nr 8 do niniejszej umowy;

p) zakazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaplate przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 21 i 22 niniejszej umowy wynagrodzenia
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100);

q) za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie
podstawowym, o ktérych mowa w § 8 ust. 22 lit. a niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie takiej oferty — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz 3.000,00 zt (stownie: trzy
tysiecy ztotych 00/100) i nie wiecej niz 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysigcy ztotych 00/100),

r) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktérym mowa
w § 8 ust. 22 lit. f niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w o$wiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, ustalonego zgodnie z procedura wskazana w § 8 ust. 22 lit. b-c
niniejszej umowy; Kara ta moze zosta¢ naliczona réwniez po uplywie terminu waznosci oferty,
okreslonym w § 8 ust. 22 lit. e, jesli przyjecie oferty przez Zamawiajacego nastapito w terminie jej
waznosci;

s) zakazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego rob6t zaniechanych, o ktérym
mowa w § 8 ust. 26 niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu pisemnie
wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia za roboty zaniechane, ustalonego zgodnie z procedura wskazana w § 8 ust. 23 i 25
niniejszej umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje sig

wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego, niezaleznie od naliczonych kar

umownych, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze

przekracza¢ wynagrodzenia okreslonego w par. 4 pkt 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wytacznie

po stronie Zamawiajacego — w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1. Wyjatek

stanowi przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. h — w tej sytuacji Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowiazujacego
i Kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:
1) Wykonawcy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét budowlanych

z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

2) Zamawiajgcemu— w terminie 90 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejsza umowa — woéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapié
bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania, chyba ze
podjecie robdt jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

e) gdy opo6znienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
posrednich, wskazanych w pierwszym harmonogramie rzeczowo-finansowym — wowczas
Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,
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f)  w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtos¢ lub wniosku o wszczecie
postgpowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku
do niego postepowania egzekucyjnego — o fakcie tym Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego na pismie;

g) W razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koficowym robét — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

h)  w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesiaca, liczac od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy;

i) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajgcego
platnosci bezposrednio na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, przekraczajacych
10% kwoty brutto lub zaptat bezposrednich przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

) w wypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
terminu obowiazywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 6 ust. 11
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki;

k)  w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw
okreSlonych w § 8 ust. 16 i 18 niniejszej umowy, jeSli Zamawiajgcy wezwat uprzednio
Wykonawce do wykonania tego obowiazku z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy od umowy odstapi;

) w wypadku wydania przez Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy;

m) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji praw i obowiazkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy lub jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

n) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego;

o) gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczyta wartos¢ 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia faktycznego

i prawnego, a skutki prawne wywoluje z chwila jego doreczenia na jeden z adreséw Wykonawcy

(korespondencyjny lub mailowy), okreslony w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegolowe:

a) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego
szczegblowa inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udzialu w tej czynnosci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrebnego wezwania;

b) Wykonawca wyda Zamawiajacemu cala posiadang dokumentacje, dotyczaca prac stanowiacych
przedmiot umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich
wykonywania, a nastgpnie opusci¢ teren budowy najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziatania lub zaniechania ktorej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedna ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
rob6t rozpoczgtych a niezakoriczonych obcigzaja Wykonawce;

¢) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymal za nie ptatnosé, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robdt urzadzenia przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
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10.

11.

12.

13.

—

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypehnienia
przez Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecefi
Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstapienia od umowy. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy ponoszone beda zgodnie z ust. 5 lit. b zd. 2 niniejszego paragrafu.

§14
Wydluzenie czasu ukonczenia robét

Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o mozliwosci op6Znienia robot,

wynikajacej z niedopeienia obowiazkéw ciazacych na Zamawiajacym.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) gdy przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, ktére miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, jezeli sa one nietypowe dla danej pory roku
i uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci ze wzgledu na okreslong umowa
technologie realizacji prac, normy lub inne przepisy, wymagajace konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

c) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, robdét zamiennych lub koniecznos¢
wykonania innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto — przy
zachowaniu nalezytej starannosci — przewidzie¢ na etapie skladania ofert ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej czy udzielenia zamowien dodatkowych, a ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy;

d) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, ktére nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

f) gdy w zwloce i/lub bezczynnosci pozostaja organy wiasciwe do zatatwiania spraw, w tym wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnier itp., a zwloka i/lub bezczynno$¢ nie sg nastepstwem okolicznoscei,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) jezeli niemozliwos¢ wykonywania rob6t budowlanych wynika z nakazania ich wstrzymania i/lub
zakazu ich dalszego wykonywania, wydanych przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

h) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami z tym zastrzezeniem, ze przez dzialanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, w szczegdlnosci: powddz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, ogloszenie i wprowadzenie jednego ze standw nadzwyczajnych, strajk
ogélnokrajowy, zamieszKi, rewolty, pozar, stan zagrozenia epidemicznego lub epidemii;

i)  jezeli wystapia utrudnienia w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbgdnych
do wykonania rob6t budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  jezeliwystapig przerwy w wykonywaniu robot budowlanych, spowodowane brakiem os6b niezbgdnych
do wykonania robét budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi ze wzgledu na wyjatkowa
sytuacje z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, ktorej nie mogt on przewidziec;

k) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowej
i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli 1 gestoréw instalacji i urzadzen, wymagajacych
przebudowy, a uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej 14 dni;

) odkrycia na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej 60
dni, czego wykazanie obcigza Wykonawce;
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m) doznania przez Wykonawce przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

n) zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, o ile zmiana ta bedzie
uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bedzie wymagane dla
osiagniecia celu realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana ta nie moze przekraczaé 30%
pierwotnej warto$ci umowy, a warto$¢ takich zmian, wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, podlega sumowaniu;

0) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajacego w drodze
udzielenia zaméwienia dodatkowego — zgodnie z trescia wiasciwych przepiséw odrebnych.

W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie mial prawo

wystapienia na piSmie do Zamawiajacego o wydtuzenie czasu na ukoriczenie robét.

Ustalenie nowego terminu wykonania robét, objetych niniejsza umowa, wymaga aneksu do umowy — pod

rygorem niewaznosci.

§15
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zgody obydwu jej Stron i formy pisemnej —
pod rygorem niewaznosci, a uwzglednia¢ musza dyspozycje art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:
a) zmiany strony umowy, tj. Wykonawcy, w nizej wymienionych sytuacjach i na nizej okreslonych
warunkach:

— gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposoéb trwaly wywiazac sie ze swych zobowiazan umownych,

— gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé platno$ci na
rzecz swoich podwykonawcéw, dostawcdw i ustugodawcow.

Zmiana strony umowy — Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje nowego
Wykonawcg. Do wniosku winny by¢ dotaczone dokumenty wymagane jako zatgczniki do oferty,
w szczego6lnosci winno by¢ wykazane wymagane — zgodnie z SWZ — posiadanie wiedzy i do$wiadczenia,
potencjatu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Kierowany przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy wniosek nie musi posiadaé zalacznikéw, a Zamawiajacy dokonuje
weryfikacji spelniania warunkéw przez proponowanego nowego Wykonawce we wiasnym zakresie. Zmiana
osoby Wykonawcy wymaga zawarcia tréjstronnego aneksu do niniejszej umowy, mocg ktérego:

—  zmianie ulegnie strona umowy, tj. Wykonawca,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowiazania w stosunku do Zamawiajacego,

— nalezne Wykonawcy wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, podobnie jak tgczne obciazenie
Zamawiajacego,

—  termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego Wykonawcy na teren budowy,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo, jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych
podmiotéw,

— nowy Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na catosé robot,

— nowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub wspélnie
z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by
po zmianie Wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana umowa mozliwosé skorzystania
z tych zabezpieczen,

— nowy Wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okre$lajace
zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym Wykonawca z tytutu robét w toku oraz
przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw, dostawcow i ushugodawcéw Wykonawcey.
Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strong
1 nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiazan wynikajacych z tego
porozumienia. Tre$¢ porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptywaé na
zakres praw i obowiazkéw Zamawiajacego;

b) koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia okolicznosci opisanych

w § 14 niniejszej umowy;

c) koniecznosci zmiany w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

—  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
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d)
e)

g)

dokumentacji lub STWIORB lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

—  wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od zatozonych,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

—  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

—  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

—  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb ich prowadzenia,

powstania koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian w przepisach prawa powszechnie

obowiazujacego,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamoéwienia 1 zakresu

przedmiotowego zaméwienia w wypadku:

—  wystgpienia koniecznosci zaniechania okre$lonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznos$é
spowodowana btedem projektowym,

—  wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czeSci rob6t i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robét
wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

—  wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robét, jesli ich nieobjecie jest spowodowane biedem
projektowym, ktéry Wykonawca wykaze, a wykonanie tych rob6t jest konieczne dla osiagniecia
celu realizacji zaméwienia,

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zlecenie rob6t dodatkowych przy ustalania wysokosci

wynagrodzenia obowiazuja zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robét zamiennych, w tym réwniez w sytuacji

okreslonej w § 8 ust. 23 niniejszej umowy, w celu ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawca

przedlozy kosztorys szczegolowy, ktdry zawiera¢ bedzie rozbicie na poszczegdlne elementy roboét.

Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki naktadéw okreslone w odpowiednich

katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), badZz w innych katalogach branzowych, wskazujacych

naktady rzeczowe robét budowlanych dla danego wojewddztwa za kwartat poprzedzajacy kwartat, w

ktorym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia

wskaznika nakladow rzeczowych dla konkretnego elementu rob6t w dostepnych katalogach, o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycene indywidualng. W przypadku, gdy roboty
zamienne odnosza si¢ do robot dodatkowych, zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio. Rozwiazania zamienne nie mogd wykraczaé poza przedmiot zamdéwienia z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku robdt zamiennych w odniesieniu do koniecznych robét dodatkowych

powinny ulepszaé realizowane zamdéwienie, usprawniaé proces budowy badZ zamieniaé prace i

naktady w danej kategorii CPV. Podstawg wykonania rob6t zamiennych bedzie protokét koniecznoSci

rozwigzah zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce wraz

z oferta Wykonawcy, zawierajaca wyliczenie warto$ci rozwiazan zamiennych, zgodnie z zasadami

okres$lonymi powyzej. Zamawiajacy nie dopuszcza robét zamiennych, ktére skutkowatyby istotnymi

zmianami zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, zmian przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb ich

prowadzenia, z zastrzeZeniem robdt zamiennych w odniesieniu do robét dodatkowych, stanowiacych

podstawe do zmiany zapis6w umownych na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

zmiany warunkdéw platnosci ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcy, co

Wykonawca wykaze.

Strony niniejszej umowy, uwzgledniajac dyspozycje art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1 PZP, dopuszczaja
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastgpujacych
okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:

2)
b)

w przypadku, gdy umowa o roboty budowlane zawarta jest na okres diuzszy niz 6 miesigecy i czas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dtuzszy niz 6 miesiecy,

w przypadku zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 do 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
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dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w zakresie, w jakim zmiany te beda

miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powoduja wzrost kosztéw wykonania zaméwienia,
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ kwote zwigkszajaca koszt wykonania zaméwienia
w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak
réwniez wykaza¢ wplyw zmiany na realizacje niniejszej umowy, czasookres wystepowania
wplywu oraz przedstawi¢ dokumenty wykazujace zatrudnienie oséb i czasookres zatrudnienia
pracownikéw, ktérych zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy
ci uczestniczy¢ beda w jej realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze
pracy — odpowiednia kalkulacje proporcjonalna,

—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powoduja obnizenie kosztéw wykonania zaméwienia
Wykonawca przedtozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):

e liste pracownikéw Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych skladek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajagcym jej wyciagiem z listy ptac za okres bezposrednio poprzedzajgcy
wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e  zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczenia spoteczne
i ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez wlasciwg dla miejsca prowadzenia dzialalnosci
Terenowa Jednostke Organizacyjna ZUS, dotyczace pracownikow wskazanych w tir. 1,

e  o$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu o$wiadczenia kazdego z pracownikéw,
o ktérych mowa w tir. 1, w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w catym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nieujetych powyzej dokumentéw, potwierdzajacych wpltyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b PZP na zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy;

w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztow realizacji rob6t budowlanych w zakresie wskazanym

w niniejszej umowie na ponizszych warunkach:

—  kazda ze Stron ma mozliwos¢ wystapienia o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie
czgsciej niz po uptywie kazdego petego kolejnego roku realizacji umowy, liczonego od dnia jej
zawarcia,

— jeSli pomiedzy ztozeniem oferty a zawarciem umowy mingt okres diuzszy niz 180 dni
kalendarzowych roczne okresy, po ktérych kazda ze Stron moze wystgpi¢ o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty ztozenia oferty;

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia, jesli zmiana kosztu realizacji robét

budowlanych w kolejnym roku realizacji umowy przekroczy 10%, obliczanych w stosunku do

wskaznika kosztéw w stosunku od daty okre$lonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmiane kosztu ustala
si¢ w oparciu o wspotczynnik procentowy zmiany cen produkeji budowlano-montazowej, publikowany

w komunikatach Gléwnego Urzedu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu,

w ktérym zostala zawarta umowa albo ztozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 2) oraz dla kwartatu,

w ktorym jedna ze Stron wystepuje do drugiej o dokonanie zmiany wynagrodzenia (jego obnizenie lub

podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje si¢ wg wzoru:

(1+Wki/100) x (1+Wka/100) X ..... x (1+Wky/100) = W,,
gdzie:

Wk — wazrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartal do kwartatu, publikowany
w komunikacie Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wyrazony w procentach;

Wk — wspdtczynnik z kwartatu nastgpujacego po podpisaniu umowy;

Wkyx — wspétczynnik konicowy z ostatniego dostepnego kwartatu na dziefi ztozenia wniosku
0 zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia;

Ww — wspotczynnik waloryzacji,

Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko warto$¢ robot niezafakturowanych do dnia ztozenia wniosku
0 zmiang wysokosci wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje przez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytutu rob6t niezafakturowanych do dnia zlozenia wniosku o zmiang

wysokos$ci wynagrodzenia przez wspotczynnik waloryzacji.
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Z chwilg pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga Strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia
aneksu zmieniajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia, o ile spetnione sa powyzej okreslone przestanki dla
dokonania zmiany.
Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia nowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a procedure okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym terminy do ztozenia nowego harmonogramu obliczane sa od dnia zawarcia aneksu
zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia.
W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy winien on niezwlocznie, lecz nie
pOzniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwréci¢ Zamawiajacemu nadptacona cze$¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie zobowiazuje si¢
do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych warto$¢ uprzednio
zaptaconych faktur przej$ciowych.
Zamawiajacy dopuszcza laczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 15%.
Zmiany, o ktérych mowa § 14 ust. 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy
d) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wszelkie zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy odbywaja sie na zasadach okreslonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze powotaé sie na zmiane wynagrodzenia umownego spowodowana okoliczno$ciami,
o ktérych mowa w ust. 3 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych zostata
ogtoszona we wiasciwym publikatorze przed data zlozenia oferty przez Wykonawce.

§16
Postanowienia konicowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
a) Prawa zamoéwien publicznych,
b) Kodeksu cywilnego,
c) Prawa budowlanego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktérekolwiek z postanowien umowy jest
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skuteczno$¢ pozostatych
jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, iz bez postanowien
bezposrednio dotknietych niewaznoscia lub bezskuteczno$cia, umowa nie zostataby zawarta.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze o celu gospodarczym rownowaznym lub zblizonym do celu postanowien
niewaznych lub bezskutecznych.
Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajacego nalezy wysylac na ponizszy adres:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Ko$ciuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wroctaw

kancelaria@awl.edu.pl
natomiast wszelka korespondencje zwiazang z realizacja niniejszej umowy kierowana do Wykonawcy nalezy
wysylaé na ponizszy adres:
Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem — z chwila dokonania pierwszego awiza.
Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego s3:
a) Justyna Mikotajczak - pelmomocnik Rektora-Komendanta ds. inwestycji, tel.: 261 658 045, e-mail:
justyna.mikolajczak@awl.edu.pl,

D) e - inspektor nadzoru robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej,
o) S - inspektor nadzoru robot branzy sanitarnej,
A) o e - inspektor nadzoru robdt branzy elektrycznej,

z tym zastrzezeniem, Ze osoby te nie s3 uprawnione do sktadania jakichkolwiek o§wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci zaciggania zobowiazan, a jedynie do prowadzenia biezacej korespondencji,
w tym korespondencji technicznej.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:
.............................. tel. vy e-mail L. Z tym ZastrzeZeniem,
ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej korespondencji, w tym
korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze oswiadczen woli, chyba ze umocowanie tych oséb do
sktadania takich o$wiadczen wynikaé bedzie z odrebnych, znanych Zamawiajacemu pelnomocnictw.
Zmiany 0sob wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej
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10.

11.

umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych.

Prawa i obowigzki, a w szczeg6lnosci zobowiazania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz 0séb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w PZP.

Spory zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub wynikle na jej tle rozstrzygaé bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do okreslania w umowach
zawieranych z podwykonawcami wiasciwosci miejscowej sadu, jak w zdaniu 1. oraz natozenia na nich
obowigzku ustalania takiej wlasciwosci miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA







