Zatacznik nr 6 do SIwz -
wzér/projekt umowy

UMOWA nr MZ0.261.5.2021
(projekt)

Zawarta w dniu .....eeeeeee e r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-
500 Gizycko NIP 845 19 51 457/ Miejskim Zespotem Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku zwang dalej
»~Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejskiego Zespotu Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku— Piotra Szulca
przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiggowego — Eweliny Wyciszkiewicz
a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcq”, tresci nastepujace;j:

Przedmiot i zakres zaméwienia
§1

1. Zamawiajacy wdrodze zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez moiliwosci
prowadzenia negocjacji zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty
budowlane pn.: ,Modernizacja ciggédw komunikacyjnych- dostosowanie do przepiséw
technicznych i ppoZ. wraz z remontem pomieszczeh i modernizacjg sieci wodociggowej-
dostosowanie hydrantéw do przepiséw ppoz. w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gizycku.”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi wtym zakresie
przepisami szczegbtowymi oraz polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie
lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Przedmiotem zaméwienia jest: ,Modernizacja ciggdbw komunikacyjnych- dostosowanie do
przepisdw technicznych i ppoz. wraz z remontem pomieszczen i modernizacjq sieci wodociggowe]
- dostosowanie hydrantéw do przepiséw ppoz. w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gizycku.”
3.1.Podstawowy zakres robét obejmuje w szczeg6lnosci:

a) Modernizacje ciggéw komunikacyjnych — dostosowanie do przepiséw technicznych i ppoz. w
Przedszkolu Miejskim nr 4
- rozebranie cokolikéw przysciennych na korytarzach, rozebranie boazerii na écianach,
- demontaz drabinek do ¢wiczen, podciggach w ciggach komunikacyjnych na parterze,
- modernizacje pomieszczern korytarzowych z wykonaniem remontu $écian w zakresie
szpachlowania, malowania, wykonania tynku na $ciankach dziatowych, tynku dekoracyjnego
zywicznego
z zabezpieczeniem powtokowym, wymiane oktadzin podtog korytarzy i schodéw,
- wymiang stolarki drzwiowej do pomieszczeri , wymiane i wykonanie oston grzejnikowych,
- wymiane balustrad schodowych, '
- modernizacja salki ¢wiczen na salke lekcyjng z przystosowaniem do wymogéw ppoz.

b) Remont pomieszczeri przedszkolnych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 tj. sali
komputerowej, gabinetu wicedyrektora, biblioteki, zaplecza socjalnego i sali grupy Ill:
- rozebranie glazury, terakoty w pomieszczeniach sali komputerowej, gabinecie wicedyrektor,
bibliotece, zapleczu socjalnym,
- wymiang oktadziny z glazury i terakoty w pomieszczeniach socjalnym, wymiane kratek
wentylacyjnych,
- likwidacje mobilnej scianki dziatowej w salce na 1 pietrze i wykonanie $cianek dzialowych
murowanych El 30 z montazem drzwi wejsciowych do sali,
- remont $cian w zakresie szpachlowania, malowania, wykonania tynku na $ciankach
dziatowych, tynku dekoracyjnego iywicznego z zabezpieczeniem powtokowym, wymiane
oktadzin podtég w pomieszczeniach, wymiane i wykonanie oston grzejnikowych /
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4.

d)

- wymiane osprzetu sanitarnego i elektrycznego w pomieszczeniu socjalnym, wywiezienie
gruzu

z rozbidrek.

Modernizacje instalacji elektrycznej  korytarzy i cze$ci pomieszczern w Przedszkolu
Miejskim Nr 4:

- demontaz starych instalacji,

- unieczynnienie przewodow pozostawianych,

- demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych w korytarzach,

- demontaz i montaz nowych opraw LED w sali

- nowe instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w czesciach remontowanych,

- powigzanie nowych instalacji z instalacjami starymi w czesciach nieremontowanych,

- odtgczenie zbednych obwodéw od obwoddw pozostawianych jako czynnych,

- montaz obwodu sitowego,

- wykonanie badan pomontazowych.

Przebudowe (modernizacje) instalacji ppoz. w Przedszkolu Miejskim Nr 4:

- demontaz starych hydrantéw i skrzynek hydrantowych,

- zamontowanie hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym @25 dtugosci 30 m.

- zamontowanie zawordéw hydrantowych, szafek atestowanych natynkowych (przystosowane
do zabudowy podtynkowej) w kolorze czerwonym ze zwijadtem wychylnym, pradownica PW-
25 z dyszg D=10mm.

e} Roboty wykonczeniowe,
f) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadéw.
3.2.Zakres i sposdb wykonania robét okreslajg nastepujace dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

c) Dokumentacja techniczna obejmujaca:
- rzuty poszczegdlnych kondygnacji,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

d) Przedmiary robot (nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe
ilosci robét jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim dokumentacja techniczna oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opiera¢ sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszystkich robét niezbednych do osiaggniecia rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie
od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentdéw wymienionych w pkt. 3.1
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Odszkodowania za szkody wynikte w trakcie prowadzenia robét,

ubezpieczenie placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych =z przekazaniem obiektu
do uzytkowania (decyzje, protokoly, opinie, ekspertyzy itp., jesli s wymagane),

sporzadzenie szkicéw inwentaryzacyjnych robét zanikajgcych,

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy orazzapewnienie statych warunkow
widocznoéci w dzier i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa,

zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych
budowy,

zapewnienie wiasciwych warunkdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeristwa i ochrony
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zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

8) usuniecie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt, zgodnie
zzasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreélonych Ustawaq z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 797) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatéw réwnowainych w stosunku do okreslonych

w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych

od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

i dokumentacji projektowej oraz zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanymi decyzjami

administracyjnymi  oraz warunkami  technicznymi  gestoréw  poszczegéinych.  Przed

zastosowaniem materiatéw réwnowaiznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskat¢ akceptacje

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z péin. zm.)
oraz wymaganiom okreélonym w STWIiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.
Materialy z rozbiérki stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego i nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz zZlozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnoéci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materialy z rozbi6rki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 797).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy rozpocznie sie 18 czerwca 2021 r.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w§6 ust.2 pkt. 1. wdniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia.
Termin wykonania wszystkich rob6ét budowlanych oraz przekazanie do uzytkowania
Zamawiajgcemu nastgpi w terminie 27 sierpnia 2021 r.
Wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikami. Wymaga sie
szczego6lnej ostroznosci w prowadzeniu prac, w szczegélnoéci zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen i utrzymywanie placu budowy w nalezytym porzadku. Roboty gtoéne i ucigzliwe dla
otoczenia lub uzytkownikéw bedg mogly byé wykonywane w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto), stownie:

Cena obejmuje wszystkie prace okre$ione w dokumentacji technicznej, STWIiORB, przedmiarze |

robdt zataczonym do zaméwienia. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, |

wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. '

Za datg zaptaty przelewu przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego. /*
|



10.

11.

12

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreélong
w §1 umowy.
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czeéci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Ptatnos¢

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczane bedzie czg$ciowo
na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czeéciowego oraz koricowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i opfaconych faktur
VAT, o ktérych mowa wust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie kohicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z tgczacg ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lubktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, oktérym mowa wust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu w szczeg6lnosci wszelkich dokumentow



13.

14.

15.

Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust.12, wterminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej

faktura dotyczy.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej zapewnienie
nadzoru inwestorskiego,

2) odebranie wykonanych roboét zrealizowanych zgodnie zumowa i zapfata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) uzycie materiatébw gwarantujgcych odpowiednia jakoé¢ wykonania zaméwienia
oraz o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB,

3) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét zgodnie zobowigzujacymi przepisami,
zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczeg6lnosci przestrzegania przepiséw BHP na
terenie budowy na koszt wtasny,

4) urzadzenie placu budowy we wifasnym zakresie i na wiasny koszt, wtym réwniez
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna
itp.) wraz z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

5) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeri ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialnej,

6) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkow finansowych z tego tytutu,

7) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych  oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzei pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpadéw na koszt wiasny,

8) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajacych komunikacje do obiektéw przyleglych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy wtym w szczegélnosci obiektéw wykorzystywanych w celach
oswiatowych,

9) bezzwloczne powiadamianie na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robét,

10) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

11) niezwtocznie  zawiadomi¢ Inwestora owadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatéw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

12) odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen, \KF
\ T~
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13) po wykonaniu robét przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

14) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdiniej niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,

15) przestrzeganie og6inych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
wymagarn okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

17) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

18) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzerh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej,

22) niezwtoczne  informowanie  Zamawiajacego  (Inspektora  nadzoru) o problemach
lub okolicznoéciach moggcych wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

24) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i
zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez dysponenta érodkéw finansowych,

26) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec 0sdb trzecich,

27) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0s6b
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1ust. 3,

28) Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. 22020 ., poz. 1320 z pézn. zm.).

29) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow
o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktérych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

30) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢é naliczeniem kary umownej,
a takie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okredlonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowa cywilnoprawna.

31) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
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okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skiadek i naleznych podatkdw z
tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
32) Zabezpieczenie przed dostaniem sie do wéd, odpadéw powstatych podczas wykonywania prac,
33) Zapewnienie os6b o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach.
3. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w §1 ust. 3 czynnosci. W trakcie realizacji zamoéwienia
zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosénie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia w szczegolnoscei do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasniert w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania éwiadczenia.
4. wtrakcie realizacji zaméwienia w ciggu 5 dni od podpisania umowy oraz na kaide wezwanie
zamawiajacego w wyznaczonym terminie wykonawca zobowigzany jest przedtozyé zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (do wyboru zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia,

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego
os$wiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Termin na ztozenie o$wiadczenia
—2 dni lub

— poswiadczong za  zgodno$¢  zoryginatem odpowiednio  przez  wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnoéci: bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg i wymiar etatu powinny
by¢ moiliwe do zidentyfikowania.

— zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu
—10 dni, lub

— poswiadczong za  zgodno$¢  zoryginatem odpowiednio  przez  wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ~ Termin na ztozenie dokumentu — 2 dni.

5. Z tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnoéci zamawiajgcy przewiduje sankcje
W postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 14 umowy,
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w §1 ust. 3 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowa

Inspekcje Pracy.
Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§7
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w§1 niniejszej umowy

=

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robot potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz zWykonawcy i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot
potwierdzona protokotem koniecznosci sporzagdzonym przez Inspektora Nadzoru
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci

robot potwierdzonych protokétem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz

z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie

cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeieli roboty wynikajace

z poleceri wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla

ktérych nie okreslono nakltaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdéw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robot
dodatkowych nalezy przyja¢ czynniki cenotwoércze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny —-_
— koszty posrednie Kp{od R+S) —__ %,
—  koszty zakupu (od M) - %
—  zysk (R+S+Kp) - %.

Jeieli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznod¢ zapobiezenia awarii.
Podstawg podjecia takich robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokédt koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa wartos¢ tych robét jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére
odpowiada Wykonawca.

§8

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na



ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikla znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéw
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystapienie
robot dodatkowych, rob6t zamiennych, btedéw projektowych, powodujace zmiany
w projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zaméwienia o okres niezbedny
na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur
administracyjnych oraz zmiang wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajacych  wazwigzku  z koniecznodcia  realizacji postulatéw  oséb  trzecich
nieuwzglgdnionych na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych do
spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy
oraz zwigkszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete
z datg dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepiséw,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyiszej lub zawieszenia umowy. Sita wyisza obejmuje
w szczegblnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, kt6re moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce;

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastgpowany.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek zoséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozeni
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propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
péiniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoiczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umoiliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreélonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktdre
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1.

§11

Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez
Zamawiajgcego.

Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek zosob wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy
zmiany umowy.

§12
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Czynnosci odbiorowe
§13
Wykonawca zgtasza na pisSmie gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru robdt czeSciowych tj.
modernizacji ciggédw komunikacyjnych, remontu pomieszczen przedszkolnych tj. remont sali
komputerowej, gabinet wicedyrektora, biblioteki, zaplecza socjalnego i sali grupy lll, modernizacji
instalacji elektrycznej i modernizacji instalacji przeciwpozarowe;j.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedure odbiorowa zgodnie z terminami ustalonymi w § 3 ust 3 oraz 4.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robét Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidfowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym
oraz o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz
z obmiarem powykonawczym (w razie potrzeby),
— oryginat dziennika budowy (odbiér koncowy),
— $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw, odbioréw robét branzowych itp.,
Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnych
odbioréw robét budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni liczac
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10.

11.

12.
13.

od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét

i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru robét czesciowych oraz odbioru koricowego powinny zostaé zakoriczone

w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawiera¢

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z umowg lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odméwic odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umoiliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru, zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy zwiny Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowar na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy
oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym

kosztéw.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr rob6t budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wskazanych w §3 ust. 3 oraz 4 w wysokosci 2 000zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki; - jak to sie ma do art. 433 nowego pzp?

2) zaniedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy;

4) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura
okreélong w § 14 — kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
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6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

7) za kaidorazowg nieuzasadniong nieobecno$¢ kierownika budowy na naradach
koordynacyjnych min. 1 raz wtygodniu — w wysokosci 1 000,00 zt. Jako nieobecnosé¢
uzasadniong Zamawiajgcy uzna nieobecno$¢ udowodniong kopia zwolnienia lekarskiego;

8) brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1;

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1;

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 4 ust. 1;

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oé$wiadczenia w wyznaczonym terminie — wwysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umMownego;

13) Kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w § 6 ust. 3 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto;

2. taczna wysoko$é natozonych na Wykonawce kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
Wykonawcy netto.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

2) 1z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w & 19 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajagcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

il

§15
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomoca
podwykonawcéw w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca nie moze powierzy¢é podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaly one zastrzezone
w SWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, nie pdiniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robét,
do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbieine

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okres$la¢ w szczegblnosci:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc¢ tego zakresu robét
wynikajgca zoferty Wykonawcy, a suma platnosci podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czeéciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

¢} termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dailszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw,

f) podstawy zapfaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajgcych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce piatnoséci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia

jezeli nie s spetnione wymagania okredlone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedifozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie

sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwa:a sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50000,00 zt, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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15,

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lubdalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje otym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy.
Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
nie dajq rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajacy moze zadac¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania
robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
okreslonych powyziej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, oile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je wstopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia

§16
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
ostateczny, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach
okreslonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia
§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piémie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione
w okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystagpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie, ze
z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia, strony ustalg termin usunigcia wady w moiliwym terminie.
w przypadku, w ktérym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu,
Zamawiajgcy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkéw usuniecia wady
lub usterki.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
Ustala sig zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych:

).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie .

Strony postanawiajg, Ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, zas 30% wniesionego

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
lub daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad nadajacych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydiuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robét i usuniecia wad za protokotem odbioru

koficowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania

robét, zaczyna swaj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstapienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze :adaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg wsposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w§5 ust.7 lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt.3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedfug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktdre zostaty nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia korficowe umowy
§20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

ztytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ wzwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej naczas realizacji rob6t objetych umowa w wysokosci

100 000,00zt

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem rohét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ha minimum 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowaw § 3

ust. 2 niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych

mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 3 oraz w § 6. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy zdnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamodwien

publicznych oraz obowigzujgca w terminie otwarcia ofert SWZ.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowient art. 455 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2020 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez

sqd witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§22
1. Umowe niniejsza sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera .................. ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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