Projektowane postanowienia umowne — zatgcznik nr 7
UMOWANR ....../2023
zawarta w dniu .......... r.

w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecia, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — .............ccovvvvveeeenen. ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — ..................cccovn, :

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

wpisanym do rejestru .........ovvvvviiiiiiiiie e W et podnr..........
0 kapitale zakladowym .............ccccvvvviiiininnnn. NIP: L REGON: .....ovvvvvvvee
reprezentowanym przez:

De e,

P e
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

PREAMBULA

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Remont ulicy
Piaskowej w Nakle nad Notecia”.

Zamoéwienie wspoéffinansowane jest ze sSrodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég

§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11wize$nia2019r. Prawo
zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybdr
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.



6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. Podwykonawca - podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy  jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

9. Protokdt koniecznosci — protokdt zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
zgtoszenia zmian materiatow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie
do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentaciji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajgcego dla celéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkdw, o ktdrych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbidr robot rozpoczyna
bieg gwarancji dla przedmiotu zamdwienia — wykonania robét budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwaranciji.

13. Protokot zgtoszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowac¢ przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w
Swietle obowigzujacych wymogow prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot niniejszej Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegolnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb
potwierdzajacych jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancii
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.



15. Odbiér koncowy - czynnoSci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegdinych urzadzen oraz przedtozenie dokumentow potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestyciji

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokét
ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wczes$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czeSci lub calosci zadan wynikajgcych z  Umowy, ktorych zarbwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogoinie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajgce
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. ,Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktdry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdérym nastapito otwarcie oferty (miesiac
0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn-1/100xWn/100)

gdzie:

,Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

,a" - staty wspotczynnik o warto$ci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacii
(element niewaloryzowany).

,W0" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

,W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcii
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac poprzedni = 100)

W27, \W3",... — wskazniki ,2", ,3", ... Z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)



Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajagcego miesigc za ktdry nastapi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)

,Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) bedq obliczane z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy wykonanie

zadania pn. ,,Remont ulicy Piaskowej w Nakle nad Notecia”, w zakresie wykonania robo6t budowlanych
okreslonych w SWZ , w dokumentacji projektowej, STWIOR.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - w tym w szczegolnosci: czynnoSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tre$¢ Umowy oraz dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbiezno$ci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.

4
PRAWA | OB§WIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacii
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie,

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania badan konstrukcji wykonanej nawierzchni.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w umowie, zas wyniki tych badan
wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg niezgodne z umowg — koszty badan dodatkowo
zleconych obcigzg Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg
zgodne z umowg, koszty badan obcigzajg Zamawiajacego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:



1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych

wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnoSciach
mogacych wptyng¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestordw sieci o rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;

9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem,;

11) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacii
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazanie jej Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestordw sieci warunki wykonania robét.
Koszt aktualizacji warunkéw od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

13) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi
uwzgledni¢ zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkdw mieszkalnych oraz obiektéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

14) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy wartosci zadan oraz
wskazane terminy i warunki ptatnosci.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, diugdw
| wierzytelnoSci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

4. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:
1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;



2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia podpisania

protokotu koricowego odbioru robét.

5. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozyciji, co najmniej nastepujace dokumenty: brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na
prowadzenie prac, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i techniczny,
STWIOR, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

6. Wymagania zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace

rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez nadzér inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow

obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje

wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji

powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we

wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdg i

obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w

szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw

podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynieryjnych.

2) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcéw,

w szczegbinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek

archeologiczny.



1)  Zabytek ruchomy, w szczegoinosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywtaszczeniem,
uszkodzeniem, lub niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4)  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych
rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
| takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robot w
rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania,

6) Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opoznienie w realizaciji robot, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materiaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow, materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamoéwienia — od dnia podpisania umowy,



2) zakonczenie wykonania zamowienia — do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robot objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
| potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru — potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢

istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbiory cze$ciowe,

2) odbidr kofcowy,

3) odbior ostateczny.

. Odbiér prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robét — w ciggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robdt
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszg by¢ spetnione, aby odbiér mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowaé bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koAcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania Umowy, a w szczegoinoSci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:
a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do odbioru kocowego
catego przedmiotu Umowy,



b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegoInieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatbw zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i ofertg Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykona¢ nowa wersje;

6) dokumentacje geodezyjng obejmujaca;

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg
zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezji i Kartografii (3 egz. w wersji papierowej + wersje cyfrowg w formacie dxf) ,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcy zbiorcze zestawienia
zinwentaryzowanych obiektow liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich
miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;

7) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

8) protokoty odbioréw technicznych;

9) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dopuszczajac e do stosowania w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych;

10) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

11) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zaméwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiordw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i sporzadza
protokdt odbioru, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania
odbioru i zgda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady
i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nie
wykonania czesci lub catodci przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego
dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania



3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstapic i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania,

4. Ponadto, jezeli wady ilub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztdw, Zamawiajgcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,
Zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

6. Protokdt koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczag w tej czynno$ci;

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajagcemu oraz
Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegolno$ci

zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

decyzje Zamawiajgacego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;

podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0sdb uczestniczacych

w odbiorze.

7. Protokdt koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowsg i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w formie papierowej oraz skan
cato$ci w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

8. Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4 tygodnie przed
zakonczeniem okresu rekojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

6
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§9 ,
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg taczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

brutto w wysokosci: ............ z
w tym podatek VAT .......... % W WysoKOSCi ............. z
cena netto w wysokoSci: ................ zt.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem



ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolno$ci nastepujgace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe
(m.in. utylizacja wszelkich odpaddéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej
umowy oraz SWZ.

. Zamawiajacy przewiduje pfatnos¢ maksymalnie dwiema fakturami, proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz fakturg koficowa. Faktura koicowa nie moze by¢ nizsza niz 40% warto$ci
przedmiotu Umowy okre$lonego w ust. 1.

. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
czesciowego odbioru robdt danego elementu przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony
przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokot
odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zaméwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajgce poza przedmiot umowy tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogbInodostepnych katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

b) w przypadku braku mozliwosci okreslenia ceny jednostkowej na podstawie ogdlnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.
KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w ogdlnodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

c) okreslone warto$ci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego

. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do robot przewidzianych dokumentacjg projektowq
odbywac¢ sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych rob6t oraz w oparciu
0.

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

- wyliczenie ceny roboty zamiennej,

- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.
. Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogoInodostepnych katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
2) w przypadku braku mozliwosci okreslenia ceny jednostkowej na podstawie
ogolnodostepnych cennikdéw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete
naktady rzeczowe (np. KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreSlone w
ogbInodostepnych katalogach cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku
lokalnego
4) ilos¢ robot, ktdre miaty byC wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢ z dokumentacii
projektowe;.
. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robét odbedzie sie
osobng faktura, niezalezng od faktur podstawowych.

. Faktura koricowa pfatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robo6t objetych
zamdwieniem, dostarczong zamawiajagcemu po dokonanym odbiorze koricowym.



10.Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koricowego odbioru zaakceptowany przez
Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

11.Pfatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzonej
i zatwierdzonej przez Inspektora.

12.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig,
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

13.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na osobe trzecig swoich
wierzytelnosci;

15. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dopuszcza bezpo$rednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy

17.W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.

§10
0SOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
.................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynno$ci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegoinosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
.................... - jako kierownika budowy w specjalno$ci drogowej bez ograniczen.

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreSlonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktdre okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osoby
majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

4. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
L TSP URRSPPPPPPN

5. Przedstawicielami Zamawiajacego beda;
1) Lech Barcz,
2) Jacek Jankowski.



] §11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedq wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy o0so6b wykonujacych czynnoSci zwigzane z wykonaniem
podstawowych robot:

- ziemne,

- zwigzane z utwardzeniem terenu,

- polegajace na uktadaniu kostki brukowe;j,

- polegajace na ukfadaniu masy asfaltowej.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych czynno$ci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ,
poprzez przedtozenie:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentoéw w szczegdlnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych



pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. (zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoino$ci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).
. W przypadku zmiany o0s6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolno$ci uprawniony do zgdania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,
2)wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktdrym mowa
w ust. 1.
. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.
§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig, jakoscig

oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okreslania formy i zakresu dokumentdw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE

. Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zarozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;

b) za rozwigzanie umowy lub odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy;

Cc) zazwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robét, o ktérym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§9 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

d) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,03 % tacznego Wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;



e) zazwioke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym, technicznym
i/lub koricowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 1% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

h) za brak obecno$ci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt za kazdg nieobecnos¢,

i)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,02% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

j) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

k) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.
1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku
spefnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace — za kazdy
pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0séb
$wiadczacych prace na podstawie umowy o prace.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogq dochodzié

Strony nie przekroczy 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sig natychmiast wymagalne.

. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych

dziatan lub zaniechan, chyba ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktdrym nastgpito zdarzenie

bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,

kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia

Wykonawcy, naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.

. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkdw gwaranciji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;
stanowigcej zatgcznik do Umowy.
. Wykonawca wypetni karte gwarancyjna.



§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokét
ostatecznego odbioru robdt.

. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
I wiasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
i 0sOb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

, § 17 ,
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..............cceeeeennes
Opis powierzonej czesci zamowienia: ..................eve.....

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp ...........cccooiiiinninnn, (tak/nie)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:



1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnoSci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

0 ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
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tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, w szczegdlinosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
naleznag Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwiagzane z
realizacjg zamowienia badz jego czescia zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami ptatnosci
okre$lonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub cze$ci lub rozwigzania umowy

z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwalty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktéra jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapdw prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego



7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot

Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub

restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie

Zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub cze$ci Zamawiajacy moze

powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia

Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym

prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru

robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3

dni robocze.

. Owiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czesci powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia Swiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt
wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.



§ 20
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogoéw wynikajacych z
przepisow Prawa zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okreslajgc warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokét koniecznosci, biorgc pod
uwage w szczegolnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,
4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,
) czas wykonania zmiany,
6) wptyw zmiany na termin zakoniczenia Umowy.

Oprécz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (o ktdrych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢
zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opoOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodéw, za ktore

nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub prac

f)
9)

nieprzewidzianych w Umowie i ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy

dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajgcych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

— opaddw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt

wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez

osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych

prowadzenie robét lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,

uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia lub braku materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania umowy,



h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robot
zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, ktore bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okolicznos¢
ta wplyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdt,
terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg wada dokumentacii
projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdw
administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

— Zzawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) W przypadku wystapienia kolizji w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy,

) Skrdcenie terminu wykonania umowy na skutek wczesniejszego zakonczenia prac.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét oraz kierownika budowy,
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci, pod
warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany
kierownika budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba te nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robdt, zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgacego. W
przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
- zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w
zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiange wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w



przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie

majacym wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sgq one uzasadnione koniecznosciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Wprowadzenie, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy — na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza sie wprowadzenie, zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana i rezygnacja moze nastapi¢ wytgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze
nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

10) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okreslony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Kierownika



budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

11) Dopuszcza sig zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug
(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. Wynagrodzenie
brutto okreslone w § 9 ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapi¢ o okres réwny dniom

roboczym, w ktérych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opdznienie w

realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie trwania

umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o0 wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gtdwny Urzad Statystyczny w uktadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca
otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w
biuletynie GUS odbywa si¢ z op6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawca.

Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtadciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacii.

Ze wzgledu na okres fakturowania dtuzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy wskaznik
waloryzacji przyjmie $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych
miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega waloryzacji
z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk i jego elementy sktadowe, rezerwa wykonawcy na
ryzyko, koszty ogélne budowy, koszty ogoélnego zarzadu.

. Strony umowy bedg uprawnione do wystapienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia, o ile wskaznik
waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub mniej niz 94%.

. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od pierwszego miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzaciji +/- [10]% wynagrodzenia umownego netto.



. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujgce, iz zmiana/zmiany wskazana/wskazane w
niniejszym § wptywa/wptywajg na koszty wykonania zamowienia, wraz ze szczeg6towym sposobem
wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz zatgczeniem dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci wskazanych we wniosku. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na wniosek
whnioskodawcy do wystawionych faktur.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmiane ceny materiatow lub kosztow
rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione w opisanych przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od
zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie sg spetnione nastepujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
. Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawrze¢ stosowny aneks do umowy,
ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.
. Waloryzaciji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robo6t dodatkowych, zleconych Wykonawcy
na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy t]. .......cceeee. zt na zasadach wedtug SWZ, w formie .....................
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub menalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedlug nastepujacych zasad: 70% kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§23 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji Umowy

bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.



3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,RODO”
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,

osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony - .
danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe beda;
oraz podstawa prawna | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe beda;
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
Okres, przez ktdry umowy oraz w okresie jej trwania,
bedg przetwarzane b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byé¢:
a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow
Odbiorcy danych prawa powszechnie obowigzujacego,
b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umoéw
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).
Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie
nakazujq AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje | a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg




b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana
dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedg
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy.

§25 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej

okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do
jego reprezentacii.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posSrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego Srodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za po$rednictwem
poczty lub ztozona osobicie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon 52 386 79 01

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdinosci Kodeksu cywilnego, Umowy o dzieto, Umowy o roboty budowlane,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng czescia Umowy sg nastepujace zataczniki:

1) SWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjne;
4) Dokumentacja projektowa


mailto:sekretariat@umig.naklo.pl

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za
oryginalny - z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposéb elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia
podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



doUmowy Nr ... zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
»,Remont ulicy Piaskowej w Nakle nad Notecig”.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranciji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr.....................
zdnia .coooeeeeiei, , odebranego protokotem koricowego odbioru robdt Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajacq wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacq
na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:

........... miesiecy na efekty wykonanych rob6t w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;
2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjq jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;
3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;



4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjq opisujaca przedmiot zamdwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow specyfikacji warunkéw zaméwienia albo
ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
| bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatq naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancia,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.
1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc 0 nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;
2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;



3) jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladows;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........ccocooiiiiiiiiiiiiie ;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usunigcia wad,;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sq
informowac sie niezwiocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszq Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdinosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta



