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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace
przebudowy sieci telekomunikacyjnej kablowej oraz budowa kanatu technologicznego podczas realizacji
zadania: " Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul.
Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturq ".

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana w fazie przygotowania i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1, oraz - jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy - w
fazie wyfaniania Wykonawcy. Oferent ma obowigzek zapoznania sie z niniejszg STWIOR i dostosowac do
jej wymagan swojg oferte.

Wykonawca ma obowigzek stosowania STWIOR w trakcie realizacji Zamdwienia.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
Lp. | Opis prac

1. Budowa kanalizacji kablowe;j

Budowa studni kablowych

Budowa i demontaz kabli swiattowodowych

Budowa i demontaz kabli miedzianych

Budowa i demontaz stupdéw telekomunikacyjnych

Budowa i montaz kabli miedzianych nadziemnych

Budowa ztaczy telekomunikacyjnych swiattowodowych

Budowa ztaczy kabli miedzianych

©INO | W

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za zgodnosc
wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych moze by¢é prowadzona po uzyskaniu wszystkich formalno-
prawnych pozwolen i decyzji. Projekt budowlany i wykonawczy uzgodniony zostat Inwestorem (ZARZAD
POWIATU LEGIONOWSKIEGO). Wykonawca ma obowigzek prawidtowego wytyczenia geodezyjnego
trasy wszystkich sieci, oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (protokoty i
naniesienie do mapy zasadniczej).

Wykonawca realizujgc budowe wspdtpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy
w szczegodlnosci:

a) wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
wystarczajgca liczbg egzemplarzy,

b) uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych bedg prowadzone prace budowlane,
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkdw udostepnienia i zajecia na czas budowy
poszczegdlnych placéw budowy.

c¢) Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opfaty, ktérych moga zazadac¢ wiasciciele terendw i
obiektéw za ich udostepnienie na czas budowy,
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d) wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, oraz prace
geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy;

e) odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot,
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

f) poniesienie wszelkich kosztéw inwentaryzacji w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej
dokumentacji przez wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na
mape zasadniczg,

g) wszelkie koszty i optaty za nadzér operatorski,

h) prowadzenie prac budowlanych

i) przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na terenach,
na ktorych prowadzone beda prace, i uzyskanie o$wiadczen o odbiorze terenu po budowie i
braku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony wiascicieli tych obiektow i
terendéw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajacego,

j) przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,

k) przygotowanie koricowego protokotu odbioru,

I) przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koricowego) kompletu oryginatéw dokumentéw
zwigzanych z budowg i jej zakoriczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspétdziatanie Inspektora
Nadzoru, a Zamawiajacy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentdéw i oswiadczen.

1.5.2 Wprowadzenie na budowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
przekazujgc mu dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania
wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy nastepujacg dokumentacje projektowa:
a) projekt budowlany i wykonawczy w zwigzku z realizacjg zadania: " Rozbudowa skrzyzowania
drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie
wraz z infrastrukturg ".

1.5.4 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w umowie i/lub dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych (roboty
dodatkowe lub zamienne). Rowniez zmiany wynikajgce z dodatkowych wymagan gestoréw sieci, czy
wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktadow rzeczowych,
nie moga by¢ podstawg do roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
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elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
w ten sposdb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie, a cato$é kosztédw z tym
zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene okreslong w
umowie.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

c) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzern lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé¢ wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
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sposob ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.13 Rownowaznos$c¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
Inspektorowi Nadzoru i postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.

2 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy zadaniu pt. " Rozbudowa skrzyiowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagielloniskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturqg" s3:

a) rury polietylenowe (HDPE),

b) ztgczki do dedykowane do odpowiednich typdéw rur,

c) prefabrykowane studnie telekomunikacyjne wraz z ramg i pokrywa o klasie nacisku,

d) kable telekomunikacyjne miedziane typu XzTKMXpw,

e) kable telekomunikacyjne swiattowodowe typu Z-XOTKtsd, ZM-XOTKtsd

f) ostony telekomunikacyjne do kabli swiattowodowych i miedzianych,

g) stupy telekomunikacyjne
Wszelkie materiaty do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi miec¢ atest
wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Karty katalogowe proponowanych materiatéw zostaty zawarte w projektach wykonawczych.

3 Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynnosci
pomocniczych, zatadunku, roztadunku i transportu. Przy wykonywaniu robét w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wykonaniu wykopow
lokalizujgcych.
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy uzywa¢ m. in. nastepujacego sprzetu:

a) samochdd skrzyniowy do 3,5,

b) samochdd samowytadowczy do 5t,

c) koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25,

d) Zzuraw samochodowy do 4 t,

e) samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus),

f) przyczepa do przewozu kablido 4 t,
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g) ubijak spalinowy 50 kg,

h) sprezarka powietrza spalinowa przewozna 0,5 m3/min,
i) przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

j)  samochdd dostawczy do 0,9 t,

k) samochdd skrzyniowy do 5't,

I) urzadzenie do przewiertdw poziomych,

m) zespodt prgdotwédrcezy jednofazowy 2.5 kVA,
n) zurawik hydrauliczny 1,2 t,

0) przyczepa kablowa,

p) weciagarka reczna,

g) samochdd dostawczy do 0,9 t.

4 Transport

Wykonawca powinien stosowac Srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2 Zakres wykonywanych robot

Zakres budowy przedmiotowego zadania okreslony jest w do dokumentacji projektowej, normach i

uzgodnieniach. Dotyczy zwtfaszcza takich robét jak:

Nr .. | Opis Wyszczegdlnienie robét
pPozycji
1. Wykonanie wykopu na stup i podpore.
2. Umocowanie belek ustojowych do stupa i podpory
Montaz i ustawienie stupow kablowych 3. Montaz podpory.
51 zelbetowych pojedynczych z podporg i 4. Ustawienie stupa z zasypaniem i zageszczeniem
) dwiema belkami ustojowymi oraz belka wykopu.
ustojowg przy podporze - grunt kat. lll 5. Ustawienie i umocowanie podpory z zasypaniem i
zageszczeniem wykopu.
. Numeracja stupa.
. Osadzenie kotkéw mocujgcych.
. Umocowanie obudowy.
. Doprowadzenie przewodu uziemiajgcego.
59 Montaz skrzynek kablowych stupowych . Wykopanie i zasypanie stanowiska dla stupka.

. Osadzenie stupka.

. Wprowadzenie kabla do obudowy.
. Uporzadkowanie terenu.

. Oznakowanie obudowy.

Zawieszanie kabli nadziemnych na
53 podbudowie stupowej - podnoszenie z ziemi
kabla telekomunikacyjnego

. Podwieszanie kragzkéw linowych na stupach.

. Umieszczenie liny ciggowej na krazkach.

. Potaczenie liny z kablem.

4. Zaciagganie kabla na krazki.

- ALBO -

2. Stopniowe lub jednorazowe rozwiniecie kabla
wzdtuz linii.

3. Kolejne opuszczanie krgzkdéw linowych i
umieszczanie kabla.

. Podnoszenie krazkéw z kablem na stup.

. Regulacja zwiséw i mocowanie kabla.

. Zabezpieczenie koncow i zapasow kabli na stupach.

WINEFRIONOOUVLE WNE O

Montaz uzioméw szpilkowych
5.4 miedziowanych metodg udarowa w gruncie
kat. lll, na gteboko$¢ 3 m

. Przygotowanie stanowiska roboczego.
. Pograzanie pretow.
. taczenie pretéw.

Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych
dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10
parach zaciskéw w zespole

5.5

. Otwarcie koncoéw kabla.

. Sprawdzenie kabla prgdem statym.

. Potaczenie ekrandw.

. Wprowadzenie i umocowanie kabla w zespole.

. Podtaczenie zyt kablowych do zaciskow faczéwek,
natozenie elementéw uszczelniajgcych.

6. Umocowanie zespotu faczéwkowego w obudowie
lub na konstrukcji.

7. Podtaczenie uziemienia.

8. Sprawdzenie potaczen.

u b WN - WN = O b
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5.6

Pomiary korncowe pragdem statym kabla

1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu
na odlegtym koncu.

. Odpowiednie potagczenie zyt na odlegtym koricu.

. Podtaczenie sznuréw pomiarowych.

. Przedzwonienie zyt kabla.

. Pomiar opornosci izolacji.

. Pomiar opornosci petli i asymetrii.

. Zapisanie wynikow.

. Dokonanie obliczen i zapisanie wyniku.

. Odtaczenie sznuréw pomiarowych.

10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi
zatrudnionemu na odlegtym koricu.

O oo NOULLDdWN

5.7

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
w gruncie kategorii lll

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
3. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych
studni w wykopie.

4. Wprowadzenie rur do studni.

5. Osadzenie rur wspornikowych.

6. Osadzenie ramy i pokrywy.

7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej.

5.8

Wciaganie reczne kabla wypetnionego w
powtoce termoplastyczne w otwor wolny lub
czesciowo zajety kanalizacji kablowe;j

. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

. Wciggniecie liny zaciggowej.

. Ustawienie bebna na stanowisku roboczym.

. Wcigganie kabla w otwor.

. Utozenie kabli w studniach.

. Zabezpieczenie koncow kabla.

. Uszczelnienie koncéw rur kanalizacji kablowe;.
. Numerowanie kabli.

5.9

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. Il

. Wytyczenie trasy kanalizacji.

. Wykonanie wykopu.

. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

. Utozenie rur wzdtuz wykopu.

. Potaczenie rur ztgczkami.

. Przeniesienie potaczonego odcinka rur na dno
wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.
7. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masg betonowg co 20 m na
dtugosci 0,8 m.

8. Przesypanie utozonych rur przesiang ziemia.
9. Zasypanie rowu zageszczenie gruntu.

10. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru
ziemi.

AU, WNEFERPIOONOOOUVLE WN -
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Montaz zfgcza przelotowego, odgateznego -

5.10 . , .
pierwsze faczone wtdkno w mufie

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni

2. Rozwiniecie zapasow kabli i wprowadzenie ich do
samochodu montazowego.

3. Wprowadzenie kabli do mufy ztgczowej.

4. Zarobienie koncoéw kabli do montazu.

5. Ustawienie spawarki i spajanie swiattowoddw.

6. Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna
informacja ze spawarki)

7. Utozenie spoin i zapasow widkien w kasetach.

8. Zamkniecie mufy ztgczowej i umocowanie w studni
kablowej lub umocowanie na stupie.

10.Utozenie zapaséw kabli na stelazu w studni lub na
stupie.

11.Uszczelnienie kocéw rur kanalizacji wtérnej w
studni.

Wykonanie spawu w zfgczu przelotowym,

>11 odgateznym - kazde nastepne

1. Przygotowanie witdkna

2. Spajanie Swiattowodow.

3. Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna
informacja ze spawarki)

4. Utozenie spoin i zapasow wtdkien w kasetach.

Pomiar reflektometryczny (OTDR), pomiar

>-12 jednokierunkowy - pierwsze wtékno

1. Ustawienie przyrzagdéw

2. Wykonanie pomiaréw dla fal 16xx nm

3. Zapisanie wynikdw pomiaréw

4. Likwidacja stanowiska pomiarowego

5. Analiza i opracowanie wynikéw pomiaréw

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli

Inspektor

Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczenn magazynowych i

innych, w celu inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad

Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, materiatéw, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz
jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
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wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Projektem
Wykonawczym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Prace zawarte w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podlegajg m. in. nastepujgcym
sprawdzeniom:
a) tras budowanych sieci — w tym zgodnosci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem
geodezyjnym — przed zasypaniem
b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
c) okreslenie wskaznika zageszczenia gruntu — po zasypaniu.
d) sprawdzeniu szczelnosci wybudowanych rur $wiattowodowych oraz mikrorurek kanatu
technologicznego
Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6.2 daty pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
® Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
c) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
I) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
m) dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.6.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robdt. Ksigzka obmiaréw bedzie stosowana wytgcznie w przypadku opisanych w punkcie 7.1
niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach
przyjetych w uzgodnieniach dotyczgcych robdt zamiennych i dodatkowych.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Ponadto
beda udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.6.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach 6.6.1. - 6.6.3. nastepujgce
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) protokoty odbioru robot,
c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.

6.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy

7

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umow cywilno-prawnych) moga
by¢ przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy
za pokwitowaniem. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w umowie, oraz
pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub
kosztorysu (przedmiaru robdt), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w
jednostkach ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektows,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajagcym, poczynionymi w wyniku
pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania
zgtoszonego przez Zamawiajgcego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru
na pismie. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione w/g
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do ptfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

8

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robot

8.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1.
niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) dzienniki budowy, (jesli byty wymagane) i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze STWIOR,

f) dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych robét i
przekazania witascicielom terendéw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz operatorom
urzadzen podziemnych i sieci,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z licencja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

9 Podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Robdét dodatkowych i
zamiennych nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystgpita taka bezwzgledna
konieczno$é, podstawg ptatnosci dla robot dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez
Wykonawce i Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt, przygotowanego dla tych robdt przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie. W szczegdlnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty
ryczattowe bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie
przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10 Przepisy zwigzane

Polskie normy:
PN/T-01001  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002  Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtdrna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami. Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych
z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajagce  obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Normy branzowe:

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii i urzagdzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej
pradu statego”.

Rozporzadzenia:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

Ustawy:

USTAWA z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdziniejszymi
zmianami."
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