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1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień, wynikających z przepisów art. 25 i 26 ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), tj. pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych na podstawie:
a) dokumentacji projektowej: 
· WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt budowlany zmian stanowiący załącznik do decyzji 4851/20 z dnia 17.11.2020r.;
· WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt wykonawczy;
b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
· Branża budowlana – opracowanie 11.2020
· Instalacje elektryczne – opracowanie 11.2020
· Instalacje sanitarne – opracowanie 11.2020
c) dokumentacji powykonawczej etapu I inwestycji

Wykonanie robót budowlanych odbędzie się w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”.
2. Zamawiający przewiduje zakres robót budowalnych wskazany w załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia
3. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:
1. udziale w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin;
1. zapoznaniu się z dokumentacją projektową, otrzymaną od Zamawiającego we wszystkich branżach wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami;
1. reprezentowaniu Zamawiającego na budowie, wobec wykonawcy robót budowlanych, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1. współpracy z nadzorem autorskim oraz zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;
1. nadzorze nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzorze nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP i przepisów ochrony środowiska;
1. nadzorze nad dochowaniem terminów realizacji robót budowlanych i dostaw zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji;
1. bieżącym informowaniu Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;
1. zwoływaniu i prowadzeniu narad koordynacyjnych zorganizowanych według potrzeb Zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporządzaniu protokołów z tych narad, przekazywaniu ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych na naradach;
1. rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielami Zamawiającego;
1. podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji;
1. żądaniu od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową;
1. informowaniu Zamawiającego o wadach nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
1. dokonywaniu odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych;
1. uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
1. sprawdzaniu na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzaniu atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź Unii Europejskiej;
1. weryfikacji jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia procederu zastępowania materiałów, poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych;
1. zapobieganiu stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
1. ew. ustalaniu zakresu i kosztów robót dodatkowych, nieobjętych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji 
(w momencie ich wystąpienia);
1. przygotowaniu protokołów częściowych odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegającym zakryciu i zanikowi oraz protokołu z czynności odbioru końcowego;
1. kontroli prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót;
1. weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych oraz sporządzaniu projektów pisemnych uwag i zastrzeżeń, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (drogą elektroniczną);
1. potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz usunięciu wad, a także kontrolowaniu rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokołach zaawansowania robót oraz w protokole odbioru końcowego stanowiących podstawę do wystawiania faktur VAT przez wykonawcę robót budowlanych;
1. kontroli prawidłowości wystawienia faktur VAT, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych;
1. sprawdzaniu kompletności dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, tj.: protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych; podpisanego przez podwykonawców oświadczenia o dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz (jeżeli będą występowali); dowodu zapłaty przez wykonawcę robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
1. sprawdzeniu kompletności powykonawczej dokumentacji technicznej;
1. prowadzeniu i przechowywaniu (w okresie realizacji inwestycji, do czasu przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
1. sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokołu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
1. nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robót w razie odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
1. udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi i gwarancji, przed upływem terminu rękojmi, nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
1. przyjmowaniu zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym;
1. opracowywaniu opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;
1. nadzorowaniu jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia i spisania protokołu usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;
1. w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – przygotowaniu Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kary umownej z tego tytułu;
1. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – opracowaniu i przygotowaniu na żądanie Zamawiającego danych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie zastępczego wykonania tych obowiązków, a także nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;
1. zgłaszaniu Zamawiającemu oraz dokumentowanie wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz wszelkich zagrożeń (także zewnętrznych), które wpływają na tok inwestycji lub mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego;
1. Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

4. Termin wykonania zamówienia  - do 30 listopada 2023r. od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach postepowania pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” – etap II”.
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