Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania: ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-L.icze,
odcinek 5a od km 9+524,93 do km 10+640,00”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzgdza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglgdnieniem co najmniej gtownych asortymentow robot oraz
z podziatem na miesigce i kwartaly w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi
uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajacego informacje o wysokosci $rodkow
finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢ Przedmiotu Zamodwienia.
Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ adekwatne do
terminéw okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglgdnia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktoére beda uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedlozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowiazkdéw kierownika budowy i
kierownikow robdt branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla 0so6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:
a) drogowa,
b) geotechniczna,
C) srodowiskowa,
d) geodezyjna,
e) inne — wg potrzeb.
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Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad osob do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz inny niezb¢dny personel, w tym
a) Kierownik budowy — 1 osoba,
b) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
c) Specjalista ds. srodowiskowych — wg potrzeb,
d) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,
e) Geodeta — min. 1 osoba,
f) inne —wg potrzeb.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do petnienia kilku funkcji
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wtasny koszt .
Wiasno$cia Zamawiajacego sa materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz ztom metalowy. Ww. materialy majg by¢ przewiezione na plac sktadowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Sztumie, na odleglosé
do40 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjecia
materiatow nalezy do Kierownika RDW.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja
by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego
sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Z czynnosci kwalifikacji materiatdéw z rozbiorki nadajacych si¢ i hienadajacych si¢ do
powtornego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru
kazdorazowo sporzadzg pisemny protokot.

Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego. Drewno z wycinki
nalezy przewiez¢ do bazy Rejonu Drég Wojewodzkich w Sztumie przy
ul. Zeromskiego 14, 82-400 Sztum. Zalecana dtugo$¢ dostarczonej dhuzycy do
wyznaczonego miejsca to od 3,0 do 4,0 mb.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze
wojewodzkiej nr 524 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow | przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caly okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow 1 urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 524
przez shuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewoddzkich w Sztumie)
Wykonawca ma szczegdlny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, aby sluzby Zamawiajagcego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
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utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami i
piaskarek oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego
I urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot
budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdno$¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego, W tym likwidujac
wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontow czastkowych w
sezonie letnim masg asfaltowa na goraco, a W sezonie zimowym masg asfaltowg na
zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o§wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywaé bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokolu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewodzkiej nr 524.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebne;j
zaplacie i ktory nalezy ujaé¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendw przylegtych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0soOb trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegolnie doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczeciem robot zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalszg degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
pelna dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciggu miesiagca od podpisania
Umowy.

Ww. inwentaryzacje zostang pos$wiadczone, spisanymi w obecnosci Inspektora
nadzoru protokotami, przez Wykonawce 1 gestorow lub zarzadcow takich drég,
budynkow, tras lub urzadzen obcych.
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Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona inwentaryzacje fotograficzng
i opisowa dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —

podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie

objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub =zniszczone podczas
prowadzenia robdt budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowiazany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczgciem
robot wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i opisowa tych punktow oraz
znakdéw granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i

braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktow geodezyjnych kolidujacych

z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad droga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamoéwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewodow nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikow pomiaréw w zakresie ich
zgodnosci z przepisami i normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wiasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia Jakosci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacje fotograficzng 1 archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
W szczeg6lnosci dla robot zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczag w oparciu 0 punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektéw oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokos$ciowych.

Wykonawca jest zobowiazany do naniesienia zmian na mape zasadnicza i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersj¢ elektroniczng mapy, mozliwg do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptytce CD/DVD).

Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla

wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,
2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,
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3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystapia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczna wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne §wiadectwa kontroli jakoS$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1
pkt4i4a.

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wilasciwego osrodka
geodezji,

11) protokoét przekazania terenu, Protokdt Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury  Urzedu  Marszatkowskiego  Wojewodztwa
Pomorskiego,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robdt / szczegdtowym wykazie robot,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
oraz w innych dokumentach zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatbw lub normy, aprobaty, specyfikacje 1 Systemy,
0 ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a takze nie spowodujg opdznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu
zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢
objasniajace 1 uzupelniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o
ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowiazkdéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy tymi dokumentami — Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich
wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,




Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczny i prowadzenie tych badan wraz z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

29. Na potaczeniu konstrukcji nowej i istniejacej nalezy zastosowaé siatke zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w zamiennej szczegdtowej specyfikacji technicznej nr
SST D-05.03.26.

30. Dlugos$¢ okres gwarancji jakos$ci wykonania robot i rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesi¢cy, niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji na pozostate roboty.

31. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zalgcznika nr 1



