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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych (SST) 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej
kotłowni w budynku administracyjnym na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikację  techniczną  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)

należy  rozumieć  i  stosować  jako  część  dokumentacji  przetargowej  i  kontraktowej  przy  zlecaniu
i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
• Roboty  w  zakresie  instalacji  cieplnych,  wodnych,  wentylacyjnych  oraz  roboty  sanitarne  –
technologia kotłowni;
• Roboty betonowe i zbrojarskie (zamurowanie przejścia przez ścianę zewnętrzną)

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:

a. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
• obiekt małej architektury;
b.  budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
c.  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący
albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielna  całość,  w  którym  dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
d. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny
i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się
na całość użytkową.
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e. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
• posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
f. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany
do przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale
z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g.  budowie – należy przez  to rozumieć wykonanie obiektu  budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
h.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
i.  remoncie – należy przez  to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
j.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
k. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
l.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania
robót budowlanych.
m.  pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzje  administracyjna  zezwalająca
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
n.  dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.
o. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
p. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
• obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
q.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywna  ocenę  techniczna  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
r.  właściwym organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych
w rozdziale 8.
s.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowią-  cym  integralna  całość
użytkowa.
t. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
u.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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v.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego
za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
w. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty  budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
x.  dzienniku budowy – należy przez  to rozumieć dziennik wydany przez  właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
y. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
z. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
aa.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
bb. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa i  wyroby  niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
cc.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
dd.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
ee.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawna  lub  fizyczna  będąca
autorem dokumentacji projektowej.
ff.  części  obiektu lub etapie wykonania – należy przez  to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania
i przekazania do eksploatacji.
gg. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
hh. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą kontrole jakości i  ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
jj.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawce
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie. 
kk.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji
po wykonawczej obiektu budowlanego. 
ll. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
mm. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.
nn.  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
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wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
oo. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
pp.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami  rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV  do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
qq. Zarządzającym realizacją umowy – jest  to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania umowa w zakresie określonym
w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacja  nie  jest  obecnie  prawnie  określony
w przepisach).

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej  dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku
stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  muszą  być  jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane
roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i  maja wpływ na niezadowalającą
jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy,
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b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  majce  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie
prowadzonych  prac oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane
w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz  Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie  ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.  1650).  Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość
i  właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
w umowie.

3.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja
projektowa,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
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c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji robót. 

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony

jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. 

5.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  zobowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz  technicznej  strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datą przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zaradzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych,
• odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów,
• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.5.2.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na budowę,
b. protokoły przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d. protokoły odbioru robót,
e. protokoły z narad i ustaleń,
f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a. odbiorowi częściowemu,
b. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

6.2. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa  w  punkcie  6.3.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
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Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektowa  i  SST.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,
że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega
od wymaganej  dokumentacja projektowa i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego
wpływu na cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszona  wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony

wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót,
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
c. protokoły odbiorów częściowych, 
d. ustalenia technologiczne, 
e. dzienniki budowy
f. wyniki prób, 
g. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
h. rysunki (dokumentacja powykonawcza) 

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie.

6.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie
oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  6.3.  „Odbiór  ostateczny
robót(końcowy) robót”.

7.PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1 Ustalenia ogólne

Podstawa płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjęta  przez  Zamawiającego
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Ustawy
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2 Rozporządzenia
a.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.  U. Nr 209,
poz. 1779).
b.  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie określenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
g.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).
8.3 Inne dokumenty i instrukcje
a.  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
b.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.
c.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA INSTALACJA TECHNOLOGII KOTŁOWNI 

Kod CPV 45330000-9 
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 

wentylacyjnych oraz roboty sanitarne 
w tym: 

45331110-0 Instalacja kotłów 

opracował:
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1 WSTĘP
1.1.   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej
kotłowni w budynku administracyjnym na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”.

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  wraz  z  „Wymaganiami  ogólnymi”  jest  stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na  celu  wykonanie  nowego  źródła  ciepła.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z
wykonaniem niżej wymienionych robót:
• demontaż kotła olejowego oraz likwidacja magazynu oleju,
• demontaż i montaż rurociągów,
• demontaż i montaż armatury,
• demontaż i montaż urządzeń technologicznych,
• próby i regulacja instalacji,
• demontaż i wykonanie izolacji termicznej, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  ogrzewania
do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów  –  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy
o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania
instalacji technologii kotłowni i instalacji c.o. powinny mieć m.in.:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm
polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji.
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2.2. Przewody
Instalacje technologiczne będą wykonane z rur stalowych ze szwem wg PN 79/H-74244 

łączonych przez spawanie.
Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Urządzenia gazowe
Zainstalowane zostanie  urządzenie gazowe o następujących parametrach:

- nominalna moc cieplna kotła Q=200,4 kW przy parametrze tz/tp= 50/30 0C
- nominalna moc cieplna kotła Q=195,2 kW przy parametrze tz/tp= 60/80 0C

Wymaga się urządzenia o dużej elastyczności modulacji (minimalna modulacja w stosunku
1:16,7) w jednej obudowie - kocioł stojący.
Urządzenie powinno spełniać następujące warunki pracy i dostawy:
- możliwość montażu kotła bezpośrednio na zewnątrz budynku,
- kocioł  modułowy  (minimum  4  niezależne  moduły  wraz  z  palnikami)  przystosowany
do spalania gazu ziemnego i płynnego (propan) z płynnie obniżaną temperaturą czynnika w kotle.
Sprawność urządzenia przy mocy minimalnej (30/50), nie niższa niż 106,5 %,
- kompletny zestaw obejmujący kocioł,  ramę kotła,  obudowę, zestaw obiegu kotła (grupa
bezpieczeństwa, filtrodmulnik oraz wymiennik płytowy),
- automatyka  ze  strategią  kondensacji  –  wykorzystanie  maksymalnej  ilości  członów
grzewczych z minimalną mocą grzewczą,
- zakres modulacji kotła przy parametrach (Tp=30 st.C / Tz=50 st.C) – od 12,8 kW do 200,4 kW,
- kocioł  musi  być  wyposażony  w  system  ciągłej  optymalizacji  i  nadzoru  nad  procesem
spalania,
- wymiennik spaliny / czynnik obiegu pierwotnego ze stopu metali Al/Mg/Si,
- palnik gazowy modulowany typu PREMIX,
- dopuszczalne ciśnienie robocze – 6 bar,
- masa całkowita kotła, nie więcej niż - 295 kg,
- zład czynnika w kotle nie większy niż – 18,3 litra
- przyłącze spalin – Ø150 mm,
- kocioł powinien posiadać atesty pozwalające na ich zastosowanie w warunkach polskich,
- możliwość podłączenia komina z trzech stron kotła.

2.4. Armatura
Projektuje  się  armaturę  odcinającą  w  postaci  zaworów  kulowych  o  połączeniach

kołnierzowych  (instalacja  gazowa)  i  gwintowanych,  armaturę  zabezpieczającą  instalację
i urządzenia przed niewłaściwym przepływem czynnika i przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
w  postaci  zaworów  zwrotnych.  Zaprojektowano  taką  ilość  zaworów  kulowych  odcinających
i  wykonać  taką  ilość  elementów  o  połączeniach  rozłącznych  (z  uwzględnieniem  połączeń
rozłącznych przy urządzeniach), aby ewentualną wymianę i czyszczenie eksploatacyjne elementów
i  urządzeń kotłowni  realizować  w sposób  umożliwiający  spuszczenie  jak  najmniejszej  ilości  wody
i bez konieczności wyłączania całej kotłowni.

Na  przewodzie  doprowadzającym  wodę  zimną  do  napełniania  i  uzupełniania  zładu
zamontować układ zmiękczania wody oraz reduktor ciśnienia DN 15.

Typ,  rodzaj  oraz  zakres  średnic  zastosowanej  armatury  według  wykazu  elementów
elementów i urządzeń.

Zastosowano również:
• manometry tarczowe z tarczą ø100 0-4 [bar] i 0-10 [bar],
• termometry tarczowe z tarczą ø100 0-120 [°C] 
• pozostała armatura wg zestawienia w projekcie i przedmiarze.

2.5. Rurociągi

Przewody grzewcze oraz instalacyjne centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
wykonać z przewodów z rur stalowych czarnych ze szwem typu średniego według  PN-79/H-74244, 
łączonych przez spawanie gazowe. Na przewody wody zimnej w obrębie kotłowni oraz zasilającej 
stację uzdatniania wody stosować rury stalowe ocynkowane. Rurociągi grzewcze poddać próbie 
wytrzymałości na ciśnienie 0,75 MPa, wody zimnej na ciśnienie 0,9 MPa. 
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Dokonać płukania rurociągów wodą wodociągową z wymuszonym przepływem o prędkości
min.1,5 m/s. 

Po  wykonaniu  płukania  dokonać  sprawdzenia  i  ewentualnego  oczyszczenia  wkładów
siatkowych i w razie konieczności je oczyścić.

2.6. Izolacja termiczna
Izolację rur obiegu pierwotnego w części zaprojektowanej na zewnątrz budynku wykonać

otuliną z wełny skalnej o minimalnym wskaźniku przenikania ciepła =0,035W/mK i grubości 50 mm. 
Otulinę  zabezpieczyć  dodatkowo  płaszczem  ochronnym  z  blachy  nierdzewnej  kwasoodpornej
(gat. 304) o min. grubości 0,5 mm.

Izolację projektowanych rur instalacji centralnego ogrzewania w budynku wykonać otuliną
z wełny skalnej o minimalnym wskaźniku przenikania ciepła =0,035W/mK stosując zasadę:
-  minimalna  grubość  izolacji  cieplnej  dla  rur  z  zakresu  średnic  35-100  mm  -  równa  średnicy
wewnętrznej rury,

Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania
w  budownictwie,  wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej
INSTAL. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne

Sprzęt  do  wykonania  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Do  połączenia  rur  stalowych  stosować  odpowiedni  sprzęt
do spawania gazowego. Gwintowanie rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu
ręcznego.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

4.2. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków
transportowych,  lecz  rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Podczas  załadunku  transportu
oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta Kształtki należy
przewozić  w odpowiednich pojemnikach.  Podczas transportu,  przeładunku i  magazynowania rur
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.3. Urządzenia
Transport  urządzeń  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie

urządzeń  na  paletach  dostosowanych  do  ich  wymiaru.  Urządzenia  powinny  być  ustawione
i  zabezpieczone,  aby  w  czasie  ruchu  środka  transportu  nie  nastąpiło  ich  przemieszczanie
i  uszkodzenie.  Do wyładunku stosować dźwig  o  odpowiednim udźwigu.  Do transportu  urządzeń
stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

4.4.Armatura 
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna,  jak zawory termostatyczne,
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały
pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych
w pojemnikach.
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4.5 Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem
i  zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny
i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

5.2 Roboty demontażowe 
Demontaż  urządzeń  i  orurowania  istniejącej  kotłowni  wykonywany  będzie  bez  odzysku

elementów armatury. 
Przed  przystąpieniem  do  demontażu  przewodów  zaizolowanych  należy  zdemontować

izolację cieplną. 
Rurociągi  stalowe  należy  pociąć  palnikami  lub  tarczą  na  odcinki  długości  pozwalającej

na wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  do  składnicy  złomu

lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.3 Montaż rurociągów technologicznych
Przewody  ciepła technologicznego należy  układać zgodnie  z  wymaganiami  określonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II.  Instalacje
sanitarne i przemysłowe.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego
sprzętu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidzianych  w  Dokumentacji  Projektowej
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm i nie mogą powodować na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Załamanie  przewodu  w planie  przy  zmianie  kierunku  trasy  powinno  być  dokonane  przy
pomocy  odpowiednich  kształtek,  łuków  lub  kolanek.  Dopuszczalny  kąt  w  pionie  lub  poziomie
na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2°, (tangens kąta skrzyżowania 0.035).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,
papiery  i  inne  elementy).  Rur  pękniętych  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  nie  wolno  używać.
Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem. Poziome odcinki muszą być wykonane
ze  spadkami  zabezpieczającymi  odpowiednie  odpowietrzenie  i  odwodnienie.  Rury  prowadzić
na  uchwytach  i  podporach  mocowanych  na  ścianach.  Kolektory  mocować  do  posadzki.
W miejscach przejść przewodów przez  ściany i  stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez  przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  Wolną przestrzeń między
zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
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5.4 Montaż urządzeń 
Urządzenia  gazowe  oraz  pozostałe  urządzenia  posadowić  w  miejscach  podanych

w dokumentacji projektowej. Wykonać nowy system odprowadzania spalin.

5.5 Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  za  pomocą  połączeń  kołnierzowych

i  gwintowanych  z  zastosowaniem  kształtek.  Uszczelnienie  połączeń  gwintowanych  wykonać
za pomocą np. konopi oraz pasty. 
Kolejność wykonywania robót dla armatury gwintowanej: 
• sprawdzenie działania zaworu, 
• nagwintowanie końcówek, 
• wkręcenie  pół-śrubunków  w  zawór  i  na  rurę,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem
uszczelniającym, 
• skręcenie połączenia. 

Dla armatury kołnierzowej należy szczególną uwagę zwrócić na równoległe przyspawanie
przeciwkołnierzy  i  odpowiednie  położenie  otworów  na  śruby  mocujące  względem  rozstawu
otworów  w  armaturze.  Armatura  powinna  być  skręcona  z  kołnierzami  orurowania  bez
powodowania naprężeń. Niedopuszczalne jest przenoszenie obciążeń rurociągów przez armaturę. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy  pomocy  odpowietrzników  automatycznych  z  zaworem  stopowym,  montowanym  w
najwyższych punktach instalacji. 

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnętrzne wszystkich rur stalowych

(przed założeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie
z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpylić i odtłuścić rozpuszczalnikiem. Tak przygotowaną
powierzchnię nie później  niż 6h po oczyszczeniu należy dwukrotnie malować emalią kreodurową.
Czas  schnięcia  każdej  warstwy  24h.  Całość  prac  antykorozyjnych  należy  wykonać  przy
wykorzystaniu wskazówek instrukcji KOR-3A. 

5.7 Badania i uruchomienie instalacji
Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi

w Wytycznych Technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka,
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30min poniżej
wartości ciśnienia próbnego. 

Przed  hydrauliczną  próbą  szczelności  przewód  należy  od  zewnątrz  oczyścić,  w  czasie
badania  powinien  być  umożliwiony  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek
z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed
przeprowadzeniem próby szczelności. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego
w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.  Wysokość  ciśnienia
próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

Ciśnienie  próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  równe
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego
płukania,  używając  do  tego  czystej  wody.  Prędkość  przepływu  czystej  wody  powinna  być  tak
dobrana,  aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewody.  Przewód
można  uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli  wypływająca  z  niego  woda  jest  przeźroczysta
i bezbarwna. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych
– w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych.  Próba szczelności  na gorąco winna być poprzedzona co najmniej  72-godzinną
pracą instalacji. Z prób należy sporządzić protokół. 
5.8 Wykonanie izolacji ciepłochronnej
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Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby  szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych
do zaizolowania  oraz  po potwierdzeniu prawidłowości  wykonania powyższych robót  protokołem
odbioru. 

Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać
do  powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne  wymagania  dotyczące zasad kontroli  jakości  podano w specyfikacji  technicznej
„Wymagania ogólne”.

6.2. Zasady kontrolo jakości 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologii kotłowni i centralnego

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.
Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna
być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Należy przeprowadzić następujące badania:
• zgodności z Dokumentacją Projektową,
• ułożenia przewodów,
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
• kontrola połączeń przewodów, 
• wykonanie izolacji termicznej rur,
• szczelności przewodu.

Wykonawca powinien przedłożyć wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji
producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacji grzewczej dla danej średnicy oraz sztuka

lub  komplet  zamontowanej  armatury  lub  urządzenia.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej
„Wymagania ogólne”.
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom  II  Instalacje  sanitarne
i przemysłowe”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność  robót  i  elementów  do  prawidłowego  montażu.  Po  przeprowadzeniu  prób
przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać  końcowego  odbioru  technicznego
instalacji. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane
przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji. 

10 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy 
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”. 
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”. 
• PN-91/B-02413  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu otwartego. Wymagania”,
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
• PN-B-02431-1  Ogrzewnictwo.  Kotłownie  wbudowane  na  paliwa  gazowe  o  gęstości  względnej
mniejszej niż 1. Wymagania
• PN-87 B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
• PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.  Wymagania
i badania”. 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
• PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
• PN– 93/C-04607  „Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące jakości
wody”. 
• PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
• PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 11.2 Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje
sanitarne i przemysłowe. 
• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
• Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA INSTALACJA TECHNOLOGII KOTŁOWNI 

Kod 452310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod 45311100-1
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

opracował:
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1.WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robót  elektrycznych
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej
kotłowni w budynku administracyjnym na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”.

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót

oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  powinien  przedstawić

do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakości.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę materiały,  dla  których  normy PN i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

2.2. Kable i przewody elektryczne
Przy  budowie  instalacji  elektrycznej  wewnętrznej  należy  stosować  kable  zgodne

z dokumentacją projektową o napięciu znamionowym do 1kV.
Przekrój  żył  przewodów  powinien  być  dobrany  w zależności  od  dopuszczalnego  spadku

napięcia  i  dopuszczalnej  temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy  robocze  i  zwarciowe
oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Kable  i  przewody  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  pokrytych  dachem
na utwardzonym podłożu. 

2.3. Tablica rozdzielcza
Realizacja niniejszego projektu wymaga budowy tablicy rozdzielczej. Zaleca się , aby nowa

była skrzynką plastykową o min IP 44. W/w zmiany wymagają zastosowania urządzeń atestowanych,
z certyfikatami.

2.4. Osprzęt elektroinstalacyjny
Do  wykonania  instalacji  elektrycznej  w  obiekcie  należy  zastosować  osprzęt  instalacyjny,

m.  in.  puszki  instalacyjne  i  gniazdka  wtykowe.  Należy  zastosować  gniazda  bryzgoszczelne  ,
w  wykonaniu  natynkowym.  Doboru  osprzętu  należy  również  dokonać  pod  względem
dopuszczalnego napięcia i prądu.

2.5. Oprawy oświetleniowe
W pomieszczeniu wykorzystać istniejące oświetlenie.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie  takiego sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.
Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie  robót  zgodnie z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej
Wykonawca  przystępujący  do  przebudowy  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  winien

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i  sprzętu gwarantujących właściwą
jakość robót:
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• komplet  atestowanych,  izolowanych  narzędzi  elektromontera  w  posiadaniu  każdego
z wykonawców,
• uniwersalne mierniki  elektryczne z aktualnymi świadectwami legalizacji,  ręcznego zestawu
świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 2mm.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inwestora,  w  terminie  przewidzianym
kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien

wykazać  się  możliwością  korzystania  z  samochodu  dostawczego,  którym  będzie  dostarczał
na budowę przewody, kable, skrzynki rozdzielcze i pozostałe materiały.

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  powinien  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru

harmonogram  robót,  zawierający  uzgodnione  z  użytkownikiem  okresy  wyłączenia  napięcia
w przebudowywanych pomieszczeniach.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewnętrzne instalacje elektryczne
należy rozbudować  zachowując następującą kolejność robót:
- instalacja nowych rozdzielnic,
- rozprowadzenie nowych odcinków kabli i przewodów,
- podłączenie nowych obwodów odbiorczych,
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
-  po  dokonaniu  koniecznych  pomiarów  i  przeprowadzeniu  koniecznego  komisyjnego  odbioru
robót oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji,

Przebudowę  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  należy  wykonać  zgodnie  z  normami
i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.1. Zalecenia ogólne
Układanie  przewodów  powinno  być  wykonane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie

przez zaginanie, skręcanie, rozciąganie itp.. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki
ostrożności  zapobiegające uszkodzeniu innych przewodów i urządzeń znajdujących się na trasie
budowanej linii.
Podczas przechowywania , układania i  montażu , końce przewodów należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
• szczelne zalutowanie powłoki,
• nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2. Zginanie przewodów kabli
Przy  układaniu  przewodów  i  kabli  można  zginać  je  tylko  w  przypadkach  koniecznych,

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli  jednożyłowych o izolacji  papierowej
i  o  powłoce  ołowianej,  kabli  o  izolacji  polietylenowej  i  o  powłoce  polwinitowej  oraz  kabli
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,
c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o
powłoce  ołowianej  oraz  w przypadku  kabli  wielożyłowych  skręcanych z  kabli  jednożyłowych o
liczbie żył nie przekraczających 4.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót
przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu
wskazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową.

Materiały  posiadające atest  producenta stwierdzający ich pełną zgodność z  warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu  badania,  Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki  badań do akceptacji
Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na  żądanie  Inwestora,  należy  dokonać  testowania  sprzętu  posiadającego  możliwość

nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inwestorowi świadectwa cechowania. 

6.3. B  adania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Sprawdzenie ciągłości żył.

 Sprawdzenie  ciągłości  żył  roboczych  i  powrotnych  oraz  zgodności  faz  należy  wykonać
przy  użyciu  przyrządów  o  napięciu  nie  przekraczającym  24V.  Wynik  sprawdzenia  należy  uznać
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii
są oznaczone identycznie. 

6.3.2. Pomiary rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV,

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
-  20MΏ/km  –  linii  wykonanych  kablami  elektroenergetycznym  elektroenergetycznymi  o  izolacji
z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robót
Po  wykonaniu  robót  należy  przeprowadzić  badania  i  pomiary  instalacji  elektrycznych  –

pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru  robót  dokonać  należy  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  i  ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą,
- protokóły z dokonanych pomiarów,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
4.  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
6.  Zarządzenie  nr  29  Ministra  Górnictwa  i  Energetyki  z  dnia  17  lipca  1974  r.  w  sprawie  doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
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