
Wzór umowy 
 

UMOWA  NR … /2023 
 
Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  

 
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym 
dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  
a 
……… …………………………..  PESEL zam. …………prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą ………………….. pod adresem w …………………………, 
posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej Wykonawcą, *w imieniu, 

którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,  
 
………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 
REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 
Wykonawcą reprezentowanym przez: 
………………. – …………………,  
…………….. – ………………….,  
uprawnionych do łącznej* reprezentacji   spółki zgodnie z informacją odpowiadającą 
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,  
 
została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, dalej Pzp. 
Oznaczenie sprawy: ………….. 
 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane 
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwą „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr611 
na odcinku km 4+660 – 6+297” (Przedmiot Umowy).  

2. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do 
celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie z 



następującą kolejnością: 
1) dokument Umowy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i 

wyjaśnieniami oraz załącznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacją Techniczną (ST) 
– Załącznik nr 1, 

3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2, 
4) dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i 

usterek,  
5) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, itp.). 
6) Harmonogram rzeczowo–finansowy – Załącznik nr 3. 

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.  

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 
ust. 1, do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót i czynności 
niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej 
staranności, miał możliwość: 
1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym 

dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji mających wpływ na proces 
budowlany, 

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego 
w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji 
i rozliczenia Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
będących Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie 
zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie zachodzą okoliczności 
uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-
19. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje 
określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie 
Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń. 

§ 3  



TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi na 

podstawie protokołu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, 

licząc od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 9 i § 9 ust. 5. Opóźnienie w przedłożeniu 
dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 
dnia ……….., ale nie później niż do 15.12.2023r.    

4. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru robót poprzedzoną wpisem kierownika robót do 
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych Umową, 
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynności odbioru 
końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa 
w  § 18 ust. 1 i § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności 
odbioru końcowego, za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia 
czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru 
końcowego robót. 

5. Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przez 
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku potwierdzenie 
gotowości do odbioru winno nastąpić w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru  końcowego przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminach przewidzianych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego 
harmonogram stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia 
Zamawiającemu: 
1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą jakiegokolwiek 

terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia – w terminie 7 dni 
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy, 

2) na wezwanie Zamawiającego – w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, 
które wystąpią w okresie rozliczeniowym – w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. 

7. Zamawiający uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest związany 
stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie. 

 
§ 4  

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie złotych: 



................................................) bez podatku od towarów i usług, powiększoną o należny 
podatek od towarów i usług w kwocie ............................ zł (słownie złotych: 
................................................), co stanowi kwotę ............................ zł (słownie złotych: 
................................................) łącznie z podatkiem od towarów i usług. Strony 
dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od 
towarów i usług naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą wyższą od kwoty 
podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy 
ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej. 

3. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 
zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

4. Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagać będzie zawarcia aneksu do Umowy. 
5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarów i 

usług, wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartość, 
wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy. 
 

§ 5  
ZASADY PŁATNO ŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na 
podstawie faktur przejściowych wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być 
sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych elementów robót ma 
być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego inspektora nadzoru oraz 
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

2. Do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone 
łącznie fakturami przejściowymi, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 
końcowej, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokół odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót 
stanowić będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17. 

5. Na potrzeby realizacji płatności przejściowych i końcowej Wykonawca wraz z fakturą 
oraz zestawieniem, w terminie 7 dni licząc od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, 
przedstawi: 

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o 
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia 



wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców faktur.  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie 
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych 
robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur 
w danym okresie rozliczeniowym.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 pkt 4, lub 
w przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy w części równej kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
lub odpowiadającej zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po upływie 30 dni Zamawiający podejmie 
decyzję, czy należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty 
do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych obowiązującym 
prawem, czy umową stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 
żądania odsetek. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.:  

NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk,  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie ul. Żeromskiego 14, 82-400  Sztum 
i doręczona do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 
dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych 
wierzytelności z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała 

lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 

wykonanie Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W 

przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w 



wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.*   

12. Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 

113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który 

będzie  

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.* 

 

§ 6 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasową organizację ruchu 
w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiającego lub o zatwierdzony 
projekt wykonany przez Wykonawcę oraz pokryje wszelkie koszty związane z 
utrzymaniem ewentualnych objazdów w czasie prowadzenia robót budowlanych, na 
zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg. 

2. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 
obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca 
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą 
o odpadach. 

3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o którym mowa w ust. 1. W 
trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek utrzymywać 
oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie 
technicznym, jak i wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami 
uprawnionych służb, Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

4. Wszyscy członkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni być ubrani 
i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia członkom personelu odzieży ochronnej zgodnej 
z wymaganiami BHP. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania przez członków 
swojego personelu przepisów, wskazanych w ust. 4. 

6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkich przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa dotyczących zdrowia i BHP, a mających zastosowanie do 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób 
nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających. 

8. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłoczne powiadamiał Zamawiającego i inspektora 
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku 
Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia. 

9. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzględnieniem 



specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 
art. 21a Prawa budowlanego, i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym lub 
inspektorem nadzoru. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania 
robót, a po ich zakończeniu usunięcia poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  robót czystego i nadającego 
się do użytkowania. 

11. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego oraz inspektora 
nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 
zakończenia robót. 

12. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na 
żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w 
szczególności w przypadku opóźnień w realizacji harmonogramu robót. Program 
Naprawczy Wykonawca przedłoży w terminie i zakresie, określonym przez Inspektora 
Nadzoru lub Zamawiającego. 

13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje: 
1) pełną obsługę geodezyjną budowy,  
2) wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i ST 

niezbędne do kompletnego wykonania robót budowlanych i przekazania ich 
Zamawiającemu w celu uzyskania przez Zamawiającego administracyjnej decyzji 
zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, jeżeli taka jest wymagana. 

14. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru  badań 
sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych 
w dokumentacji projektowej i ST, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

15. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność 
za: 
1) przyjęty teren budowy do dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego 

w całości; 
2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót; 
3) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

zamiennych i dodatkowych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni 
roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

4) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 
dziennika budowy; 

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania 
obowiązującego w czasie wykonania robót. 

16. Wykonawca ma obowiązek zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje 
Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego 
na koszt i ryzyko wykonawcy. 

17. Wykonawca ma obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu 
nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym następstwem ruchu 



jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 
18. Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć prowadzenie czynności służbowych na terenie 

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi 
aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym 
pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, 
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych. 

19. Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu 
Przedmiotu Umowy, wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 
zastrzeżeniem art. 36a powyższej ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie 
Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższych wymogów. 

 

§ 7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, ST oraz 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przekazania Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej,  
4) odbiór robót, 
5) zapłata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy. 

 

§ 8  
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty 
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, łącznie z należnym podatkiem od towarów i 
usług w formie ............................................................., co stanowi kwotę ....................... zł 
(słownie złotych: ......................................................................................). Zabezpieczenie 
służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w następujących wysokościach i terminach: 
1) 70%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
w szczególności kary umowne, w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, 
z zastrzeżeniem ust. 3, 

2) 30%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 
pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub 
rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 



Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek 
na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 9  
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia 
następująco: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
i posiadanego mienia w związku z realizacją robót (ubezpieczenie OC dedykowane) 
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z 
podatkiem od towarów i usług. 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków poniesione przez pracowników i osoby trzecie, a powstałe w związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem 
od towarów i usług. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewnić wypłatę 
odszkodowania w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywały w okresie nie krótszym niż 
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót, w którym nie stwierdzono wad, bądź do dnia, w którym potwierdzono usunięcie 
wszelkich stwierdzonych wad. 

4. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia w zakresie 
opisanym w ust. 1 pkt 1-2, w tym w szczególności kopii umowy i polisy ubezpieczenia. 
W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spełnia wymogów, określonych w ust. 1, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania stosownych zmian i przekazania 



ponownie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na 
swój koszt składki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie. 

6. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie). 

7. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 
przedłużenia niezgodnie z warunkami, określonymi w ust. 1, lub nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę powyższych dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony będzie do 
dokonania stosownego ubezpieczenia, określonego w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci 
z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych 
w związku z realizacją Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

 

§ 10  
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ..................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. i powierza mu 
czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym 
czasie. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. 
 

§ 11  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ......................................................, 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona 
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robót lub zostanie zamieszczony stosowny wpis 



do dziennika budowy. 
3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać zmiany osoby, 

o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować zmianę osoby, 
o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 
1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci oraz 
2) jeśli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek 
Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W przypadku, 
gdy Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez osoby 
spełniające wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jeśli zagrożone jest 
prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w 
terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z 
Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca  jest 
zobowiązany wymienić osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, 
określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 
Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Jeśli zagrożone jest prawidłowe 
wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy. 

 

§ 12  
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 
objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych 
dokumentów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego okazania do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne 
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót osób wskazanych w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby 
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje na piśmie taką zmianę 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że akceptacja 



Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ. 
Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów bądź ich kopii w zakresie i na zasadach, 
o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. 
Każda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót 
bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

 

§ 13  
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 
zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 
wymóg w SWZ, tj. czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych: roboty 
przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty 
wykończeniowe, będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiązek ten ma zastosowanie również w stosunku do 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji 
zmiany ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży: 
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 
2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 



5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 
Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c 
RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spełniania 
ww. obowiązków, w szczególności poprzez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary 
umownej, określonej w § 20 ust. 1 pkt 12. 

 

§ 14 
PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w Instrukcji dla 
Wykonawców – Rozdział I SWZ, postawiono wymóg, że kluczowe części zamówienia 
zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w 
celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
zawodowych Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone części zamówienia 
ma obowiązek wykonywać podmiot udostępniający swoje zasoby. 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 
zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca 
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 



udzielenie zamówienia (w tym w zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw 
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 
Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 
przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 
tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w ST, 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 
Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 
udziału, tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań 
objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy 
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 
Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 
Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 
wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela 
Zamawiającego, usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 



obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
robót budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności.  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku podwykonawcy na zasoby którego powoływał się Wykonawca, jest 
przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o 
następującej treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego 
zastosowanie mają sankcje określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Podwykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższego 
oświadczenia.” 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź 
dokonać zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. 
Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zaś z Pzp. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 
projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany w szczególności w 
sytuacji, niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub zawarcia postanowień 
określonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy 
bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym 
terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniając 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o którym 
mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź 
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 
pisemnego sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań 
z ust. 5 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia mu tejże umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo bądź projektu 



jej zmiany w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy lub projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

13. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między 
Wykonawcą a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również 
do zmian do tych umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
powyżej, stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia 
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze 
postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości 
Umowy, w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. 
Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

15. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na 
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

17. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy 
pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to 
konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to 
postanowień niniejszego paragrafu. 

18. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie 
rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. 

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia 
każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich 
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

20. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, 
które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela 
Zamawiającego, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że: 
1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 
2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 
3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 



4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 
o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

22. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały 
zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, 
z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony 
będzie do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub 
usługodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata 
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a 
Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy potrąci kwotę równą tej 
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu 
zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te 
zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których Zamawiający nie 
został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 
opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub 
wysokości należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, 
Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z 
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do 
depozytu sądowego będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do 
depozytu sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w 
pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, 
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
określonych w Umowie. 

§ 15 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 



budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do 
tych ustaw, a także wymaganiom określonym w ST. 

2. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na teren 
budowy materiały i sprzęt. 

§ 16 
ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII 

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi 
koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów 
i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz 
ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 
w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 polecać Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad wiedzy 
technicznej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych zmiany materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku 
do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany 
na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiany 
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17. 

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia umownego, o 
który mowa w  § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego na 
piśmie pod rygorem nieważności i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

 

§ 17 
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 16 ust. 2, jest 
odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności 
i protokół uzgodnień między Stronami danych wyjściowych do kosztorysowania. 
Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego inspektora nadzoru oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen, 
określonych w kosztorysie ofertowym. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny które nie zostały określone 
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny 



jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana, oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 
„Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, 
sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, uaktualnione po 
wykonaniu robót poprzez przyjęcie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów zakupu 
materiałów z zastrzeżeniem, że udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą 
być wyższe od kalkulacji Wykonawcy o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych, 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentów zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji, na podstawie której 
ustalono nową stawkę lub cenę. 

 

§ 18 
USUWANIE NIEPRAWIDŁOWO ŚCI I WAD W CZASIE ROBÓT 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego robót wad istotnych 
nadających się do usunięcia, Zamawiający lub właściwy Inspektor Nadzoru może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiający 
dokona odbioru końcowego robót i wyznaczy termin na usunięcie tych wad. 

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego istnienia wad nienadających 
się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od 
Umowy lub wstrzymać czynności odbioru i żądać od Wykonawcy wykonania 
Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 

3. Zamawiający lub właściwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady 
w trakcie robót. 

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 
stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni robocze 
przed wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje  
czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 



zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie przez Wykonawcę wady 
zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad. W takim przypadku 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7. 

 
 

§ 19  
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy robót, 
3) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 
4) odbiór ostateczny (przed upływem okresu gwarancji i rękojmi), 
5) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca kierownik 
robót będzie zgłaszał wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
Kierownik robót ma również obowiązek dokonania wpisu w dzienniku budowy o 
zakończeniu robót budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzić w terminie 
3 dni roboczych, również w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z 
dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowić będzie załącznik do 
zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego robót. 

3. Odbiory o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane będą komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbiorów w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej 
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

5. Wykonawca nie później niż w dniu wyznaczonego terminu odbioru końcowego robót, 
przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie Umowy: 
1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi 

zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 
2) dziennik budowy, 
3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 
zamontowanych urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych 
materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 
5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika robót o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 
6) sprawozdanie techniczne kierownika robót, 
7) recepty i ustalenia technologiczne, 



8) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b 
Prawa budowlanego – jeżeli dotyczy, 

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 
wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka 
geodezji, 

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji 
publicznej, jeżeli były wymagane, 

11) zestawienie wykonanych robót – ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami 
kontroli robót (DKR), 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 
6. Dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 5, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji 
elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna musi być całkowicie zgodna z wersją 
papierową, czyli stanowić komplet zeskanowanych dokumentów. 

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca 
nie wykonał Przedmiotu Umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których 
mowa w ust. 5. 

8. Z czynności odbioru końcowego robót, odbioru końcowego Przedmiotu Umowy odbioru 
ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad. 

 
§ 20  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 

0,5% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 
Umowy, bez podatku od towarów i usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną w § 
14, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 
dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług za każdy stwierdzony 
przypadek, 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 
6 ust. 1 i 2, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, 
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług za każdy 
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowień, przy czym do kontroli 
przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są Zamawiający lub 
inspektor nadzoru, 

4) za nieprawidłowości polegające na: 
a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 



z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
b) brakach w oznakowaniu, 
c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością 
w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 
dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług za każdy dzień 
występowania nieprawidłowości, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05% kwoty 
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez 
podatku od towarów i usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót 
i  bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jeżeli 
Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiającego 
lub  inspektora nadzoru w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 
4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług za 
każdy dzień zwłoki lub niewykonania, 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób 
niż wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, 
określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od 
towarów i usług za każdy taki przypadek, 

8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 
Umowy, bez podatku od towarów i usług, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 
kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 
Umowy, bez podatku od towarów i usług za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% kwoty 
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez 
podatku od towarów i usług za każdy stwierdzony przypadek, 

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, 
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 
w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 
dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, za każdy dzień 
niespełnienia wymogu, za każdą osobę, 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia, określonego 
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, 



14) za nieprzedłożenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia, 
określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od 
towarów i usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie 
zostanie naliczona, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 
21 ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 20% 
kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 
bez podatku od towarów i usług. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 
wynikającego z niniejszej Umowy. 

 

§ 21  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za 
wykonanie części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni 
od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 
1) co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo 
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i żądać zapłaty kary 
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 
4) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania 

terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 



6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie 
wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania z niej wynikające, 

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał 
realizację Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie, 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia, 
określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku 
od towarów i usług, 

10) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część robót, co do której Zamawiający 
nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe 
jest dochowanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o zaistnieniu 
zdarzeń, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 
pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających 
z Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć 
zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, 
zabezpieczenia należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć 
sporów. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót wykonanych 
w ramach Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te części robót, 
określonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10, po potrąceniu kwot 
należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności 
kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                          

i własności, zabezpieczyć  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 



3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustalić zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora 
Nadzoru sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7  dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od 
daty podpisania protokołu odbioru. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać  
uzasadnienie. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez strony 
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od Umowy. 

 

§ 22  
GWARANCJA I R ĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady robót na zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony 
postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ……. lat od daty odbioru końcowego robót. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie, określonym 
powyżej, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ……. lat od daty odbioru końcowego 
robót. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów 
technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony 
przez strony. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad 
w terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad 
występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak 
również usunięcia wad w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według 



swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia 
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, lub żądając od Wykonawcy zwrotu 
poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 
zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a 
Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu 
usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy według 
uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad lub 
usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona 
przez Zamawiającego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba 
że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 
Usunięcie przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym 
usunięcie wad.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 
w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 
miejsce.  

15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie 
okresu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu. 



18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 
cywilnego. 

19. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane 
do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 
dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 
Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 
przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 
wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka 
gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 
z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie 
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i  rękojmi w 
roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności 
budowy lub przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy 
budowy odwodnienia, na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Udzielona przez Wykonawcę 
gwarancja lub rękojmia zostanie wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w 
uprzednio wykonane roboty z uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo 
wykonywanych prac we wcześniej wykonany zakres prac oraz określeniem wartości 
robót wyłączonych, w takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość podpisania 
odpowiedniego porozumienia regulującego zakres odpowiedzialności stron w tym 
zakresie. 
 

§ 23 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 
terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, 
śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie przesunięty odpowiednio o 
czas nie krótszy niż czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 



czas usunięcia ich skutków, z możliwością uwzględnienia przez Zamawiającego 
reżimów technologicznych prowadzonych prac, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 
lub art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany 
wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi 
niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji 
lub w przypadku realizacji przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja 
będzie miała wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń 
lub innych obiektów budowlanych, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  niedopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub 
usunięcia przeszkody, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie 
zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły 
przewidzieć, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec 
przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan 
wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych 
uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, jak również okoliczności 
związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz na dzień zawarcia 
umowy nie są znane jej skutki, 

i)  zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres 
powyżej jednego miesiąca, 

j)  zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu 
wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 
- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 



- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 

- powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały 
wpływ na termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny 
do usunięcia przeszkód; 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia w przypadku: 
a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy 
ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to 
korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia 
kosztów eksploatacji, 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który 
ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemożliwiającej 
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) gdy iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy przekroczy 
wynagrodzenie, określone w § 4 ust. 1, 



4)    powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez strony, 

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. 
Wniosek o zmianę postanowień Umowy lub protokół konieczności musi być złożony na 
piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 
konieczności, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych 
Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, określone w § 
17, i informacji uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę zmiany. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc 
od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i 
ich wpływie na należyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy 
przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

6. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący 
wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót, nie wpływający na  termin 
realizacji i wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu do Umowy. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 
Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 
wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 24  
CESJA WIERZYTELNO ŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
z Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest 
do wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 
na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 25 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 



niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej 
RODO: 
1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, 

koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  
4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 
5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 

2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie 
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu 
pomiędzy jej stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 
przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również 
powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, 
żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 
§ 26 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, z 

mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracji publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, 
pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność,  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na 
mocy niniejszej umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 



skutecznymi, które wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości zbliżone 
do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 27 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego 
i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i 
wyjaśnieniami oraz załącznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacją Techniczną (ST), 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
3) Harmonogram rzeczowo–finansowy. 
 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJ ĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 
 
 

PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 
 


