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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)


1.  CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 


	 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne, dotyczące wykonania i 
odbioru robót zadania pod nazwą: 

„WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU UJĘCIE WÓD 
PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 13/6, OBRĘB 0005 KIERSNOWO, GMINA 
KIWITY".

	 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, określającym zakres czynności i robót, zawartych w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu dla realizacji robót, związanych z odwiertem studni głębinowej.


Inwestor:

	 GMINA KIWITY

	 Kiwity 28

	 11-106 Kiwity

1.2. Zakres stosowania OST-00


	 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego 
zadania, o zakresie określonym w p. 1.3.


1.3. Zakres robót objętych OST-00


	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania:

SST - 01 -  Studnie głębinowe;


1.4. Określenia podstawowe


	 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, 
Wykonawcą i projektantem.

1.4.2.	 Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych postanowieniach budowy, 
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie.

1.4.3.	 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane w 
określonej specjalności, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.

1.4.4.	 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane w określonej 
specjalności, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.5.	 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.6.	 Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych 
przedmiarem.
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1.4.7.	 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, w kolejności technologicznej 
ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych).

1.4.8.	 Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

1.4.9.	 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.

1.4.10.	 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym, 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób wyznaczonych przez Inwestora ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.

1.4.11.	 Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem, stosowanie 
kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.

1.4.12.	 Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy 
europejskie (EN). 

1.4.13.	 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.14.	 Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.15.	 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16.	 Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.17.	 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.18.	 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


	 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

	 Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu.


1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy


	 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

	 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

	 Terenem budowy będzie część działki, na której zlokalizowane jest ujęcie, umożliwiająca ustawienie wiertnicy 
oraz kontenera, a także tymczasowe składowanie materiałów. Teren budowy powinien być odpowiednio oznakowany, 
wytyczony i zabezpieczony.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa


	 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:

Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa Projekt Robót Geologicznych pod nazwą: „wykonanie otworu 
hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 13/6, obr. 0005 
Kiersnowo, gmina Kiwity”, opracowany przez: mgr Przemysław Szuba.

Wykonawcy: dokumentację powykonawczą.


	 Projekt robót geologicznych, STWiOR oraz pozostałe elementy, będące załącznikami do SIWZP, będą stanowiły 
integralną część umowy, a wymagania w nich stawiane będą obowiązywały Wykonawcę.

	 W przypadku rozbieżności, jako najistotniejszy należy traktować projekt prac geologicznych oraz zalecenia 
zawarte w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zatwierdzającej ww. projekt.

	 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień i niejasności w dokumentach, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej traktować należy 
jako docelowy, lecz możliwy do korekt w granicach określonych decyzją lub uzgodnionych z Dozorem 
Hydrogeologicznym i Inspektorem Nadzoru.

	 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany projektowanych, w zakresie 
uzgodnionym z Dozorem Hydrogeologicznym i Inspektorem Nadzoru. W zależności od zakresy tych zmian, jeżeli 
wykraczają poza upoważnienie dla dozoru hydrogeologicznego w projekcie, dozór hydrogeologiczny uzgadnia je również 
z Marszałkiem Województwa, jeżeli wymóg ten wynika z ustawy Prawo górnicze i Geologiczne.


1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST


	 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego realizacją budowy, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(„Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

	 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.


1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy


	 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

	 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.

	 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

	 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

	 W obrębie wygrodzonego placu Wykonawca dokona olinowania, oznaczy taśmą ostrzegawczą jego zasięgi i 
będzie odpowiadał za dostęp osób trzecich. Prace prowadzone będą w pobliżu rzeki, stąd należy zachować szczególną 
ostrożność.

	 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego 
realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

	 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.
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1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót


	 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

	 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 


1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


	 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

	 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

	 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.

	 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


	 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

	 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

	 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

	 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.


1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


	 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

	 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


	 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  


1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


	 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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	 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

	 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.


1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


	 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.


1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.


1.5.13. Wykopaliska


	 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę kontraktową.


1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)


	 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do wykonywania 
niezbędnych czynności, związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.


2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW


2.1. Źródła uzyskania materiałów


	 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

	 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.

	 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.


2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych


	 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

	 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.



6



	 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy.


2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


	 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.


2.4. Wariantowe stosowanie materiałów


	 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.


2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


	 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zarządzającego realizacją budowy.

	 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.


3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU


	 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

	 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.

	 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, stanowiących przedmiot zamówienia. 
Szczególnie istotne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu do projektowanej głębokości (90 m).

	 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

	 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.


4. TRANSPORT


	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

	 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.

	 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

	 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT


	 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zarządzającego realizacją budowy.

	 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Zarządzającego.

	 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

	 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.

	 Roboty należy prowadzić w oparciu o:

- projekt robót geologicznych;

- plan ruchu;

- Prawo geologiczne i górnicze;

- odpowiednie przepisy i normy.

	 Nad przebiegiem prac nadzór prowadzi Inspektor Nadzoru i Dozór Hydrogeologiczny, którzy uwagi i zalecenia 
wpisują do dziennika budowy. Wszelkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez Inspektora i Dozór pod 
groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Program zapewnienia jakości 


	 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami. 

	 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp.;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.


6.2. Zasady kontroli jakości robót


	 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.
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	 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

	 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

	 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

	 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.

	 Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.

	 Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający 
realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

	 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.


6.3. Badania i pomiary


	 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego.

	 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zarządzającego.


6.4. Raporty z badań


	 Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

	 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy


	 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy.

	 Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


6.6. Certyfikaty i deklaracje


	 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi SST.

	 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

	 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  
Zarządzającemu  realizacją budowy.

	 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy


6.8.1 Dziennik budowy


	 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

	 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

	 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

	 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

	 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy;

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał;

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

	 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Zarządzającemu  
realizacją budowy do ustosunkowania się.

	 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

	 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.


6.8.2  Książka obmiarów


	 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do książki obmiarów.


6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy


	 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

	 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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	 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

	 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

	 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

	 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

	 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

	 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją 
budowy.


7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru


	 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

	 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

	 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Rodzaje odbiorów robót


	 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi częściowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

	 Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.

	 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
budowy.

	 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy


	 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.


8.4. Odbiór ostateczny robót


8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


	 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.

	 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
budowy.

	 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

	 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zarządzającego 
realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.

	 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

	 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

	 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.


8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


	 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

	 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy;

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

- ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ;

- opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

	 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

	 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

	 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.


8.5. Odbiór pogwarancyjny


	 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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	 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ustalenia ogólne


	 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.

	 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

	 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

	 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

 -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy;

 -wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

 -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

 -podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za 
wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00


	 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.


9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu


	 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarządzającemu realizacją budowy i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


SST – 01   Studnie głębinowe


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot SST-01


	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą:


"WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO MAJĄCEGO NA CELU UJĘCIE WÓD 
PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 13/6, OBRĘB 0005 KIERSNOWO, GMINA 
KIWITY".


1.2. Zakres stosowania SST


	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.


	 SST zawiera wykaz wymagań, związanych z realizacją otworu, w szczególności dotyczących:

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac;

- zakresu prac ujętych w przedmiarze robót;

- materiałów użytych do realizacji zadania.


1.3. Zakres robót objętych SST


	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem otworu i 
obejmują:

- wiercenie otworu;

- dostawa i montaż pomp głębinowych;

- dostawa i montaż nadziemnej obudowy studni wraz z kompletnym wyposażeniem.

	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. 	 otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem;

1.4.2. 	 studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, pompę i armaturę, niezbędną do poboru 
wody;

1.4.3. 	 obudowa studni – osłona otworu oraz obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do poboru wody oraz 
do zainstalowania armatury, zabezpieczająca cykl produkcyjny przed przedostaniem się wód opadowych i zanieczyszczeń 
zewnętrznych do otworu;

1.4.4. 	 rurociąg międzyobiektowy (przewód wody surowej) – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody    do zespołu uzdatniania;

1.4.5. 	 kolumna filtracyjna – rura stalowa lub PVC, składająca się z części podfiltrowej, czynnej (roboczej), 
międzyfiltrowej oraz rury nadfiltrowej;

1.4.6. 	 rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynna filtra;

1.4.7. 	 część czynna (robocza) filtra – perforowana lub szczelinowa i osiatkowana rura, umożliwiająca dopływ wody do 
otworu; w konkretnym przypadku jest to filtr z luźną okładziną żwirową;

1.4.8. 	 obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokół filtra żwir lub piasek gruboziarnisty o średnicy 
ziaren umożliwiający dopływ wody lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej; granulację określa dozór 
hydrogeologiczny;

1.4.9. 	 pompa głębinowa – urządzenie służące do poboru wody i tłoczenia jej na powierzchnię terenu, do stacji 
uzdatniania wody, zamontowana w otworze;

1.4.10. 	 szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

1.4.11. 	 kolumnowe opuszczanie rur – opuszczanie kolejnej kolumny rur w już zarurowanej części otworu;

1.4.12. 	 kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu;
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1.4.13. 	 wiertnica – urządzenie służące, wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi (lewarami), do 
prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji;

1.4.14. 	 dźwigniki hydrauliczne (lewary) – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur wiertniczych;

1.4.15. 	 rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni kontakt z wodą, w 
konkretnym przypadku rurami eksploatacyjnymi są rury nadfiltrowe;

1.4.16. 	 rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po zafiltrowaniu otworu;

1.4.17. 	 zamek na rurze nadfiltrowej – wycięcie na rurze nadfiltrowej, umożliwiające włożenie klucza połączonego z 
żerdziami stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu, przy filtrze tzw. topionym;

1.4.18. 	 klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

1.4.19. 	 bentonit – materiał uszczelniający, zapobiegający łączeniu warstw wodonośnych;

1.4.20. 	 wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do stacji uzdatniania wody przez pompę;

1.4.21. 	 zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody tłoczonej do stacji uzdatniania wody przez pompę;

1.4.22. 	 zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające przed zrzutem 
wody do studni z rurociągu tłocznego;

1.4.23. 	 wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy;

1.4.24. 	 skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych, sterujący pracą agregatu pompowego;

1.4.25. 	 projekt robót geologicznych – przewidywana konstrukcja otworu na tle spodziewanego profilu geologicznego i 
zapotrzebowania na wodę;


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00). 


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 
Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera).


Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie budowlanym lub 
równoważne. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Zamawiającego. 


Wszystkie elementy studni, stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie 
wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną przez ministra 
zdrowia. oraz uzyskać zgodę na ich wbudowanie poprzez zgłoszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami 
higienicznymi do właściwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.  


2.2  Wymagania szczegółowe dotyczące przewidzianych materiałów


	 Do budowy projektowanej instalacji stosuje się materiały o następujących wymaganiach:

- pompa głębinowa Q = do 50m3/h; H = do 85,0 m – parametry pompy należy zweryfikować po odwierceniu 
przedmiotowego otworu hydrogeologicznego (studni) oraz po ustaleniu zasobów eksploatacyjnych i rzeczywistych 
parametrów studni;

- zawory zwrotne i odcinające i pozostałe oprzyrządowanie – w zakresie wymagań ogólnych odnośnie ciśnienia 
nominalnego instalacji; 

- kompletna naziemna obudowa studni głębinowych z automatycznym ogrzewaniem awaryjnym, z kompletnym 
wyposażeniem technologicznym, z pokrywą ze wspomaganiem otwierania.

	 Na zastosowanie innych (równoważnych) wyrobów (materiałów) potrzebna jest zgoda Dozoru 
Hydrogeologicznego i Inspektora Nadzoru.
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Składowanie

Rury, armatura i kształtki stalowe /stal nierdzewna/

	 Magazynowane materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

	 Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1.5m.  

	 Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy  części uszkodzone odciąć, a 
końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne drobne materiały   powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności.


Pozostałe urządzenia 

	 Urządzenia będące wyposażeniem studni głębinowych należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych i 
zamkniętych.

	 Materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3  OST-00.


3.2. Sprzęt do wykonania studni


	 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów wiercenia 
otworu.

	 Do montażu prefabrykowanej obudowy studni i pomp głębinowych należy użyć żurawi montażowych 
odpowiednich pod względem nośności i wysięgu w zależności od masy elementów i lokalnych warunków montażu.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p. 4  OST-00.


4.2. Transport rur


	 Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu na  
specyficzne cechy rur należy przestrzegać następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce 
rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m;

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z tym, że 
wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m;

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyni samochodu;

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy 
przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi;

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i 
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej;

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury 
mogą być przenoszone ręcznie.

	 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Transport urządzeń 
powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urządzenia należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 


16



Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia.


4.3. Transport armatury


	 Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Część armatury (zasuwy, hydranty) 
należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach.


4.4. Transport kruszywa


	 Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.


4.5. Transport materiałów

	 Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	 Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00.


5.2. Roboty przygotowawcze


	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- ustalić miejsce placu budowy;

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku;

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej;

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową;

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery;

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.


5.3. Roboty montażowe


5.3.1. 	 montaż urządzeń – należy prowadzić zgodnie z instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac;

5.3.2. 	 wiercenie otworu – należy prowadzić do głębokości 90 m, przy użyciu rur wiertniczych: Ø 457mm; przed 
opuszczeniem filtra należy oczyścić otwór przy użyciu szlamówki;

5.3.3. 	 filtrowanie otworu – po dokładnej kontroli filtra, w szczególności jego części roboczej, należy stopniowo 
skręcając opuścić do otworu; filtr powinien mieć prowadnice;

5.3.4. 	 próbne pompowanie – składać się będzie z pompowania oczyszczającego i pomiarowego; po zakończeniu 
pompowania oczyszczającego otwór należy zachlorować i pozostawić na 24 godz.;

5.3.5. 	 wyciąganie rur pomocniczych z otworu – po dokonaniu odbioru pompowania pomiarowego i uznaniu studni za 
prawidłowo zafiltrowaną można przystąpić do wyciągania rur pomocniczych z otworu; podjęcie tych działań należy 
wiązać z obserwacją filtra, celem; przed przystąpieniem do wyciągania rur pomocniczych, należy zabezpieczyć wlot rur 
nadfiltrowych.


5.3.6. Pompy

	 Pompy głębinowe należy  montować zgodnie z DTR ich  producenta.

	 Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta,

- charakterystykę techniczną urządzenia,

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
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5.3.7. Połączenia

Połączenia gwintowane


Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych typu średniego i 
ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115ºC, jak również  z armaturą 
gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie.


Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. Połączenia gwintowane uszczelnia 
się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Połączenia kołnierzowe


Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym 
króćcem rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.


Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą.

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. Połączeń kołnierzowych nie 
należy stosować na łukach.


Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed montażem  należy ją 

oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony.
Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 

przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy 

kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza  niż 1,5 średnicy rury.


5.3.8. Dezynfekcja


	 Po montażu agregatów pompowych na właściwych wysokościach w studni, studnia winna być przechlorowana   
roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stójce dezynfekcyjnej na okres 24 godzin. Po tej czynności można 
wykonać pompowania pomiarowe dla poszczególnych stopni pomp z obserwacją wahań  ustabilizowania się zwierciadła 
wody w okresie 4-ech godzin po zakończeniu pompowania.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00.


6.2. Kontrola, pomiary i badania


6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 


	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- określić stan terenu;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- ustalić metody wykonania wiercenia;

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.


6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót


	 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wiercenia;

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wiercenia;

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej;

- podłoża naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie odchylenia wiercenia;
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- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;

- badanie zabezpieczenia przed korozją;

- badanie szczelności całego przewodu.


6.3. Kontrola wykonania wiercenia


	 Kontrola związana z wykonaniem wiercenia  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- badanie materiałów użytych do budowy studni -  następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 
szczelności.

- wykonanie próby szczelności; z próby sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby 
oraz zdefiniować tę część instalacji, która była objęta badaniem.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w poz. 7  OST-00.


7.2. Jednostka obmiarowa


	 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego wiercenia otworu studziennego.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


	 Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST-00.

	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem robót geologicznych, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.


	 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
wierceniem otworu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi;

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i urządzeń;

- szczelności przewodów;

- ewentualnej izolacji przewodów.

	 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

	 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.
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8.3. Odbiór techniczny końcowy robót


	 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- projekt robót geologicznych, który powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę;

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

	 O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

- czy przedłożono wszystkie dokumenty;

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym;

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na 
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

	 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 
należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności


	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	 Cena 1 m wykonanego i odebranego wiercenia:

- dostawę materiałów;

- wykonanie robót przygotowawczych;

- montaż armatury i innego uzbrojenia;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- pomiary i badania.
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