Zatacznik nr 4 do SWZ
WzZOR UMOWY

na roboty budowlane (rozbiérkowe)

Zawarta W dniu ..o - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sagd Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o
kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 62/PA/2023 w czesci dotyczqcej zadania nr ..... - prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275
pkt 1 uPzp).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania $wiadczenie, na warunkach okreslonych w
specyfikacji warunké zamdwienia (SWZ) oraz ofercie wykonawcy, ktérego realizacja zostata podzielona na dwa
etapy obejmujace :

1) etap 1 — wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej robotami) dotyczacych rozbiérki budynku ...............
znajdujacego sie na terenie nieruchomosci gminnej przy ul. .......cccceeeeeenenn.. W Bydgoszczy (dziatka nr .....
obreb ......... ) oraz pozostatych robot towarzyszacych, a w szczegdlnosci prace porzadkowe — zgodnie z
zatgczong dokumentacja techniczng stanowigca zatgcznik do SWZ i niniejszej umowy

2) etap 2 — wykonanie przez osobe uprawniong (geodete) dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbidrkowych oraz zgtoszenia tejze
dokumentacji organom Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjecia do panstwowego zasobu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania Robot okresla niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowiaca
zatacznik Nrooiieeiiiiins do SWZ i niniejszej umowy obejmujaca:

1) projekt budowlany
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
3) przedmiar robot
) N
) N
3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacja techniczng, w szczegdlnosci
projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.



2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji
projektowe] i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W _przypadku
rozbieznos$ci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robét wynikajgcym z
przedmiaru robét i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowad jako
wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt wskazanych
w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak rowniez wykonanie robét, ktérych
potrzeba wykonania wynika z projektu, choc¢by nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét majg charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w
jakiej okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
techniczng postepowania, w tym projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdét powstanie koniecznosé wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i
przedmiotu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze powierzyé ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je
wykona¢, przy czym zasadnos$¢ wykonania i zakres robdét bedg potwierdzone protokotem koniecznosci -
zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robét bedzie uzgodnione przez strony
przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych
zataczniki do SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig
zatozong w przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich
wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig roboét zatozong w przedmiarze robét lub
wynikajaca z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie
danego rodzaju rob6t w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze
stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyiszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia
uciazliwosci prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na
konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadczg o
jakosci wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie
wigza one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdow/materiatéw/urzgdzen réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
p0z.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzagdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.



13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢é we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z
prowadzonych robét budowlanych i prac rozbiérkowych (demontazowych).

4. Rozwigzania réwnowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. projekcie budowlanym, opisach
technicznych, ekspertyzach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentdéw, nazwy wtasne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzern stuigcych do wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem zaméwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen
rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w
zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i
nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatdow/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robot materiaty i urzadzenia powinny
spetniaé parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane.

Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest rownowainy w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajacego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajace dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sy one
rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest
przedtozy¢ zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i
wskazaé ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji,
stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktdérych
dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materialy i inne elementy s3 rédwnowaine w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét:

1) Z uwagi na mozliwosé wystepowania ptakow i nietoperzy na terenie nieruchomosci, na ktoérych prowadzone
beda roboty rozbidrkowe Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiérki dokonaé
ogledzin budynku celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie gniazda ptakéow i/lub nietoperzy i
powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.-Wykonawca zobowigzany jest ponadto uzyska¢ we wtasnym zakresie i wtasny
koszt zgode na rozpoczecie robdt od uprawnionego specjalisty ornitologa i chiropterologa, stosowac sie do jego
zalecen oraz powiadamiaé¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci bytowania ww.
osobnikéw w budynku juz w trakcie prowadzenia tych robét.

2) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarami robdt, wytycznymi
inspektora nadzoru, wydanymi decyzjami pozwolenia na wykonanie robét rozbidrkowych, zachowujac przepisy
Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie srodowiska i utrzymaniu porzadku i
czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwodrca odpaddéw” zobowigzany jest do postepowania okres$lonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wtasnosé tychze odpadow i



bedzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z
przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatdw z odzysku ww.
odpaddéw.

4) Materiaty i odpady z rozbiérki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i majg zostac
przez Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robét zwigzanych z powstawaniem
odpadéw zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpie-
czenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywie-
zienia zalegajacych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nie-
czystosci — po wykonanych pracach rozbiérkowych. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna
i pozostatych odpaddéw z rozbidrki, ktére wykonawca winien zagospodarowaé we wtasnym zakresie i na swoj koszt
—zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

8) Zamawiajagcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca dysponowat osobg z
uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robét posiadajgcy
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczatt) zobowigzany jest rowniez do zlecenia wykonania
dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych
robotach rozbiérkowych (mapka geodezyjna) oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjne;j i
Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamodwienia (catego Swiadczenia) zostat podzielony na dwa etapy:

1) termin realizacji etapu 1 obejmujacego wykonanie catosci Robdt (rozbidérkowych oraz wszystkich
pozostatych robdt towarzyszgcych) — wynosi do 10 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do
dnia 30.11.2023r.

2) termin realizacji etapu 2 obejmujacego wykonanie dokumentacji zawierajacej wyniki geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenie tejze
dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej (celem przyjecia do panstwowego zasobu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

2. Termin wykonania catosci Robét (etapu 1) uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca
wykona wszystkie roboty tak, by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub
pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang
odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie beda mogty by¢ uznane za wykonane
wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/robét z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy/robot, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w
oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych



kierownika budowy/robét wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej lzby
Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 2 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie
Wykonawecy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i
wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla
ktérej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robdét zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej
przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania
podlicznikdéw poboru mediow.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robdt swoje zaplecze, jak
réowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robét — Zamawiajacy
wyznacza nastepujgca osobe: inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. .....ccveeeveeniicenvecnnnccesecsssecenennnns

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowag o prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w
okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy€ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petnié¢ bedzie funkcje
kierownika budowy/robét, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej
Izby Inzynierdw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien
i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdot. W naradach tych oprdécz kierownika robdt winien réwniez
uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robdt, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego
kierownika budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okre$lone w postepowaniu
przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5



1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulujgcymi
przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649) i
pdzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.
U.2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o kazdym
stwierdzonym wystepowaniu_gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 paZzdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, ktorych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty przy uzyciu wtasnych materiatdow, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji
udzielania zamdwienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

8. Badania, o ktérych mowa w ust.5 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzaja
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy

z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 poz. 699 z pdzn. zm.) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania
uzasadnionych interesdw osdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronié:
1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,



3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikow/ mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancoéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia
minimum 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom
trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy*

Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3 solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych
czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw /
uczestnikéw konsorcjum*

Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja
art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
NASTEPUJGCY ZAKIES PIAC...ucuiiiieiiiiiitectesie it et et tet et et eaeeteste st e e bestesaesersessasesteste s seasessesbesasersaasase et sbesessessensesbes et ensansatesteseen *

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje
spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:




1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy;,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej
umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcdw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia. Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez



umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowiern umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowga i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo Zzgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy
i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich
robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
stanowi odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez
strony umoéw podwykonawczych.

8) Protokédt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie
moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak
rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu



zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego
0 bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa
w ust.1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i
wszelkich $wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT w
obowigzujgcej wysokosSci (VAT 23%) WYNOSI: cueeeereereecneereesensnnnenes Zt (STOWNI@ e ),
z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT
catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone bgdz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany
wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu
polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymodg ten zostaje spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokofu Koniecznosci. Jezeli
wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowac zmiane sporzadzajgc w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy
tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.



6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdét, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktérym mowa w ust.2 nastgpi w
dwdch czesciach tj. jedna faktura czesciowa za wykonanie etapu 1 oraz faktura koicowa po wykonaniu etapu 2
W nastepujgcy sposdb:

1) faktura czesciowa w wysokosci 90% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto — po zakofczeniu realizacji
etapu 1 umowy, o ktérym mowa w par.1 ust.1 pkt 1) tj. po wykonaniu catosci Robot objetych zakresem
niniejszej umowy. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i jednoczesnie dowodem wykonania czesci
umowy (etapu 1) bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru Robét.

2) faktura koricowa na pozostatg kwote catkowitego wynagrodzenia brutto (10%) - po zakorczeniu realizacji
etapu 2 unmowy, o ktérym mowa w par.1 ust.1 pkt 2) tj. po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dokumentacji zawierajacej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych i zgtoszeniu tejze dokumentacji
do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej i
jednoczesnie dowodem wykonania catosci umowy (etapu 2) bedzie obustronnie podpisany protokét
odbioru koricowego umowy.

8. Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Domdéw Miejskich ,ADM” Sp. z o0.0., z siedziba
85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

9. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczagc od daty odbioru robét i
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastgpi poézniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przypadatby pdiniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymacé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

10. Do przedktadanych Zamawiajagcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenie
czesciowe lub oswiadczenie koricowe (wg wzordw przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, z
ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym) o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

12. W przypadku niewykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.8 i 9 termin zaptaty faktury nie rozpoczyna
biegu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku
braku przedtozenia wszystkich oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty
faktury (w czesci, co do ktdrej przedtozono oswiadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swadj bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca
nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymacé stosownie do ust.9.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

15. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,



niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W
przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej réwnowarto$é podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

16. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

17. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i
ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie
do obowigzujacych przepiséw.

18. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptaty,
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

19. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséow
prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do
powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamoéwienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdtem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) whasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robdt
zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych),

z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robdt budowlanych, ich czesci
badZ urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
we wtasnym zakresie i na swdj koszt;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb



wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
22023 r. poz. 240 z p6ii. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

* cafto$¢ robdét budowlanych obejmujgcych prace rozbidrkowe i towarzyszace stanowigce przedmiot
zamowienia, obejmujacych w szczegdlnosci: demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérka
elementéw konstrukcyjnych budynkdéw (tj. dach, sciany, mury, stupy, stropy, fundamenty itp.), demontaz
stolarki otworowej, rozebranie podtoza z betonu, pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszgce pracom
rozbidrkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu itp.), ktére winny byé wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umdw o prace. Obowigzek ten dotyczy réwniez oséb realizujgcych roboty
budowlane m.in. w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupetniajgce, montaz nowego
ogrodzenia oraz roboty towarzyszgce w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedy kierowaty robotami
objetymi zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)
4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i tre$cig wezwania Zamawiajgcego:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw
o prace oso6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osob (pracownikéw) faktycznie
wykonuijacych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1)
umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez niego dowodow (dokumentdw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w pkt 1)
Czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce Ilub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umow o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie



z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w
szczegolnosci bez adreséw zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikdéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki,

za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w
wysoko$ci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i
ust.8 - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1)

2)

3)

w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1) , Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapfacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1)

2)

3)

nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze

przekroczyé 50% wartosci catkowitegoi wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé



potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej
umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu
wykonania Robét o 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzen nadzwyczajnych
uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedgcych poza kontrolg Wykonawcy), jednak
nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na)
wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdow
poprzedzajgcych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajace jest zawiadomienie wykonawcy
o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub droga elektroniczng za posrednictwem poczty
elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢ do
momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiodr koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.7 umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréow

nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika budowy/robdt wykonawcy (obecnosé
obowigzkowa).

2. Kierownik budowy/robét wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz
podpisaé¢ protokét korncowego odbioru robét. Zamawiajagcy moie odmoéwi¢ odbioru robét w przypadku
nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidér przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktore nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania
z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub
istotnie ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci
protokotu), bgdZ odrebnie (powiadamiajagc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢
przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, 7ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,



5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania

z umoway, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajagcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego
zgodnego okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.
9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgtoszenia do
organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
Czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rGwnowartosc
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonane Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy tj. w szczegdlnosci na
wykonane roboty budowlane i prace montazowe, zastosowane materiaty i wbudowane urzgdzenia, wynosi
36 miesiecy (stownie: trzydziesci szes¢ miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybér przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw
nalezy do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosowne] reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki,
ktére ujawnia sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego
wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdéw, technologii, urzadzen itp., lecz
powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.



6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania
Niezaleznie od przypadkdéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z
okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:
1) ograniczyc¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),
2) poleci¢ wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumenta-
Cja techniczng,
3) poleci¢ wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania
prac, a powierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania
robot lub wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warun-
kow:

1) z zastrzezeniem pkt. 1, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego (lub
Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy roboét zamiennych lub dodatkowych, wedtug
ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwadrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz srednie ich war-
tosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgosz-
czy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdow i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Se-
kocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku roboét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyj-
muje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robdt (tzw. roboty zaniechane), wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona
(wartos$¢ robét zaniechanych) bedzie okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej
przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jedli to nie bedzie mozliwe, w oparciu
0 sporzgdzone przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug
ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogédw Naktaddédw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztdw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich warto-



Sci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $Srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgosz-
czy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikdéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cenni kach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert,
do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutédw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj.
kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) wartosc robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania roboét) nie moze
przekroczyé 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych po-
przez zastosowanie wiasnych wspotczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach ka-
talogowych oraz zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i
stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozli-
wos¢ wykonania Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umo-
wy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor-
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typo-
wych dla danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji $wiadczenia lub brak mozliwo -
$ci wykonywania $wiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci
w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadze-
nie robot budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozli-
wiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie proéb i
sprawdzen lub dokonywanie odbioréow (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym
Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wyko-
nawcy, a w szczegdlnosci:

1) opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmio-
tu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy ;

3) opOdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opi-
nii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy ;

4) opbznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktdére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;



UWAGA:

10)

11)

12)

13)

14)

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutku-
jacej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej;

koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;
wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub
sposo6b realizacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
tych przepisow;

opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcdw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wyko-
nania przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robét, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione
od tych robot;

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia
epidemiologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykona-
niu umowy;

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geo-
logicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw-
ce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkdéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

o We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje
sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwier-
dzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$é Protokotu Konieczno-
$ci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierow-
nika robdét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

e Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w
sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkéd) oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkow tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamowienia (tzw. zmiany technologiczne lub _materiatowe) w

przypadku:
1)
2)
3)

pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszcze-
dzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub podwyzszenie jakosci wykonanych robot;

pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamodwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmio-
tu umowy;

koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowe]j lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;



4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiato-
wych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian
lub uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w do-
kumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio spo-
séb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiada-
nie okreslonym prawem swiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa,
certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te
proponowane w ofercie Wykonawcy.

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Za-
mawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowié¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy

e Zmiany, o ktédrych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z ty-
tutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do
realizacji umowy w_nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany 0séb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wyko-
nawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytu-
acji, gdy bedzie polegad na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwali-
fikacje potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wyko-
nawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie ka-
dry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polegat Wykonaweca, ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujg-
cy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki
udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy;,
c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia,
d) powierzenie wykonania czes$ci zamdéwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie
Wykonawcy czesci zamodwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w
sktadzie wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebior-
stwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych akty-
wow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych




istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicz-
nych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowieh umowy dotyczgcych odbioréw robdt oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzjiitp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb
lub testéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywa-
nia poszczegdlnych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kon-
traktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umo-
wa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwosc¢
wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé
bedzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez
strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie
mogg modyfikowaé ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$é dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz doko-
nywania nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wyko-
nawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
np. zmiana zrédfa finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy;,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wtadzy publicznej,

3) Wpykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia
umowy,
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnied Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu
okreslonego w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpic
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.



5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone
na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdét w ofercie Wykonawcy, a
jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy
podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w
przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone 0 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji roboét.
§18

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna
RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowiazuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz
o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20



1. W czasie trwania umowy oraz w_okresie gwarancji i rekojmi_Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie
zastrzega wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy
uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WYKONAWECY: (ceerieeeieeieeieeierier ettt ) e-mail: ( )

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za
skutecznie doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek
odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile
doreczenia uwazacd sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dgzy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Domdw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne s3
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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