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UPRAWNIENIA

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 ‘

tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, 28 grudma 2018 1.
4

sygn. akt. 297/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Maciej Jan Grabski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 07.04.1992 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0197/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfizacyjnym:

POM-6DA-1P3-YHG *

Pan Maciej Jan Grabski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0118/19

adres zamieszkania ul. Leszczynowa 94 B/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Pr dnicz3cy Rady Pomorskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektromicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elextronicane] op zpiecznym podp ym wery M Pray pamocy waines ego certyfikstu sg
pod waglg prawry P ¥m podp gezrymi.)
* Weryfikacjg poo ici danych w riniejszym zaswi iu moina o i 28 p 3 numery weryfikacyj Swil ia na

stronie Polskie] izby Infynierow Budownictwa www.piid.org.p! lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowej 1zdy Iniyrierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu rozbiorki sg obiekty potozone na terenie dziatek nr 628/24 i 628/25
w Zukowie, gm. Zukowo, ktére zostaty opisane w podpunkcie 2 tego opracowania. Projekt

obejmuje opis sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

1.2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowania sposobu rozbiérki obiektéw potozonych na terenie
dziatek nr 628/24 i 628/25 w Zukowie, w sposéb zapewniajgcy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opis stanu technicznego budynkéw zostat przedstawiony o
ekspertyzie [D4], stad niniejsze opracowanie nie zawiera opisu stanu istniejgcego
przedmiotowych obiektow.

Opracowanie obejmuje:

e Opis obiektow,
e Opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych,

e Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu.
[D1] Dokumentacja z wizji lokalnej nr 01. Rozpoznanie. 08.09.2020r., 28.11.2020r.,
04.12.2020r.
[D2] Dokumentacja z wizji lokalnej nr 02. Odkrywki, pomiary. 26.09.2020r.
[D3] Dokumentacja z wizji lokalnej nr 03. Badania. 12.12.2020r.

[D4]  Ekspertyza stanu technicznego budynku przemystowego znajdujgcego si¢ na dziatkach
628/24 i 628/25 w Zukowie. mgr inz. Maciej Grabski, Grudzien 2020r.

2. CHARAKTERYSTYKA.

Obiekty bedgce przedmiotem opracowania zostaty wybudowane w latach 70-tych XX
wieku jako budynki produkcyjne i pomocnicze Gdanskich Zaktadéw Drobiarskich ,DROBPOL”
S.A.

2.1.Charakterystyka i stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg przy ulicy Armii Krajowej w Zukowie na dziatkach
nr 628/24 i 628/25 majgcych taczng powierzchnie 27 220m?2. Obiekty facznie stanowig okoto 40%
powierzchni dziatek (~11 000 m?). Pozostata powierzchnia (~16 220 m?) zostata w okoto 70%

(~11 300 m?) utwardzona powierzchnig asfaltowa.

2.2.Charakterystyka ogoélna obiektow.

Analizowany obiekt w rzucie stanowi ksztatt nieregularny na ktoéry sktada sie miedzy

innymi hala gtébwna konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej o wymiarach osiowych
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~133,1x71,7/m. W narozu hali od strony zachodniej obiekt jest poszerzony o dobudowe o
wymiarach ~8,1x12,3m. Od strony potudniowej w narozu hali gtdéwnej istnieje wiata stalowa o
wymiarach ~29,7x21,3m. Natomiast dalej od strony potudniowej za wiatg stalowg wybudowano
hale poboczng o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej i wymiarach osiowych 36,0x24,0m.
Dodatkowo na rozpatrywanych dziatkach przy bramie wjazdowej od strony ulicy Armii Krajowej
usytuowane sg dwa obiekty pomocnicze. Schemat istniejgcych budynkéw z ich rozmieszczeniem
przedstawiono na rysunku 1.

Hala gtéwna sktada sie z dziewieciu segmentéw dylatacyjnych wsréd ktérych szesé
segmentéw (nazwano je w dokumentacji H1 — H6) wykonano jako jednokondygnacyjne (w
niewielkiej czesci podpiwniczone) hale w konstrukcji prefabrykowanej szkieletowej systemu P-70.
Pozostate trzy segmenty (B1 —B3) to dwukondygnacyjne (segment B1 dodatkowo czesciowo
podpiwniczony) budynki o konstrukcji prefabrykowanej sktadajgcej sie z zelbetowych ram oraz
kanatowych piyt stropowych. Wiata stalowa (sekcja HS1) oraz hala poboczna konstrukcji
systemowej P70 (sekcja H7) stanowig odrebne segmenty dylatacyjne. Podziat catego
analizowanego obiektu na sekcje dylatacyjne przedstawiono na rysunku 2. Sekcje dylatacyjne
H4 oraz B1 od strony potudniowo zachodniej zostaly czesciowo podpiwniczone (zacieniony
obszar na rysunku 2).

W czesci rysunkowej opracowania sekcje H1 — H6 opisane zostaty w osiach A-N/1-12.

Sekcje B1 - B3 opisano w osiach A-N/13-14, natomiast sekcje H7 w osiach a-g/15-17.

Rys. 1. Zarys obiektu (na podstawie: mapy.geoportal.gov.pl).
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Rys. 2. Sekcje dylatacyjne obiektu (opis w tescie).
2.3.Charakterystyka szczegélna - Podpiwniczenie.

Podpiwniczenie w rzucie stanowi ksztatt w literze ,L” ktéry obejmuje czes¢ segmentu B1
od osi A do pierwszej klatki schodowej budynku B1 (KL1) przy osi C' o wymiarach 10x32,8m oraz
czes$¢ segmentu H4 pomiedzy osiami A-B od osi 7 do osi 12 o wymiarach ~8,2x30,2m.

Konstrukcja no$na podpiwniczenia w sekcji B1 sktada sie z Scian murowanych z cegty
petnej grubosci 38cm usytuowanych w osiach od A do C’ w rozstawie 6m. W grubo$ci tych $cian
w osiach 13 i 14 znajdujg sie stupy prefabrykowane, ktérych przediuzenie stanowig stupy
konstrukcji kondygnacji naziemnych. Sciany zewnetrzne réwniez wykonano jako murowane.
Strop tej czesci piwnicy stanowi: pomiedzy osiami 13 -14 prefabrykowane ptyty TT o szerokosci
146cm i wymiarach zeber 8x35cm, w osi 14 belka zelbetowa wymiarach 50x65cm oparta na
stupach zelbetowych, pomiedzy osig 14 a zewnetrzng $ciang murowang ptyty kanatowe
szerokosci 120cm wysokosci 24cm. Strop pracujgcy jednokierunkowo opierajg sie na scianach
murowanych w osiach A do C’ i czesciowo na prefabrykowanych nadprozach przy osi 13. Plyty
stropowe na podporach sg zespolone wiericem o wysokos$ci réwnej wysokosci ptyt TT.

Konstrukcja no$na podpiwniczenia w sekcji H4 skiada sie z Zelbetowych stupéw
prefabrykowanych o wymiarach 30x30cm usytuowanych w osiach A oraz A’ w rozstawie 3m. Na
stupach przy pomocy wspornikow oparto belki prefabrykowane o przekroju 30x35cm. Belki te
opierajg sie réowniez na zewnetrznej scianie murowanej z cegty petnej zlokalizowanej pomiedzy
osiami A’ i B. Na belkach utozone sg prefabrykowane ptyty korytkowe szerokosci 90cm. Piyty te

sg zmonolityzowane z belkami prefabrykowanymi.




Jako elementy drugorzedne wyszczegdlniono scianki dziatowe murowane z cegty petnej
oraz zelbetowe elementy zwigzane prawdopodobnie z technologig produkcji bytego zakfadu

(wanny, kanalty itp.).

2.4. Charakterystyka szczegéfowa — sekcje H1 - H7.

Sekcje H1 — H7 wykonano jako hale przemystowe systemu P70.

2.4.1. Opis systemu konstrukcyjno - montazowego P70.

System konstrukcyjno-montazowy P70 obejmuje prefabrykowane, Zelbetowe hale
parterowe, o konstrukcji dzwigarowo-ptytowej. Zasadniczymi elementami konstrukcji hali sa:
stopa fundamentowa, stup, dzwigar dachowy, ptyta dachowa. Ustréj nosny skiada sie z sztywnej
tarczy dachowej wytworzonej przez prefabrykowane ptyty potgczone ze sobg oraz z dzwigarami
dachowymi monolitycznym nadbetonem oraz stupéw utwierdzonych w stopach fundamentowych
i przegubowo potgczonych z dzwigarami dachowymi. Z powyzszych wiasciwosci wynika, ze hale
nie potrzebujg stezen. Dzieki tarczy dachowej sity poziome od wiatru sg przejmowane przez
znaczng ilos¢ wspotpracujgcych ze sobg stupdw. Elementy Scianowe zewnetrzne petnig funkcje

ostonowg i sg samonosne.

2.4.2. Parametry analizowanej hali.

Wszystkie sekcje hali (H1 — H7) wykonano w tym samym modularnym rozstawie osi
stupéw wynoszacym 6x12m. W Scianie zewnetrznej (o$ 1) zastosowano stupy posrednie przez
co we wszystkich scianach elewacyjnych (0$ A, 1, N) rozstaw stupéw wynosi 6m. Wymiary stupéw
wszystkich sekcji procz sekcji H2 wynoszg 30x30cm. Stupy sekcji H2 majg wymiar 40x40cm.
Sekcja H2 jest wyzsza niz sekcje pozostate. Sekcje H2 oraz H7 posiadajg dach jednospadowy.
Wysokos$¢ od posadzki do ptyt dachowych sekcji H2 wynosi ~7,5m natomiast sekcji H7 ~4,3m.
W przypadku pozostatych sekcji zastosowano dach wielospadowy (spadki generowane przez
odpowiedni typ dzwigara sprezonego). Wysoko$¢ od posadzki do ptyt dachowych wynosi tu ~5,0
-5,3m.

Sekcja H1 czesciowo jest odstonigta (bez ostonowej Sciany zewnetrznej w osi 1). Sekcja
H7 réwniez czeSciowo przyjmuje posta¢ wiaty. We wszystkich sekcjach znajdujg sie samonosne
sciany dziatlowe dzielgce hale na poszczegdlne pomieszczenia. W posadzce sekcji H1 oraz H4
wystepujg kanaty technologiczne gtebokosci od 0,4 do 1,0m. Ponadto w catej hali znajdujg sie
réznego rodzaju konstrukcje drugorzedne np. fragmentaryczne stropy pomiedzy osiami E — F czy
niezalezna wyniesiona ponad dach zelbetowa konstrukcja ramowa w osiach 7-8/B. Wszystkie
dylatacje zostaty wykonane poprzez podwojenie stupéw. Kazda sekcja dylatacyjna konstrukcyjnie

pracuje jako niezalezna.

2.5.Charakterystyka szczegéfowa — sekcje B1 - B3.

Sekcje B1- B3 sktadajg sie z dwukondygnacyjnej prefabrykowanej konstrukcji ramowej
wykonanej w rozstawie 6m. Stupy w osi 13 majg wymiar 35x30cm na parterze oraz na pietrze. W
0si 14 na parterze wymiar stupa wynosi 35x55cm natomiast na pietrze 35x35cm. Rygiel ramy nad

parterem to belka wymiarach 35x90cm oparta na wspornikach stupéw w osiach 13 i 14.




Potgczenie belki z stupami jest sztywne (przenosi momenty zginajgce). Dotem do oku¢ wspornika
stupa i belki zostat przyspawany ptaskownik. Goérg zaktada sie zespolenie poprzez ucigglenie
zbrojenia. Stup w osi 14 zostat wykonany z belkg wspornikowg przewieszong za o$ 14 na dlugosé
~2,7m. Zakfada sie, ze zbrojenie gérne w grubosci stropu zostato ucigglone ze zbrojeniem rygla.
Przekroj belki wspornikowej jest zbiezny od wymiaru 35x~100cm w licu stupa w osi 14 do
32x~60cm w licu elewacji. Rama kondygnacji gérnej jest identyczna z tg réznica, ze zostata
wykonana w spadku ok. 7%. Potgczenia stupéw wykonano 1,0m powyzej posadzki pietra w
postaci blach (naktadek) dospawanych do oku¢ wykonanych w stupie dolnym i gérnym. Szkic
ramy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Ramy zostaly potgczone ze sobg stropem oraz stropodachem w postaci
prefabrykowanych wielokanatowych ptyt stropowych (ptyty zeranskie) szerokosci 150cm i
grubosci 24cm. W pieciu przestach strop nad parterem zostat wykonany jako zelbetowy

gestozebrowy.

2.6.Charakterystyka szczegoéfowa — sekcja HS1.

Sekcja HS1 Sktada sie z elementow stalowych: swobodnie-podpartych dzwigarow

kratowych opartych na stupach i przekrytych blachg trapezowa.

2.7.Charakterystyka szczegoéfowa — obiekty pomocnicze.

Obiekty pomocnicze sg jednokondygnacyjne i zostaty wykonane w technologii
murowanej z stropodachami zelbetowymi. W jednym z budynkdéw znajduja sie stalowe stupy wraz

z stalowymi podciggami.
3. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROZBIORKI.

3.1.Informacje wstepne i wymagania ogolne.

Projektuje sie rozbiorke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych i/lub rozbiérke
mechaniczng z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w odpowiedni osprzet
burzacy (np. koparka wyburzeniowa). Ze wzgledu na stan konstrukcji oraz przewidywane kosz
Wszystkie prace nalezy realizowaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy wykonujacy prace
rozbiérkowe powinni by¢ doktadanie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig demontazu
poszczegoblnych elementéw budynku oraz zasadami BHP. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni
w odziez roboczg, hetmy, okulary, rekawice oraz odpowiednie $rodki zabezpieczenia w
zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac. Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy
uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. W przypadku silnego
wiatru (10m/s) nie wolno prowadzi¢ prac rozbiérkowych. W przypadku zalegania $niegu na dachu
w budynku nie mogg znajdowac sie ludzie. Rozbiérka powinna by¢ prowadzona tak, aby
stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usuniecie jednego elementu nie moze wywotac
nieprzewidzianego zawalenia innego elementu. W przypadku wykonywania rob6t metodg

zmechanizowang wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczna.




Zakres wyznaczania strefy niebezpiecznej przedstawia ponizszy rysunek z zastrzezeniem, ze

strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 10m od rozbieranego budynku.
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Rys.3. Sposdb wyznaczania strefy niebezpiecznej w przypadku technologii zmechanizowane;j.

Zabrania sie przewracania elementow przez podcinanie lub podkopywanie. Kolejnosé
prac musi zapewniac¢ sztywnos¢ przestrzenng pozostatej czesci obiektu. Podczas prac zabrania
sie poruszania sie po stropie nad piwnicg w obrebie sekcji H4 oraz B1. Wszystkie prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz przestrzegajgc
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedtozyé inwestorowi technologie i
organizacje robét, w ktorej bedg okreslone miedzy innymi wybrana technologia rozbiérki,
organizacja placu rozbiérki, organizacja prowadzenia robot czy warunki pracy sprzetem ciezkim.
Niezaleznie od wyboru metody prac wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposéb

prowadzenia robét wyburzeniowych.

3.2.Kolejnos¢ wykonywania prac.

Prace wstepne dla wszystkich obiektéw:

e Prace przygotowawcze.
e Demontaz pozostatosci po stolarce okiennej i drzwiowej oraz elementow
wyposazenia.

¢ Rozbiérka wewnetrznych Scian dziatowych.
Dalsze prace dla:

a) sekcji H1-H7:

e Rozbiérka pokrycia dachowego wraz z pozostatosciami obrébek blacharskich i
orynnowania.

¢ Demontaz tynkdw Scian zewnetrznych samonosnych.

e Demontaz elementéw prefabrykowanych samonosnych $cian zewnetrznych,
demontaz ptyt dachowych, demontaz dzwigaréw i belek nosnych, demontaz
stupéw. Kolejnosé oraz kierunki prowadzenia prac przedstawiono na rysunku
001.

o Demontaz posadzki.




b)

c)

d)

Wykonanie wykopu w obrebie $cian piwnicy.

Demontaz stropu nad piwnica.

Demontaz $cian, belek stupéw oraz elementéw dodatkowych piwnicy.
Demontaz posadzki piwnicy.

Demontaz fundamentow.

Sekcji B1-B3:

Rozbiérka pokrycia dachowego wraz z pozostatosciami obrébek blacharskich i
orynnowania.

Demontaz tynkéw scian zewnetrznych samonosnych.

Demontaz $cian ostonowych zewnetrznych, demontaz ptyt stropodachu,
demontaz ram nos$nych prefabrykowanych pietra, demontaz ptyt stropu,
demontaz ram prefabrykowanych parteru. Rozbiérke prowadzi¢ sekcjami — patrz
rysunek 001. Kolejno$¢ oraz kierunki prowadzenia prac przedstawiono na
rysunku 001.

Demontaz posadzki oraz ptyty rampy.

Wykonanie wykopu w obrebie $cian piwnicy.

Demontaz stropu nad piwnica.

Demontaz $cian, belek stupow oraz elementéw dodatkowych piwnicy.
Demontaz posadzki piwnicy.

Demontaz fundamentow.

Sekcji HS1:

Rozbiorka pokrycia swietlikéw dachowych raz z pokryciem dachowym z blachy
trapezowej (bez demontazu teznikdw i stezen).

Demontaz warstwy ostonowej $cian szczytowych.

Demontaz teznikdw, demontaz dzwigaréw dachowych, demontaz stupow.
Rozbiorke prowadzi¢ sekcjami — patrz rysunek 001.

Demontaz posadzki.

Demontaz fundamentow.

Budynkéw pomocniczych:

Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z pozostatosciami obrdbek blacharskich i
orynnowania.

Demontaz stropodachu.

Demontaz scian, belek stupow oraz elementéw dodatkowych parteru.
Demontaz posadzki.

Demontaz fundamentow.
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3.3.Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu oraz rozmiescic tablice
informacyjne i ostrzegawcze takie jak: ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”. W
zaleznosci od rodzaju prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢, zabezpieczy¢ i oznakowaé strefe
niebezpieczng. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku nalezy odtgczyé od sieci
miejskich. Odigczenia te moga by¢ wykonane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Fakt odigczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Rozbiérki.
Demontaz sieci zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem kierownika budowy (rozbiérki). Demontaz rozpoczyna sie od
sprawdzenia odfgczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie

urzadzenia wodno-kanalizacyjne. Nastepnie urzadzenia i sieci elektroinstalacyjne.

3.4.Rozbidrka stolarki okiennej, drzwiowej oraz elementéw wyposazenia.

Pozostatosci po skrzydtach drzwiowych i okiennych oraz elementach wyposazenia
nalezy zdemontowa¢ i usung¢ poza rozbierany budynek. Oscieznice rozbiera¢ w trakcie

demontazu Scian.

3.5.Rozbiérka wewnetrznych Scian dziafowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy upewni¢ sie czy sciana nie stanowi podparcia dla
zadnego elementu umieszczonego powyzej tej sciany. Rozbiorke (w przypadku przyjecia
recznego sposobu rozbiorki) nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu nalezy rozpocza¢ rozbieranie scian od gory, warstwami przy zastosowaniu
rusztowan.

Uwaga! W trakcie w/w robot nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie

konstrukgji $cian.

3.6. Rozbidrka zewnetrznych $cian ostonowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy upewnic sie czy Sciana nie stanowi podparcia dla
zadnego elementu umieszczonego powyzej tej Sciany. Rozbidrke (w przypadku przyjecia
recznego sposobu rozbidrki) nalezy rozpoczgé od odbicia tynkéw. Nastepnie Sciany nalezy
rozbiera¢ od goéry. Elementy prefabrykowane $cian nalezy demontowaé przy pomocy zurawia
samochodowego: po odpowiednim podwieszeniu elementy do zurawia samochodowego odcigé
elementy mocowania elementu do stupa i w sposdb bezpieczny opusci¢ element na ziemie. W
przypadku $cian murowanych nalezy rozpoczg¢ rozbieranie $cian od gory, warstwami przy
zastosowaniu rusztowan.

Uwaga! W trakcie w/w robét nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole zachowania sie

konstrukcji $cian.

3.7.Rozbiérka $cian nosnych.

Sciany no$ne demontowaé dopiero po upewnieniu sie, ze wszystkie elementy znajdujgce
sie pierwotnie ponad danymi $cianami sg rozebrane. Rozbiérke $cian murowanych (w przypadku

przyjecia recznego sposobu rozbiérki) nalezy rozpoczaé od usuniecia tynku i oktadzin ze $cian,
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a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Sciany rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan.
Rozbidérka konstrukcji dachu i stropow.

Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od zdemontowania rynien, rur spustowych, obrébek
blacharskich itp., usuwajgc je na ziemie. Po usunieciu pokrycia papowego wraz z warstwami
wykonczeniowymi dachu, mozna przystgpi¢ do demontazu ptyt dachowych prefabrykowanych
przy uzyciu zurawia samochodowego. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé
aktualny stan konstrukcji dachu oraz konstrukcji stropéw poniewaz od czasu wykonania
Ekspertyzy technicznej (grudzierh 2020r.) stan konstrukcji mogt ulec pogorszeniu. W oparciu o
aktualne dane nalezy podja¢ decyzje co do najbezpieczniejszej metody rozbidrki przy czym jako
bezpieczniejszg metode (z uwagi na wykonywanie rozbiorki z znacznej odlegtosci) zaleca sie
zastosowanie metody mechanicznej przy zastosowaniu stref bezpieczenstwa.

Uwaga! W trakcie w/w robdt nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole zachowania sie

konstrukcji dzwigardw, belek oraz stupow konstrukcji prefabrykowanej.

3.8. Rozbiérka nosnej konstrukcji prefabrykowanej (dzwigary, belki, stupy, ramy).

Przed przystgpieniem do rozbiorki zelbetowych dzwigaréw i belek nalezy je starannie
podstemplowacé, aby zabezpieczy¢ je przed przewrdceniem w czasie rozbiorki. Nastepnie mozna
przystapi¢ do oddzielenia elementdéw od stupéw nosnych poprzez przeciecie pitami
do betonu lub miotami udarowymi w miejscach fgczen. Oddzielone elementy opusci¢ na teren za
pomocg zurawia samochodowego. Stupy nosne po podparciu i zabezpieczeniu przed
przewréceniem przecigé u podstawy i opusci¢ na teren za pomocg zurawia lub odkopac wraz ze

stopg fundamentowg i przewrdci¢ przy pomocy zurawia samochodowego.

3.9. Rozbidérka konstrukcji stalowej (dzwigary, belki, stupy, ramy).

Prace rozpocza¢ od demontazu elementoéw pokrycie (Scian i dachu). Nastepnie zgodnie
z kierunkiem i kolejno$cig przedstawiong na rysunku 001 demontowaé poszczegdlne elementy
nosne. Przed przystgpieniem do rozbiérki dzwigaréw stalowych nalezy je starannie
podstemplowagé, aby zabezpieczy¢ je przed przewrdceniem w czasie rozbidrki. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do oddzielenia dzwigaréw stalowych od stupdw nosnych poprzez przeciecie w
miejscach tgczen. Oddzielone elementy opusci¢ na teren za pomocg zurawia samochodowego.
Stupy nosne po podparciu i zabezpieczeniu przed przewrdceniem przecigé u podstawy i opuscié

na teren za pomoca zurawia.

3.10. Rozbiérka piwnicy.

Wykona¢ wykop dookota piwnicy szer. min. 0,75m od zewnetrznego obrysu. Przy
wykopie uformowac skarpe aby zapobiec niekontrolowanemu osunieciu sie ziemi do wykopu.
Nachylenie skarpy powinno wynosi¢ 1:1 w przypadku gruntéw spoistych oraz 1:1,5 w przypadku
gruntéw niespoistych. Utworzony wykop ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi ,Zakaz przebywania w wykopie”.

Uwaga! Wykop nalezy wykonac¢ przed demontazem stropu nad piwnica.

Po wykonaniu wykopu prace rozpoczg¢ od demontazu stropu nad piwnica, nastepnie

rozebrac¢ Sciany, stupy oraz inne elementy.
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3.11. Rozbioérka posadzek oraz fundamentow hali.

Posadzki oraz belki, stopy i fawy fundamentowe nalezy rozbiera¢ za pomoca recznych

lub zmechanizowanych miotéw pneumatycznych, udarowych lub obrotowo-udarowych.

3.12. Zakonczenie prac rozbiorkowych — segregacja odpadoéw i transport.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych elementy demontowane nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére mogg by¢é wykorzystane jako surowce wtoérne, jak elementy metalowe czy
gruz. Sposob segregaciji nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajagce spetnienia szczegoélnych wymogéw podczas rozbiorki i utylizaciji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.

Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz ptyty azbestowo -
cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewozic¢
go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac¢ oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z
rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia

przedmiotowych prac. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu.

3.13. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozonych, nie ma oso6b postronnych. Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod statym
nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z

autorem niniejszego opracowania.

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w
zakresie wykonywanych robét.

e Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy zabezpieczy¢
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
10m od ptaszczyzny demontowanego budynku.

e Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokoéci , co najmniej 1m od poziomu podiogi lub ziemi, powinni by¢

zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
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deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg
nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z
wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukciji
uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce.

Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiorki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowah sg obowigzani
dostosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr , jest zabronione.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki ujete zostaty

w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze

rozporzgdzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla

szczego6towe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy biorgcy

udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za

potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

Koniec opracowania.

Opracowat: mgr inz. Maciej Grabski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

TYTUL © Projekt rozbiorki obiektow znajdujacych sie na
dziatkach 628/24 i 628/25 w Zukowie.

ADRES : Dziatki nr 628/24 i 628/25, Zukowo.

STADIUM :  PROJEKT ROZBIORKI

OPRACOWAL © mgr inz. Maciej Grabski
POM/0197/PBKb/18

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Podstawa opracowania.

Projekt rozbiorki.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
o Okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
e Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
w zakresie projektu.

Zakres prac.

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy: ogrodzenie, oswietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatbw zdemontowanych podczas prac rozbidorkowych oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochniczego.

Roboty rozbidrkowe:

e Prace przygotowawcze.

e Demontaz pozostatosci po stolarce okiennej i drzwiowej oraz elementow
wyposazenia.

¢ Rozbiérka wewnetrznych Scian dziatowych.

e Rozbidérka pokrycia dachowego wraz z pozostatosciami obrébek blacharskich i
orynnowania.

¢ Demontaz tynkéw Scian zewnetrznych samonosnych.

e Demontaz elementéw prefabrykowanych samonosnych $Scian zewnetrznych,
demontaz ptyt dachowych, demontaz dzwigaréw i belek nosnych, demontaz
stupow.

e Demontaz posadzki.

o Wykonanie wykopu w obrebie scian piwnicy.

e Demontaz stropu nad piwnica.

¢ Demontaz $cian, belek stupéw oraz elementéw dodatkowych piwnicy.

e Demontaz posadzki piwnicy.

e Demontaz fundamentéw.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét.

Mozliwe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia prac:

¢ Roboty rozbidérkowe — prowadzenie prac na wysokosci (zagrozenie upadku rusztowan zle
wykonanych lub Zle przymocowanych, mozliwo$¢ upadku oséb z rusztowan), zagrozenie
ze strony spadajgcych przedmiotow.

e Roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

e Transport pionowy i poziomy - zagrozenie od $rodkéw ciezkiego transportu

samochodowego.
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e Inne zagrozenia zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Wytyczne prowadzenia instruktazu.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych

pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami

ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z Planem BIOZ. Bezwzglednie nalezy

poinformowa¢ cztonkéw zatogi o zawartosci i lokalizacji apteczki na budowie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do nowego etapu prac montazowo — budowlanych

nalezy przeprowadzi¢ z czionkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowaé

pracownikow o mozliwych zagrozeniach.

Sposoby bezpiecznego prowadzenia prac.

Zabezpieczenie terenu prac przed dostepem przez osoby postronne.
Prawidtowa organizacja ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy
Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do
pracy na okreslonym stanowisku.

Osoby wykonujgce prace spawalnicze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia.
Zaopatrzenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej — odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb
stosownie do charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. $rodki ochrony

Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenie i Sciste egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach
na wysokosci.

Prace demontazowe konstrukcji moga by¢ wykonywane tylko przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji demontazu oraz rodzajem uzywanego
sprzetu zmechanizowanego.

Urzadzenia pomocnice przeznaczone do demontazu powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wytrzymatosciowym i posiada¢ atesty, a stan techniczny narzedzi
i urzadzen pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzoér
technicznych.

Przebywanie pracownikéw na gornych powierzchniach kondygnacji oraz pod
kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty demontazowe jest zabroniony.
Przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych lub stalowych nalezy: stosowaé
odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie
przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,
dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepia¢ liny kierunkowe,
prawidliowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia

elementu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5m.
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e Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu
wszystkich pracownikdbw poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonemu z kazdej strony o 6m.

e Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadza¢ dla osdb zatrudnionych
instruktaz stanowiskowy, do wykonywania prac na wysokosci mozna dopusci¢
jedynie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie BHP.

o Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki,

podrecznych srodkow gasniczych, a takze oznakowaé drogi ewakuacyjne.

Koniec opracowania.

Opracowat: mgr inz. Maciej Grabski
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ZALACZNIK 1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie O2. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.

Zdjecie O3. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O6. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O9. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O12. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O15. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug cze$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O16. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O18. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O19. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie 020. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie O21. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O22. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.

Zdjecie O24. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O27. Stan ogdélny obiektu — lokalizacja wedtug cze$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O30. Stan ogdélny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O31. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O32. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O33. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O36. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O39. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O40. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O41. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O42. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.

33



Zdjecie O43. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O44. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O45. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O48. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O51. Stan ogdélny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O52. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O54. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie O56. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O57. Stan ogdélny obiektu — lokalizacja wedtug czes$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O58. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie 059. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O60. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie 062. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O63. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O66. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.
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Zdjecie O67. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie 0O68. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O69. Stan ogolny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;j.

42



Zdjecie O70. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie O71. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie O72. Stan ogdlny obiektu — lokalizacja wedtug cze$ci rysunkowe;.
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Zdjecie O73. Stan ogdiny obiektu — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E1. Stan elewac;ji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E2. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.
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Zdjecie E4. Stan elewac;ji — lokalizacja wediug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E5. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.
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Zdjecie E6. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E7. Stan elewac;ji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E8. Stan elewac;ji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E9. Stan elewac;ji — lokalizacja weditug czesci rysunkowe;j.

Zdjecie E10. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E11. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E12. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E14. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.
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Zdjecie E15. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E16. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E17. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E19. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E20. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E22. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E23. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E24. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.

Zdjecie E25. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E26. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie E27. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E28. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.

Zdjecie E29. Stan elewacji — lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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Zdjecie D2. Stan dachu — widok na sekcje HS1 oraz H7.
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Zdjecie D4. Stan dachu — dach sekcji B1-B3.

Zdjecie D5. Stan dachu — dach sekcji B1-B3.
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Zdjecie D6. Stan dachu — dach sekcji B1-B3.

Zdjecie D7. Stan dachu — dach sekcji B1-B3.

Zdjecie D8. Stan dachu.
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Zdjecie D9. Stan dachu.
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Zdjecie D10. Stan dachu.

Zdjecie D11. Stan dachu —dach sekcji B1-B3.
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Zdjecie D12. Stan dachu — wyniesienie sekcji b1-b3 ponad dach sekcji H.

Zdjecie D13. Stan dachu — wyniesienie sekcji H2 ponad sekcje sasiednie.

Zdjecie D14. Stan dachu.
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Zdjecie D15. Stan dachu.

Zdjecie D16. Stan dachu — widok w kierunku sekcji B1-B3.

Zdjecie D17. Stan dachu — widok w kierunku sekcji B1-B3.
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Zdjecie D18. Stan dachu — widok w kierunku sekcji B1-B3.

Zdjecie D20.

Stan dachu — wyniesienie sekcji H2 ponad sekcje sasiednie.
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Zdjecie D21. Stan dachu — wyniesienie sekcji H2 ponad sekcje sasiednie.

Zdjecie D23. Stan dachu — widok w kierunku sekcji B1-B3.
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Zdjecie D26.

Stan dachu — sekcja H1/H4.
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ZDJECIA OBIEKTOW POMOCNICZNYCH
(NIE OZNACZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ)

Zdjecie OP1. Stan obiektéw pomocniczych — obiekt nr 1.

Zdjecie OP2. Stan obiektéw pomocniczych obiekt nr 1.
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Zdjecie OP4. Stan obiektéw pomocniczych - obiekt nr 1.

Zdjecie OP5. Stan obiektéw pomocniczych - obiekt nr 1.
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Zdjecie OP7. Stan obiektéw pomocniczych - obiekt nr 2.

Zdjecie OP8. Stan obiektéw pomocniczych - obiekt nr 2.
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Zdjecie OP11.

Stan obiektéw pomocniczych - obiekt nr 2.
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Zdjecie OP12. Stan obiektdw pomocniczych - obiekt nr 2.

Zdjecie OP14. Stan obiektdw pomocniczych - obiekt nr 2.
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