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Wzór Umowy 

UMOWA NR ............ 
 

Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  
a 
……… …………………………..  prowadzącym działalność pod nazwą ………………….. z 
siedzibą w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej 
Wykonawcą, w imieniu, którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
 
………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 
REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 
Wykonawcą lub Inżynierem reprezentowanym przez: 
………………. – …………………,  
…………….. – ………………….,  
uprawnionych do łącznej* reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, dalej Pzp. 
Oznaczenie sprawy: 
 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrol ą rozliczenia budowy 
dla Zadania pn. „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I” w okresie jego realizacji 
(Przedmiot Umowy).  

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z: 
1) Umową, 
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2) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i 
wyjaśnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dalej OPZ, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2, 
przy czym dokumenty traktować należy jako wzajemnie objaśniające się.  
Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie 
z kolejnością, wskazaną w pkt. 1 – 3. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarządzanie budową, nadzór nad realizacją 
umowy na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami 
budowlanymi we wszystkich branżach, kontrolę rozliczenia finansowego Zadania w okresie 
jego realizacji i doprowadzenie do końcowego rozliczenia Zadania  

4. Przedmiot Umowy obejmuje również kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami 
odbiorowymi robót oraz kontrolę i nadzór nad prawidłowym i terminowym złożeniem 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie do odpowiednich organów. 

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski nad 
robotami budowlanymi niezależnie od ich wartości wynikającej z rozliczenia 
kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezależnie od 
ich wartości.  

6. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w sposób określony 
w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane. Wykonawca 
wykona usługę z należytą starannością w ścisłej współpracy z Przedstawicielem 
Zamawiającego, stosując się do jego zaleceń oraz wymogów. 

7. Celem usługi Wykonawcy jest pełne wykonanie i pomyślne zakończenie robót 
budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zakładanej jakości robót budowlanych, ich 
realizacji w terminie i w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót 
budowlanych. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu 
Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z 
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Ponadto przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o 
spełnianiu powyższych wymogów. 

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 
uniemożliwiające jej wykonanie, w szczególności związane z wystąpieniem COVID-19. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, wobec którego zastosowanie mają sankcje 
określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
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bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie 
Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższego oświadczenia. 

 
§ 2 

TERMINY  
1. Termin świadczenia usługi objętej Umową obejmuje nadzór nad realizacją robót 

budowlanych wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy, od dnia podpisania 
Umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zależnie od tego, który z tych 
terminów nastąpi później do czasu wywiązania się Inżyniera z wszystkich obowiązków 
umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych oraz 
złożeniem raportu końcowego. Termin zakończenia robót budowlanych wynosi 23 
miesiące, od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót, tj. do 
dnia ………… Termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu 
budowlanego i wszystkich jego elementów wynosi 40 dni od dnia zakończenia robót 
budowlanych. 

2. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Inżyniera 
ze wszystkich obowiązków, określonych niniejszą Umową, wraz z kompleksowym 
odbiorem i rozliczeniem końcowym robót budowlanych oraz złożeniem raportu 
końcowego. Strony potwierdzą odbiór zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu 
końcowego w ostatnim zestawieniu wykonanej usługi. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania, 
określonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakończenia.  

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą ustala się na kwotę 
netto ……… zł  (słownie: …………… złotych), powiększoną o należny podatek VAT w 
wysokości …. %, co stanowi wartość brutto …….  zł (słownie …………… złotych) w tym: 
1) za kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacją i 

kontrolą rozliczenia robót w okresie realizacji robót budowlanych objętych Zadaniem – 
w wysokości …….........…..zł bez podatku VAT (słownie ……………….złotych), 
powiększone o należny podatek VAT w kwocie : …………...zł (słownie 
…………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł łącznie z podatkiem 
VAT (słownie ……………… złotych), 

2) za kompleksowy odbiór końcowy robót oraz rozliczenie końcowe Zadania, a także 
sporządzenie raportu końcowego – …….........…..zł bez podatku VAT (słownie 
……………….złotych), powiększone o należny podatek VAT w kwocie : 
…………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł 
łącznie z podatkiem VAT (słownie ………………), 

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiący Załącznik do 
oferty Wykonawcy. 
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3. W przypadku zmiany, określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartość zmienionej stawki 
podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o 
której mowa w § 4 ust. 5. 

5. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 
w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad: 
1) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi 

pozostałe do wykonania po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia 
Umowy;  

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie miesięcznej waloryzacji według wzoru 
określonego w pkt 6; 

3) Waloryzacja będzie się̨ odbywać w oparciu o kolejne miesięczne wskaźniki cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego dostępne na stronie internetowej:  
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/

wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, w oparciu o inne, 
najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego; 

4) Strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia 
arytmetyczna ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt 3, obejmujących okres 
od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po złożeniu oferty do miesiąca 
objętego waloryzacją, zmieni się co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie Wśr ≤ 99,20 lub Wśr 
≥ 100,80;  

5) Dla każdego miesiąca Wskaźnik (Wśr) wyliczony zostanie na podstawie wzoru: 
 

Wśr = (W1 + W2+ ... + W3) / n 
 
gdzie: 
W1- wskaźnik miesięczny (B) dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego 
po złożeniu oferty, przy założeniu, że wskaźnik z miesiąca złożenia oferty W0 = 100; 
Wn- wskaźnik miesięczny (B) opublikowany dla miesiąca, dla którego jest liczona 
waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik 
opublikowany w dacie zakończenia robót budowlanych; 
n – ilość miesięcy;  

6) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg Wzoru: 
 

K z (n) = r * K p (n) * Ww (n) 
gdzie: 
r – współczynnik podziału ryzyka pomiędzy stronami Umowy, r = 0,5 
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Kz (n) – kwota zwaloryzowana w danym miesiącu, 
Kp (n) – kwota do zwaloryzowania wynikająca z zatwierdzonego przez Zamawiającego 

zestawienia wartości wykonanej usługi za dany okres rozliczeniowy (miesiąc)  
Ww (n) – wskaźnik waloryzacyjny dla miesiąca objętego waloryzacją wyliczony wg 

wzoru poniżej: 

Ww (n)= 
��

���
∗
��

���
∗
��

���
∗ … ∗

��

���
 

gdzie: 

W0 – wskaźnik „0” (B) z miesiąca złożenia oferty =100 
W1– wskaźnik (B) z następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oferty (wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni =100) 

W2, W3, …. – wskaźniki (B) z kolejnych miesięcy po złożeniu oferty (wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni =100) 

Wn – wskaźnik (B) z miesiąca, którego dotyczy waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego 
wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik opublikowany w dacie 
zakończenia robót budowlanych (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =100); 

- do obliczeń należy przyjmować wartość wskaźnika Ww (n) z dokładnością do 0,0001; 
7) Maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia 
brutto określonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1. 

6. Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca może złożyć po upływie 6 miesięcy 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a każdy następny (z wyjątkiem ostatniego), po 
upływie 3 miesięcy od daty złożenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie 
złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia robót budowlanych. Każdy wniosek 
zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w 
art. 439 Pzp. 

8. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. 

9. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane 
w terminie umownym terminie, o którym mowa w § 2. Wynagrodzenie za usługi wykonane 
po upływie tego terminu nie będzie podlegało waloryzacji. 

10. Zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga każdorazowo 
zawarcia aneksu do Umowy.  

11. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione 
przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodzą 
przesłanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiający ma możliwość samodzielnego 
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 5. 
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12. Wykonawca każdorazowo ujmie wyliczoną zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej wartość 
waloryzacji w zestawieniu wartości wykonanej usługi za dany okres rozliczeniowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami 
niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, z którymi zawarł umowę̨ na okres dłuższy niż̇ 6 miesięcy (liczony wraz 
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się̨ odpowiednio. 

 
§ 4 

ZASADY PŁATNO ŚCI 
1. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu i płatne na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur, odpowiednio przejściowych i końcowej. 
2. Wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo 

na podstawie faktury końcowej. 
3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej jest sporządzone przez Wykonawcę 

po zakończeniu danego miesiąca i zatwierdzone przez Zamawiającego „zestawienie 
wartości wykonanej usługi” oraz odpowiedni raport miesięczny złożony przez Wykonawcę 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Wartość wykonanej usługi po zakończeniu każdego miesiąca za kompleksowe pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót w 
okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w „zestawieniu wartości wykonanej usługi” w 
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w 
dniu zawarcia Umowy, przez ilość miesięcy kalendarzowych realizacji Zadania, 
określonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy 
liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesiącu kalendarzowym pełnienia nadzoru w okresie 
realizacji Zadania jest mniejsza niż pełen miesiąc, wysokość wynagrodzenia za ten okres 
wylicza się proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesiącu 
kalendarzowym. Do właściwego obliczania wysokości wynagrodzenia przyjmuje się, że w 
miesiącu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru 
w okresie realizacji Zadania będzie odpowiednio zwiększone w odniesieniu 
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ulegnie 
zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, wskazanego w § 
2 ust. 1, o czas dłuższy niż 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie 
wyłącznie za okres począwszy od 61 dnia wydłużenia pod warunkiem, że Wykonawca nie 
przyczynił się w żaden sposób do wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, który 
jest podstawą wydłużenia terminu realizacji Umowy. Wysokość zwiększenia 
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, określonych w ust. 4. 

6. Do momentu odbioru końcowego Zadania wynagrodzenie Inżyniera zostanie rozliczone 
fakturami przejściowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego, określonego w 
§ 3 ust. 1 pkt 1. 
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7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności 
rozliczenia końcowego Zadania, a także sporządzenia i przekazania raportu końcowego 
oraz jego akceptacja przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu 
dokumentacji Zadania. 

8. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego następująco: 

NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy. 

11. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych 
wierzytelności z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała 

lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 

wykonanie Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W 

przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w 

wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.* 
13.Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.* 
14. Zamawiający oświadcza, że dokonanie pierwszej płatności będzie możliwe w miesiącu 

styczniu 2024 r. 

 
§ 5 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Zamawiający wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony 

Zamawiającego  ………………… jako przedstawiciela Zamawiającego. 
2. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony 

Wykonawcy …………………. jako Inżyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy, 
który pełni funkcję Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 
Prawa budowlanego, dalej Inżynier Kontraktu. 
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3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany osoby strona obowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie.  

 
§ 6 

PERSONEL  WYKONAWCY 
1. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres działań Wykonawcy oraz pełni również 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego– koordynatora, w rozumieniu art. 27 Prawa 
budowlanego 

2. W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespół nadzoru inwestorskiego, zwany 
dalej Zespołem specjalistów. Osoby wchodzące w skład Zespołu specjalistów skierowane 
do pełnienia funkcji technicznych na budowie będą posiadać odpowiednie uprawnienia 
budowlane i przynależeć do odpowiedniej Izby.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 

4. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu listę osób, tworzących 
Zespół specjalistów, oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentów, potwierdzających przynależność 
do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują 
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla których Prawo Budowlane wymaga 
posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie. 
Lista osób Zespołu specjalistów będzie aktualizowana przez Wykonawcę na podstawie 
zmian zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna 
być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie. 

6. Wykonawca przedłoży propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie 
stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi także 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmiany 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu do Umowy. 

8. Skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy osób, dla których nie 
przedłożono Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów 
potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
lub nieposiadających akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania 
terminu dodatkowego. 
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9. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów pełnią swoje obowiązki osobiście. W 
przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w osobistym wykonywaniu 
obowiązków, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo 
krótkoterminowe dla osób ze składu Zespołu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia 
zastępstwa krótkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastępcy, przekazaniem 
stosownych oświadczeń o podjęciu obowiązków, kopi uprawnień i zaświadczenia o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz danych na 
temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a także wskazania czasu, 
na jaki zastępstwo ma być wprowadzone. Dla wprowadzenia zastępstwa długoterminowego 
niezbędne jest posiadanie przez zastępców doświadczenia zawodowego zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.   

10. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera zmiany jakiejkolwiek osoby, o 
której mowa w ust. 2, lub żądać wprowadzenia dodatkowego personelu jeżeli uzna, że nie 
wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je w sposób 
nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osobę zgodnie z 
żądaniem Zamawiającego lub wskazać dodatkowy personel w terminie, wskazanym w ust. 
6. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie może 
łącznie trwać dłużej niż 30 dni.Niezależnie od tych uprawnień Zamawiający może również 
podjąć inne czynności zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zastępczego na koszt 
Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiającego, że jest zagrożone 
prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może od niej odstąpić z winy Wykonawcy. 

 
§ 7 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Inżynier i jego personel obowiązany jest wykonywać swoją funkcję z należytą starannością 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, kierując 
się interesem ekonomicznym Zamawiającego, dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość 
wykonywanych robót oraz terminowość z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Wykonawca realizując usługę zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w 
kontaktach ze stronami trzecimi. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie  szkody, będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, określonych 
niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1) podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót; 
2) odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy; 
3) weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie; 
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4) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa i zasadami 
wiedzy technicznej oraz reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami 
trzecimi w sprawach związanych z realizacją Zadania, w szczególności we współpracy 
z lokalnymi samorządami, mieszkańcami, właścicielami nieruchomości 
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci; 

5) zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji 
Robót, Planu BIOZ oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego zmian 
przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 5 dni roboczych, o 
ile Zamawiający nie wskaże innego terminu;  

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 
prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i egzekwowania na bieżąco usunięcia nieprawidłowości w całym okresie 
realizacji robót budowalnych;  

7) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a 
w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie 
zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu 
wad w określonym terminie; 

8) zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a 
także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót budowlanych;  

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót 
budowlanych, projektów umów, i podpisanych umów wykonawcy robót budowlanych 
z podwykonawcami, a także zmian tych umów i ich projektów w terminie 5 dni 
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umów i płatności pomiędzy wykonawcą 
robót, a podwykonawcami; 

10) sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 
projektowa i ofertą wykonawcy robót;  

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych 
w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pełnomocnictwa do 
zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych Zadania;  

12) sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych;  

13) kontrolowania robót z częstotliwością nie zakłócającą ciągłości wykonanych robót oraz 
na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót, zgodnie z zapisami OPZ; 

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 
laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych;  
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15) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 
lub robót, budzących wątpliwość co do ich jakości;  

16) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót 
budowlanych i osobami trzecimi;  

17) udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej;  
18) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych; 
19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego oraz 

archeologicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba; 
20) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania 

lub odstąpienia; 
21) zawiadamiania organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i 
ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych; 

22) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
Zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych;  

23) wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 
technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu 
oznaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem 
budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień 
uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót i 
przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od dnia zaistnienia takich okoliczności;  

24) kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 
przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż  3 dni robocze od daty 
zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy; 

25) sprawdzania, czy kierownictwo budowy lub robót i podwykonawcy posiadają 
akceptację Zamawiającego do realizacji Zadania; 

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i technicznych oraz spotkaniach 
zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót oraz im przewodniczenie; 

27) rozliczenia umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego lub wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia 
protokołu inwentaryzacji Zadania; 

28) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 
interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 
wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 
zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe;  

29) informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 
napotkał w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania 
do akceptacji Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia 
problemu;  
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30) sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzania kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 
dostarczone materiały i urządzenia;  

31) potwierdzenie gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tego 
odbioru; 

32) kontroli i potwierdzania ilości faktycznie wykonanych robót; 
33) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.  
34) sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawcy robót i potwierdzanie należnego mu 

wynagrodzenia na zestawieniu wartości wykonanych robót; 
35) składania Zamawiającemu raportów miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni, zgodnie z OPZ w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym; 
36) sporządzenie sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji robót budowlanych, w 

terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, który będzie 
podlegał akceptacji przez Zamawiającego; 

37) każdorazowego sporządzenia przez Koordynatora protokołu z narady koordynacyjnej, 
technicznej lub spotkania i przekazanie go Zamawiającemu i Wykonawcy robót w ciągu 
3 dni roboczych, 

38) udzielania Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót odpowiedzi na postawione pytania 
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, gdy zagadnienie 
jest złożone. 

39) bieżącego wykonywania badań kontrolnych wszystkich asortymentów robót w ilości 
nie mniej niż 10% badań dla każdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich 
badań (Wykonawcy robót oraz Inżyniera) będą na bieżąco kompletowane i 
archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na każde wezwanie Zamawiającego. 
Wszelkie wyniki badań będą przez Inżyniera, poprzez jego personel, każdorazowo 
weryfikowane pod względem ich zgodności z ST oraz ilości wykonania zgodnie z ST. 

 
4. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu realizowanej 

usługi. Inżynier powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć 
odpowiednie działania i poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego.   

5. Poszczególni inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do wydawania 
wykonawcy robót stosownych poleceń, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
niosących skutki finansowe wykraczające poza, określone w umowie na roboty, 
wynagrodzenie Wykonawcy robót i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych 
decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu 
zakończenia robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne 
i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, 
wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 
wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca jest uprawniony do występowania z wnioskami do Zamawiającego w zakresie 
realizacji nadzoru oraz prawidłowej realizacji Zadania. 

8. W okresie realizacji nadzoru Wykonawca sporządza i dostarcza Zamawiającemu stosowne 
raporty, o których mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.  

9. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania na rzecz Zamawiającego dokumentacji 
fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ.. 

10. Wykonawca wraz z Zespołem specjalistów jest zobowiązany do uczestnictwa we 
wszelkich czynnościach odbiorowych związanych z realizacją i zakończeniem Zadania. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji oraz rozliczenia 
umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia w terminie 
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o 
której mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych członków 
Zespołu specjalistów. 

 
§ 8 

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA 
1. Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem Zadania, 

zgodnie z umową na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.: 
1)  będzie przygotowywał wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności 

wynagrodzenia należnego wykonawcy robót, w tym: 
a) podpisane przez właściwych specjalistów (w tym odpowiednich inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, geodetę, specjalistę ds. materiałowych i technologicznych, 
specjalistę ds. rozliczeń) i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu druki kontroli 
robót (DKR), 

b) sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz specjalistę ds. rozliczeń 
i podpisane przez Inżyniera Kontraktu zestawienia wartości wykonanych robót, o 
których mowa w umowie na roboty, w ciągu 5 dni roboczych od ich dostarczenia 
przez Wykonawcę robót, 

2)  będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych 
potrąceń wynikających z umowy na roboty. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu wraz z raportem końcowym końcowe 
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki 
majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 
charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 
ewidencji. 

 
§ 9 

 ODBIORY ROBÓT  
1. Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania i 

odbierania wykonanych robót budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robót 
budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych 
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robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem 
kierownika budowy lub kierownika robót do dziennika budowy oraz potwierdzania 
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru. 

2. Inżynier poprzez odpowiednego inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdza zakończenie 
robót i gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót wpisem do dziennika 
budowy.  

3. Inżynier w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót potwierdza Zamawiającemu 
osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót poprzez pisemną adnotacją Inżyniera 
Kontraktu na zawiadomieniu Wykonawcy robót o gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego robót.  

4. Inżynier przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego robót jest 
zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót kompletnego Operatu 
Kolaudacyjnego, a także do jego sprawdzenia i zatwierdzenia. 

5. Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru przedmiotu umowy z Wykonawcą 
robót jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót ostatecznego, 
końcowego zestawienia wartości wykonanych robót oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego 
prawidłowości. 

6. Inżynier jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy robót zakresu obowiązków i 
czynności, których wykonanie będzie wymagane w celu gotowości do odbioru, w 
przypadku stwierdzenia, że roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

7. Inżynier Kontraktu sporządza protokoły odbioru robót na formularzach uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy na roboty. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawcę 
robót kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie wraz z wszystkimi załącznikami, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57 
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i akceptacji. 

10. Wraz z raportem końcowym Inżynier jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisanych dokumentów, związanych z 
realizacją Zadania. 

 
§ 10 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi bezpłatnie w terminach i w sposób, który nie opóźni 

wykonywania usługi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, które mogą być 
niezbędne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelką pomoc w kontaktach z władzami 
lokalnymi lub instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z 
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umową na roboty budowlane. 
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2. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, które zostaną przedłożone 
przez Inżyniera na piśmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiający wyda pisemne 
dyspozycje w terminach nie powodujących opóźnienia wykonywania robót budowlanych i 
usługi. 

 
§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Na pokrycie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, 
ustalonego w dniu podpisania Umowy, tj. ……………….zł 
(słownie: ………………………………………….złotych). 

2. Zabezpieczenie Wykonawca wniósł w formie  ………………..  
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie 
terminu wykonania Zadania. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 
praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, pomniejszonego o 
wypłaty z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności o ewentualne kary 
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania 
zamówienia, tj. od dnia wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności przekazania Zamawiającemu 
rozliczenia końcowego Zadania, raportu końcowego po jego zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego oraz dokumentacji powykonawczej Zadania. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

 
§ 12 
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UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt dedykowanej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotę nie 
mniejszą niż wartości Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu 
podpisania Umowy, oraz zapewni na własny koszt zawarcie umów rozszerzających 
indywidualne ubezpieczenia osób sprawujących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego do kwot odpowiadającym zakresom nadzorowanych robót budowlanych, 
dla każdego z inspektorów odpowiednio do zakresu jego branży.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu odpisy lub kopie umów 
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem 
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru. Zamawiający 
uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym 
przesłane dokumenty nie spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza 
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opóźnienia i zaniechania z tym związane 
będą uznane jako spowodowane przez Wykonawcę. 

3. Szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń, określonym w ustawie 
Kodeks cywilny. 

4. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia. 

 
§ 13 

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca odpowiada za zachowanie należytej staranności przy realizacji usługi w 

granicach wyznaczonych przez ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności 
zleceniobiorcy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, określonych 
niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

 
§ 14  

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 
wymóg w SWZ, tj. czynności związane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad 
technologią i materiałami stosowanymi do wykonania robót budowlanych, będą przez okres 
wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 
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Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji 
zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży: 
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 5, powinny zostać zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej RODO. Dokumenty te mogą zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każdy dokument powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod 
kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, określone w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary 
umownej. 

 
§ 15  

PODWYKONAWCY 
1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w SWZ, postawiono 
wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę 
osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 
Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, wówczas zastrzeżone części zamówienia  ma 
obowiązek wykonywać podmiot udostępniający swoje zasoby. 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 
zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca 
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia (w tym w zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw 
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

4. Zmiana podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 i 3 wymaga sporządzenia aneksu do 
Umowy. W celu dokonania zmiany, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy 
przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej 
podwykonawcy w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 3, jednak nie 
krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego 
postepowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. 

6. Nie później niż 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania usług 
któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę  
z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu usług, a także 
wskaże dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. 
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7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest 

przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o 

następującej treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego 

zastosowanie mają sankcje określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Podwykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższego 

oświadczenia.” 

9. Zatrudnienie lub zawarcie umowy regulującej współpracę Wykonawcy z podwykonawcą 
przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 6, 
może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 
osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy, jak również podwykonawców, 
którym powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 

 
§ 16 

KARY UMOWNE  
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:  
1) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, określonych w § 7 ust. 3 pkt 36 

Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
określonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) niedopełnienia obowiązków, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8 i 10-20, w 
wysokości 100 zł za każde stwierdzone uchybienie, 

3) niedopełnienia obowiązków, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 21 i 22, w wysokości 
700,00 zł za każde stwierdzone uchybienie,  

4) w wysokości 700,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do 
siedziby Zamawiającego wskazanego przez Zamawiającego członka zespołu 
specjalistów,  

5) w wysokości 700,00 zł za każdą nieuzasadniona nieobecność (nieuczestniczenie) w: 
a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy, 
b) spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 
c) odbiorze częściowym lub końcowym robót lub końcowym przedmiotu umowy z 

wykonawcą robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się nieuzgodnienie z Zmawiającym 
nieobecności Koordynatora oraz wymaganych członków zespołu specjalistów, 
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6)  za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę § 14 ust. 1 w 
wysokości 700,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy 
rozpoczęty miesiąc, podczas którego dana osoba nie miała wymaganej umowy o pracę, 

7) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu następujących czynności: 
a) przekazanie oświadczeń o podjęciu obowiązków inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami oraz innych dokumentów, o 
których mowa w § 6 ust. 4, 

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektów umów i umów 
podwykonawczych oraz zmian i projektów zmian, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 
9,  

c) zaopiniowanie dokumentów składanych przez Wykonawcę robót, o których mowa w 
§ 7 ust. 3 pkt 5, 

d) przekazanie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 23 i 37, 
e) sprawdzenie i odbiór robót, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 24, 
f) odniesienie się do problemów, zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w § 

7 ust. 3 pkt 38, 
g) informowanie Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 7  ust. 3  pkt 29 , 

8) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu następujących czynności: 
a) złożenie raportów, o których mowa w § 7 ust.3 pkt. 35, 
b) sporządzenie protokołu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku 

jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 7  ust. 11, 
c) dostarczenie kopi umów ubezpieczenia, o których mowa w § 12  ust. 2, 
d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b, 
e) opracowanie i dostarczenie końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w § 8 

ust. 2,  
f) przekazanie dokumentacji Zadania, o której mowa w § 9 ust. 10, 

9) w wysokości 500,00 zł za każde nieprawidłowo zaakceptowane pod względem 
merytorycznym lub rachunkowym zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b – kara zostanie naliczona za drugi i każdy kolejny 
stwierdzony przypadek nieprawidłowości, 

10) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia innych obowiązków, 
związanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, w 
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia 
przez Zamawiającego, 

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, w wysokości 800,00 zł za każdy ujawniony przypadek, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w 
wysokości 800,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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12) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, określonego w dniu zawarcia Umowy.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z 
wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 17  ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 
wynikającego z Umowy. 

5. Stronom niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa kwotę 
naliczonych kar umownych. 

6. Maksymalna wysokość naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20% 
wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu 
zawarcia Umowy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo 
zlecenia usług objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów 
poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie 
części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni 
od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

2) Wykonawca nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do żądania przesłanego mu 
przez Zamawiającego wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 
wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
usługi, 
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3) Wykonawca odmówi lub zaniecha wykonania poleceń wydanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, 

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawił się na placu budowy w terminie 
wyznaczonym, przy czym dla skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie 
Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 

5) personel Wykonawcy przerwał wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego w 
przypadku, kiedy przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, przy czym dla 
skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia 
naruszeń,  

6) Wykonawca realizuje usługi przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową, OPZ 
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego, przy czym dla skuteczności tego 
oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 

7) odpadła podstawa realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, 
8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczący przestępstwa 

wpływającego na postępowanie zawodowe personelu Wykonawcy, 
9) suma kar umownych przekracza ich maksymalną wysokość, określoną w § 16 ust. 6 

Umowy. 
3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia, jeżeli 
Zamawiający wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek ich części na więcej niż 
60 dni z przyczyn, nieokreślonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwłoką 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany po odstąpieniu określić wartość wykonanej usługi oraz  
wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy robót na dzień rozwiązania Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 
§ 18 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy: 
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części 
wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota brutto zostanie 
obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania 
obowiązku podatkowego, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

b) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o której mowa w § 3 ust. 5, 
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim 
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przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, 

d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany określone w lit. c-f będą miały wpływ na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 5, Umowy w 
przypadkach: 
a) wydłużenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od stron, 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 
strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, 

b) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, 
wywołujących potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich 
zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, 
do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, 

c) skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji Zadania z powodu opóźnienia lub 
wadliwego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 

d) zlecenia wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych i zamiennych 
zgodnym z zamówieniem podstawowym oraz robót dodatkowych, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 3  Pzp, 

e) zmian umowy z Wykonawcą robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 4 lub ust. 2  Pzp, od wykonania których uzależnione jest wykonanie Zadania, 

f) gdy zajdzie konieczność wcześniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane. 
3. Wykonawca występujący o zmianę postanowień Umowy, zobowiązany jest do złożenia 

wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okoliczności, 
stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być 
złożony na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Po  otrzymaniu  wniosku z uzasadnieniem Zamawiający  sprawdzi  jego  zgodność z 
postanowieniami  Umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje zmianę Umowy.  

5. Zamawiający może wydać polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać polecenie. 

6. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 
Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 
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wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 
§ 19 

KLAUZULA POUFNO ŚCI  
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową, za 

wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, nie będą 
publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający może również polecić, że niektóre dokumenty nie mogą być przekazywane 
Wykonawcy robót.  

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 
Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca jak i zatrudnione 
lub zaangażowane przez niego osoby nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na 
to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze 
szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 
opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 
§ 20 

CESJA WIERZYTELNO ŚCI 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z 

Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do 
wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na 
powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 21 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 
niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 
1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, 

koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  
4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 
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5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 
1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 

2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane 
są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym 
interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej 
stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 
przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 
podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, 
żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 22 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierają komplet załączników.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy  z dnia …………..... 

 
 
 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJ ĄCY 
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PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 


