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ST- 00 Wymagania ogolne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotycza-
cych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach remontu trybun stadionu w Raci-
borowicach Gornych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczyty-
wacé 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
SST- 01 Roboty ziemne (Kod CPV 45 111 200 - 0).
SST- 02 Montaz konstrukcji stalowej pod siedziska (Kod CPV 45 223 100- 7).
SST- 03 Malowanie elementow stalowych (Kod CPV 45 442 100 - §).
SST- 04 Wymiana i uzupelnienie siedzisk trybun stadionu (Kod CPV 39 111 000 - 3).
SST- 05 Ogrodzenie (Kod CPV 34 928 200 — 0).
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Do-
kumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujag w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescig i wyma-
ganiami tych norm.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
Zakres Robot obejmuje wykonanie remontu trybun stadionu w Raciborowicach Goérnych i dotyczy
wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
> budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
> budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
> obiekt matej architektury.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze-
$ci przedmiotow sktadajgcych si¢ na catos¢ Uzytkowa.
Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;;
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, dra-
binki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
bidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawi-
lony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instala-
cyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowa-
ng przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa wia-
snosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowig-
zanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do sto-
sowania w budownictwie.

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbu-
dowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajem-
nym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorza-
dach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 551 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontro-
le dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich zakoncze-
niu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodza-
cych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzial-
nos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — czg¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do speinienia
przewidywanych funkcji techniczno — Uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do eksplo-
atacji.

Strona 5/43



Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specy-
fikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzo-
nych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy Uzyte do wykonania robdt
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow Uzywanych do odtworzenia czgsci
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato
to wskazane jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejno-
sci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiaro-
wych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z
poZn. zm.).

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usluga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw do-
puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub aproba-
te techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub usluga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym. Skala — jest definiowana jako
wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania kli-
néw metalowych i mtotéw dwurgcznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usu-
nigcia, ktorych to materialéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej
réwnej, co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tyhu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa (Projekt Technicznym), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze jeden egzemplarz Dokumentacji Pro-
jektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wihascicieli lub administratoro6w terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
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zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywa-
nym terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terenéw lub urzadzen, wynikaja-
ce z warunkow, na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na do-
kumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajacego;

> sporzadzong przez Wykonawce.

W skiad dokumentacji wchodzi:

a) dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych — wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;

b) dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umowne;.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza caloSci
wykonanych robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie zmiany w sto-
sunku do projektu wynikle w trakcie realizacji roboét.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Szczegélowymi SST.

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
gblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waz-
nosci wymieniona w ,,0Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
Slonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wyka-
zywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony ro-
bét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnoscei:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budo-
wa i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spo-
sob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre-
Slonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdét.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykoficzeniowych
Wykonawca bgdzie utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;
a) stosowac si¢ z 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.);
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
b) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
» mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty la-
twopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do Uzycia. Nie
dopuszcza si¢ Uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe Uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po za-
konczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Za-
mawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urza-
dzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokaliza-
cji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia in-
stalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaw-
ca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialéw 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu bezpie-
czefistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowaé zgod-
nie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre§lone w Rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powi-
nien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiso6w i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzgled-
nione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni.

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego. Wykonaw-
ca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunieciem drzew. W ramach Umowy Wy-
konawca wykona usuniecie drzew i krzewow, jako roboty przygotowawcze pod wykonanie moderni-
zacji boiska. Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robdt podsta-
wowych, ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre-
Slonym w art. 10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z p6zn. zm.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Wy-
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konawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatlow dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
2.1. Zrédla szukania materialéw.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych ma-
teriatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciggly speilniaja wymagania Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie mate-
rialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego 1
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eks-
ploatacji zr6dta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoro-
wi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materialow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét. Wykonaw-
ca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwiagzane z dostar-
czeniem materiatdéw do robdot. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjat-
kiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w umowie. Eksploata-
cja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow.
Wytwornie materialdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ po-
bierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslo-
nej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowa-
dzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

» Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.
» Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w kto-
rym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokali-
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zowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Tere-
nem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wyma-
gane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umow3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do-
kumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowa-
ne i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwoscei przewozonych Materiatow oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda, spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunie-
te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do-
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Swiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonaw-
ce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finan-
sowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspekto-
ra Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wyko-
nywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspek-
tora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
a) czesé ogodlng opisujaca:
organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;
bhp;
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot;
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag wykonywanych Ro-
bat;
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych;
zapis pomiarow, nastaw mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym;

> proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu;
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom;
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Ja-
koSci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmono-
gramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu
Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie umowne;j.
6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét.
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zato-
zong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektoro-
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wi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legali-
zacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych mate-
rialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwia-
zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda, dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgdg odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé¢ uwzgledniony
w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Specyfikacji Technicznych.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia JakoSci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materialéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontro-
li zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
tow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i pro-
wadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze rapor-
ty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wta-
snych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W ta-
kim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213 z p6Zn. zm.);
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b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg tech-
niczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje-
te certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.);

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia do-
starczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami poda-
nymi w SST. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beds dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legali-
zacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci
z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty rob6t remontowych.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

1) projekt techniczny;

2) protokoty przekazania Terenu Budowy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4) protokoty odbioru Robdt;

5) protokoly z narad i ustalen;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) korespondencje na budowie;
6.9. Przechowywanie dokumentéw robé6t remontowych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opusz-
czenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora Nadzoru na pismie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialow.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicz-
nych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt zani-
kajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu prze-
prowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu;
c¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto-
wos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakry-
ciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan labo-
ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowe-
go Robdt dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym Robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbioér koncowy Robdét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robdét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie pi-
semnie zgloszona przez Wykonawceg. Odbiodr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyje-
cia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru koncowy Robdt dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca ro-
boty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczo-
nych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin od-
bioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w po-
szczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowe.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowe-
go Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:
1) Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajg-
ce lub zamienne);
3) Recepty i ustalenia technologiczne;
4) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
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5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Progra-
mem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
7) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalg-
czonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
8) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;
9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniaja-
ce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawko-
wych i Robdt uzupelniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny.
Odbiédr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci Robo6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre-
Slone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

1) Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

2) Warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

3) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4) Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracow-
nikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki so-
cjalne, utwardzenie i pitkotap terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotycza-
ce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5) Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklu-
cza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu Umo-
wy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osob. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymaga-
nia Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzo-
we, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Spe-
cyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowa-
ne nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wy-
konywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzuja-
cymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obo-
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wigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Zakta-
da si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920,
1948).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 doz. 401).
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SST- 01 Roboty ziemne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace re-
mont trybun stadionu w Raciborowicach Gérnych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
Kod CPV 45110000-1
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z remont trybun stadionu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okres$lone w:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z
poZn. zm.); -
» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213 z pézn. zm.);
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r., poz. 215, z pézn. zm.).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczego6lowe.
Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wystgpuja jako za-
bezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykop6w nalezy stosowaé
nastgpujace materiaty:
» kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;
2.3. Piasek.
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3. SPRZET.
Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:
» roéwniarki lub spycharki uniwersalne;
» walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania
og6lne" punkt 3.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wy-
konywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tfadunko-
wej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
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drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé sto-
sowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia z 14
grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.). Srodki transportu wyko-
rzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno byé¢ zgodne normami PN-B-06050, PN-02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnoSci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z da-
nymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych
od uwidocznionych w projekcie technicznym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspek-
tora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplynagé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

» opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentual-

nych zmian konstrukcyjnych;
> skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie od-
miennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z remontem obiektu powinno byé wykonane przygotowanie
terenu. Spos6b wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawceg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywa-
niem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedz-
twie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgod-
ny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to spo-
s6b zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczg¢ciem i w
trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

» wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

> ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych;

» wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow

» niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopow.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodo-
wiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztatto-
wania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz.
U. 2024 r., poz. 54 z pézn. zm.). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struk-
tury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac
lub obudowaé, aby nie nastgpilo obsuniecie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierska w calym okresie
trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

> wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

» ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

» zmiana kierunkoéw przeptywu wod gruntowych;

» zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwié
odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢
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powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeglebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowie-
nia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia od-
powiednich decyzji.
5.5. Odwodnienie wykopow.
Wykonawca rob6t powinien wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastoso-
wac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie od-
pompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Od-
prowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ po-
przedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

» *15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

» =£2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

» =+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopdow;
5.7. Zageszczenie dna wykopu.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik
zaggszezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci opty-
malnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpie-
czy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozeniem folii lub w inny spo-
sob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego natu-
ralnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wy-
kona on na wtasny koszt.
5.9. Podsypki.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.
Warunki wykonania zasypki:

» zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robat;
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdw materia-
16w budowlanych i $mieci;
uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wy-
szczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakon-
czeniu powinny obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

» kontrole prawidlowo$¢é wytyczenie robdt w terenie;
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sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
sprawdzenie wymiarow wykopow;
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania og6lne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7. Jednost-
ka obmiarowa jest m” (metr sze$cienny) wykonanych wykopdow.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekto-
w3, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne" pkt. 9. Pod-
stawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m®> wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu;
wykonanie umocnienia $cian wykopu
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;
odwodnienie wykopu;
utrzymanie wykopu;
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez In-
spektora Nadzoru;
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i Rozporzadzenia.

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntoéw.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania

probek gruntu.

3) PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

5) BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne.

7) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka.
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SST- 02 Montaz konstrukeji stalowej pod siedziska
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace re-
mont trybun stadionu w Raciborowicach Gérnych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
kod CPV 45223100-7.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania rob6t przy wykonywaniu nastepuja-
cych prac:

» wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pod siedziska zabezpieczonej ogniowo farbami
peczniejagcymi R60 (np. Flamestal lub réwnowazny zapewniajacy uzyskanie zadanej odpor-
nosci);

» drobne elementy dodatkowe: marki, podktadki, kotwy stalowe i chemiczne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Materiatami wyko-
rzystanymi sg:

Element 2. 7. Montaz konstrukcji stalowej pod

siedziska

Kod CPV 45223100-7

1330299 Elektrody stalowe dospawania stali weglo- - 46,0
wych

1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,10

1540802 Tlen techniczny m? 3,31

2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m® 2,30

6160100 Konstrukcje stalowe wsporcze kg 1978,00

105010101 | Benzyna lakowa do farb olejnych i ftalowych dm® 0,86
Farba ftalowa do gruntowania przeciwr- 3

151110224 dzewna LONIKOR szara jasna o 12,36
Farba poliwinylowa nawierzchniowa stalowa 3

152430124 | 41 kturalna opak. 5 dm® dm .75
Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowo-

1563050204 karbasmidowych ogolnego stosowania opak. dm?® 1,22
5dm

Stal profilowa — St3S, S355J2, R35, profile zgodnie z projektem.
Elementy dodatkowe: kotwy Hilti HIT- HY-150 + HAS-E M16x125/148
2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych.
2.2.1. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
» wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.
> na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i za-
walcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowa-
tosci sg dopuszczalne jezeli: - mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek - nie prze-
kraczajg 0.5mm dla walcowki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.
2.2.2. Odbiér stali.
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Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopa-
trzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
» znak wytworcy,
» profil,
» gatunek stali,
» numer wyrobu lub partii,
» znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie materialdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.2.3. Odbior konstrukeji.
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyopera-
cyjnych zostaty usunigte.
2.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Elementy stalowe konstrukcji wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.
Zestaw grubo powlokowy poliwinylowy ogdlnego stosowania sktada si¢ z trzech warstw:
» pierwsza — podkladowa 1 — jedna warstwa — grubos¢ powloki po wyschnieciu g=30um,
» druga — podkladowa 2 — jedna warstwa — grubo$¢ powtoki g=80um,
» trzecia — wierzchnia — dwie warstwy — grubos¢ powloki g=40-50 pm.
Przyktadowy system to farby Polifarb 1.6dz: LAWIKOR 2, TIXOKOR-M4, LOWIMAL - dopuszcza
sie innych.
Producentéw o tych samych parametrach.
Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa2 (wg PN-ISO 8501-1:1996).
Y.aczna grubosé powloki 150-160 pm.
Nalezy bezwzglednie utrzymac rezim technologiczny zwigzany z grubosciami warstw, czasem schnig-
cia i przygotowaniem podtoza, okreslonym przez Producenta systemu.
Dopuszcza si¢ malowanie miejsc uszkodzonych na budowie z zastosowaniem pelnego systemu.
Elementy stalowe konstrukcji zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
2.2.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Elementy stalowe zabezpieczone systemem farb pgczniejacych do R60 odpornosci ogniowej. (np.
Flame Stal lub innym réwnowaznym).
2.3. Laczniki.
Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.3.1. Materialy do spawania — elektrody.
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulo-
nych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych na-
razonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieé:
» zaswiadczenie jakosci,
> spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
> opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
Zastosowanie:
> w elementach stalowych hali, wiaty oraz ktadki.
2.3.2. Sruby.
Do konstrukceji stalowych stosuje sig:
1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8-
16 mm — 4.8-II, dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-II, stan powierzchni wg PN-EN 26157-
3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-
7:1997,
2) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998,
3) podkiadki okraglte zgrubne wg PN-ISO 7091:200,
4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
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5) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018.
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach. Zasto-
sowanie: do mocowania elementow konstrukcyjnych w kazdym z obiektow.
2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji.
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyla-
dunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie, dlugie 1
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy ukladaé w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0
m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
2.5. Badania na budowie.
2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcepta-

cje Inzyniera (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

> jakos$ci materiatdéw, spoin, otwordw na s$ruby,

» zgodnosci z projektem,

» zgodnosci z atestem wytworni,

» jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

> jakos$ci powtok antykorozyjnych.

3. SPRZET.
3.1. Do wykonania w/w rob6t wykorzystany jest sprzet:

Element 2. 7. Montaz konstrukcji stalowej i po-

krycia

Kod CPV 45223100-7

31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,21
39121 Ciagnik kotowy m-g 3,86
39621 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 3,86
72111 Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 47,84
39500 Samochdéd dostawczy m-g 0,09
39500 Samochdd dostawczy m-g 0,04

3.2. Sprzet pomiarowy:

> niwelator,

» poziomnica,

> lata metalowa,

> tasmy stalowe.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztalcenn przewozonych materiatdéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Prace wykonywaé zgodnie z rysunkami w projekcie technicznym.
Wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie projekt organizacji montazu, uwzgledniajacy
warunki 1 ograniczenia wynikajgce z lokalizacji obiektu.
Przed montazem jakichkolwiek elementéw nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie stykow sg oczyszczo-
ne, miejsca montazu wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania sg prawidiowe.
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Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ w nalezytej kolejnosci rozpoczynajac od montazu
elementéw wykonanych na warsztacie, dalej elementy tgczace.
Miejsca polaczen powinny by¢ ostatecznie wyszlifowane, gtadkie.
Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Spawanie elementéw pomocniczych i tymczasowych, a takze wykonywanie otworéw nieprzewidzia-
nych w projekcie nalezy traktowaé jako zmiane sposobu montazu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z dokumentacja projek-
towa oraz z Specyfikacja nr ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot
wykonania konstrukcji siedzisk nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z obowigzujgcymi normami i
przepisami wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw
czegsciowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.
Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cz¢sciowych. Badanie elementéw
przed montazem obejmuje:

» sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

> sprawdzenie wymiarow szablondéw, konturéw oraz wymiar6w poszczegdlnych elementéw za

pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna,
prawidlowos$¢ wykonania potgczen,
zabezpieczenie stali,
wymiary elementéw,
prawidlowos¢ usytuowania elementdw w poziomie i w pionie,
prawidlowos$¢ wykonania polgczen w elementach wykonanych w warunkach budowy na pod-
stawie oceny jakosci stosowanych materiatow.
Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Wa-
runkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka. Sprawdzenie wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiardw tasmga stalowa z podziatkg milimetrowg albo
suwmiarkg — na losowo wybranych elementach.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarows jest:

» wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pod siedziska: ton

» drobne elementy dodatkowe: marki, podktadki, kotwy stalowe i chemiczne: szt kg, m’, dm®
8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z Specyfikacjg ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu wszelkich
rob6t. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inzyniera, jesli wszelkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny. 3
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne wymagania dotyczgce platnosci.
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Platnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe,

> przygotowanie stanowiska pracy,

> wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji,

» prace porzadkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

2. PN-EN 10021:2007 (U) Ogoélne warunki techniczne dostawy wyrobdéw stalowych.

3. PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 1: Znaki stali PN-EN 1002 7-2:1994

Systemy oznaczani a stal i - System cyfrowy.
4. PN-EN 10079:2007 (U) Terminologia wyrobéw stalowych.
5. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj¢ - Czg$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
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10.

11.

12
13.

14.

15.

16.

¥z

PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i
tasm ze stali nierdzewnych ogoélnego przeznaczenia.

PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na korozj¢ - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy potwy-
robow, pretow, walcowki, drutu, ksztaltownikow i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stali nie-
rdzewnych og6lnego przeznaczenia.

PN-EN 10149-1:2000 Wyroby plaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno - Ogdlne warunki dostawy.

PN-EN 10149-2:2000 Wyroby ptaskie walcowane na goraco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrdbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobéw walcowanych
termomechanicznie.

PN-EN 10149-3:2000 Wyroby plaskie walcowane na goraco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobéw normalizowanych
lub walcowanych normalizujace.

PN-EN 10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasnosciach plastycznych w kierunku
prostopadlym do powierzchni wyrobu - Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10210-1:2006 (U) Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyj-
nych niestopowych i drobnoziarnistych - Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze siali konstrukcyj-
nych niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
PN-EN 10319-1:2006 (U) Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze siali kon-
strukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10219-2:2006 (U) Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali kon-
strukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci sta-
tyczne.

PN-EN JSO/1EC I 7050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez do-
stawce — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
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SST- 03 Malowanie elementéw stalowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace re-
mont trybun stadionu w Raciborowicach Gérnych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
kod CPV 45442100-8.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

» czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji stalowej siedzisk,

> zabezpieczenie powierzchni farbami gruntujgcymi,

» zabezpieczenie powierzchni farbami nawierzchniowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - starzenie powloki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych czynnosci.
Czas uzycia wyrobu — czas, w ktorym wyro6b lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw
nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
Emalia — wyréb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.
Farba — wyr6b lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.
Powloka uszczelniajaca — cienka powloka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powloki cynko-
we natryskiwane cieplnie i powloki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia si¢ pecherzykow
podczas nakltadania nast¢pnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gleboko w porach natozonych
powlok w czasie transportu i sktadowania.
Lepko$¢ umowna — czas wyplywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o sred-
nicy otworu wyptywowego 4mm.
Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby lub emalii nalozone na podktad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujagce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia me-
chaniczne.
Podklad gruntujacy — warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia, od-
znaczajace si¢ duzg przyczepnoscig do podtoza stalowego.
Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg si¢ kropelki wody wsku-
tek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podloze
lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podloze. W Polsce najczesciej
wystepuje latem i jesienig.
Szpachlowka — wyr6b lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podtoze w celu wy-
réwnania powierzchni lub wypelnienia szczelin przed nalozeniem nastepnej warstwy wyrobu lakiero-
wego.
Rozcienczalnik — lotna ciecz, ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lep-
kosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie, celowe zastosowane S$rodki zwigkszajagce odpornosé
obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy remoncie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 1.5
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okre$lone w:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682; z p6zn.
zm.);
» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 z pézn. zm.);
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 215, z p6zn. zm.).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Og6lne wymagania dotyczace
stosowanych materialéw podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne” punkt 2.
Wszystkie materialy musza posiada¢ §wiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad
systemOow powlokowych posiadajacych Aprobate Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla srodo-
wiska naturalnego.
Zastosowane materialy musza spelni¢ nastepujace wymagania: — system antykorozyjny o przewidzia-
nych grubosciach powtok ma zapewni¢ trwalos¢ zabezpieczenia na co najmniej 15 lat
Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczeg6lnych normach przedmiotowych. Inspektor
nadzoru moze nakaza¢ wykonanie badan jakosci materialu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o ktorg mate-
rial zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzi¢ tuz przed
ich uzyciem.
2.2. Rodzaje materialow.
Rodzaje materialéw:

Element 3. 1. Malowanie elementéw stalowych.
Kod CPV 45442100-8

105010101 | Benzyna lakowa do farb olejnych i ftalowych dm® 0,86
Farba ftalowa do gruntowania przeciwr- 3

1atii0ezs dzewna LONIKOR szara jasha s 12,96
Farba poliwinylowa nawierzchniowa stalowa 3

1012 strukturalna opak. 5 dm® di T1569
Rozcienczalnik do wyroboéw ftalowo-

153050204 karbasmidowych ogélnego stosowania opak. dm?® 1,22
5dm

2.3. Skladowanie materialow.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone bu-
dynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazyndéw materialéw
fatwo palnych zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych po-
winna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto materialy powinny by¢ przechowywane wg okreslonych
przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

3. SPRZET.

Roboty mogg byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczo-
nego do wykonywania zamierzonych robot, np.:

Element 3. 1. Malowanie elementow stalowych.
Kod CPV 45442100-8

39500 Samochdd dostawczy m-g 0,09

39500 Samochéd dostawczy m-g 0,04

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukeji.
Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym.

3.2. Sprzet do przygotowania materialéw antykorozyjnych.
Mieszadlo elektryczne.
3.3. Sprzet do nanoszenia powlok.
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Sprzet do nakladania zgodny z wymaganiami dla materialéw podanymi w Karcie Technicznej produk-
tu.
3.4. Sprzet do badan.
Sprzet do biezacej kontroli jakosci materialdw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Wykonaw-
ca musi uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
probnego uzycia sprzgtu i badan jakosciowych wykonanych probek.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport.
Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywacé si¢ z zachowaniem obowigzujg-
cych przepisow o przewozie materialdow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i
wg PN-89/C-81400.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 5.1.
Wykonywanie prac malarskich podlega nast¢pujagcym ograniczeniom z uwagi na warunki atmosfe-
ryczne:
temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C,
wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 90%
prac malarskich na zewnatrz obiektu, nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu lub mgty
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i p6éznych popotu-
dniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje rosa.
nie nalezy malowa¢ konstrukcji, ktérych temperatura (w wyniku nagrzania promieniowaniem
stonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 40°C,
mokra powloke nalezy chroni¢ przed kurzem i deszczem,
nalezy przestrzega¢ wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan producenta odnoszacych
si¢ do warunkow atmosferycznych.
5.2. Przygotowanie podloza.
Przygotowanie powierzchni stalowych obiektu obejmuje:

> wstepne umycie elementéw stalowych przewidzianych do malowania, wodg z dodatkiem bio-

degradujacych srodkéw odttuszczajacych,
» dokladnym oczyszczeniu warstw farb oraz wzeréw korozyjnych metodg szczotkowania do
trzeciego stopnia czystosci.

Czynnos$ci zwigzane z usuwaniem starej powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane metodg r¢czng
badZz mechaniczng - czyszczenie szczotkami rgcznymi i mechanicznymi, obrdbka strumieniowo-
Scierna. Ostatnig czynno$cig wymagang przed malowaniem jest staranne odpylenie. Jesli malowanie
gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi si¢ rdza nalotowa nale-
zy ponownie oczysci¢ powierzchnie.
Stopien przygotowania podloza i stopien chropowatosci powierzchni wymagane przy odnowie powlok
malarskich, zalezny jest od rodzaju farby gruntujacej oraz parametréw zabezpieczenia antykorozyjne-
go wskazanych przez producenta. Elementy, ktore moglyby ulec uszkodzeniu nalezy zabezpieczy¢, w
przypadku uszkodzenia wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ element do stanu pierwotnego po-
przez naprawe¢ badz zastosowanie nowego elementu.
5.3. Nanoszenie powlok malarskich.
Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technologicznymi produktow. Inzynier (inspek-
tor nadzoru) moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych
przez Wykonawce technik nanoszenia powlok i eliminacji technik nie gwarantujagcych odpowiedniej
jakosci robét.
5.3.1. Warunki wykonywania prac malarskich.
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych
poszczegblnych produktow. Nie wolno prowadzi¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie
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wystepowania rosy - temperatura powinna by¢ wyzsza o 2° C od temperatury punktu rosy. Nie wolno
nanosi¢ powlok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (40 Bea-
uforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15-250 C.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by §wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie schni¢cia na
dziatanie kurzu. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdlnych warstw.

5.3.2. Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materialéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inzynier (inspektor nadzoru) moze
zleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub pelnych przewidzianych w zestawie wymagan
dla danego materiatu i metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy material powtokowy nalezy przygotowywaé do stosowania $cisle w/g procedury podanej we
wlasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. Ogolnie na procedure takg sktada si¢ mieszanie w
odpowiednim stosunku poszczegdlnych sktadnikéw (opakowan) dodawanie rozcienczalniku o rodzaju
i w ilosciach przewidzianych przez producenta. Calg porcje rozrobionej farby nalezy bezwzglednie
wykorzysta¢ do malowania. Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, p¢dzle) nalezy
my¢ bezposrednio po uzyciu.

5.3.3. Gruntowanie.

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposéb okreslony w kartach technicznych odpowiadajgcych
tym farbom. Grubos¢ warstwy farby gruntujacej po wyschnigciu winna wynosi¢ w granicach. 50 - 75
um. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zagruntowanie spoin i krawedzi konstrukcji metalowe;.
5.3.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych.

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje stalowg juz na zagruntowane podloze. Karty
techniczne farb do gruntowania posiada¢ powinny minimalny czas schnigcia powloki w zaleznos$ci od
temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy przestrzega¢ rdwniez czasu, aby naniesienie powloki ma-
larskiej na warstwe zagruntowang nie nastgpito zbyt pdzno. Farby nawierzchniowe naktada¢ wedlug
wskazan producenta warstwami o grubosci po wyschnieciu 75 - 125 pm.

5.4. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikdw, nalezy wigc przestrzegaé ponizszych zalecen odnos$nie wykonywania prac:

» podczas czyszczenia pracownika nalezy zaopatrzy¢é w pyloszczelny skafander,

» przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatéw malar-
skich, nalezy przestrzegaé zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywacé zyw-
nosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac po-
sitkbw w miejscach pracy, rece myé w przypadku zabrudzenia materialem antykorozyjnym
tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i
twarzy posmarowaé przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopuscié, by do
srodowiska dostawaly si¢ pyly metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych, panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrone s$ro-
dowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnos$ci, ktérych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow. Podczas naktadania materiatow nalezy $cisle
przestrzega¢ przepiso6w i wskazéwek umieszczonych na opakowaniach. Podczas nakladania w za-
mknietych, waskich pomieszczeniach w Warsztacie nalezy zapewni¢ dodatkowa wentylacje. W bezpo-
Sredniej bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywac otwartego ognia ani spawac. Materialy
antykorozyjne sg srodkami powodujagcymi skazenie i nie powinny dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani
ciekow wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bgdzie zgodnos¢ wykonania robét i uzytych materiatdbw z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1. Sprawdzenie jako$ci materialow malarskich.

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu. W przypadku braku atestu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ wlasne badania zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmio-
towych i w zakresie badan uzgodnionych z inzynierem (inspektorem nadzoru inwestorskiego).

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.
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Oceng przygotowania powierzchni stali przeprowadza si¢ w oparciu o PN-70H-97052 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktéw. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chro-
powatosci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (sucho$¢, brak zapylen i zanieczyszczen
olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu
powierzchni, jednak nie pdZniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo przed bezposrednio przed malo-
waniem. Ocen¢ wymaganego trzeciego stopnia czystosci przeprowadza si¢ w oparciu o PN-70/H-
97050.

6.3. Kontrola nakladania powlok malarskich.

Kontrola nakladania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki nakladania materialu malarskiego i stosowanych parametréw technologicznych oraz prze-
strzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok,
a takze przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powlok.

Inzynier (inspektorem nadzoru inwestorskiego) moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci
mokrych powtok poszczegélnych warstw w/d PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykona-
nych warstw powtok malarskich.

Kontrola wynikajaca z zalecenn normy PN-H-97053 i obejmuje:

sprawdzenie stopnia wyschnigcia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej,
sprawdzenie czystosci poprzedniej powloki (zatluszczenie, zapylenie),

zgodnos$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok,

zgodno$¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami,

wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania),

grubos¢ powloki na mokro,

sprawdzenie zgodnos$ci parametréw natrysku z Instrukcja stosowania farby.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok malarskich.

Ocenge jakosci wykonanych powlok malarskich wykonuje si¢ po wykonaniu poszczegdlnych warstw
malarskich. Ocene dokonuje si¢ pod katem grubosci, porowatosci i przyczepno$ci pokrycia oraz wy-
gladu powtoki malarskiej. Badania przeprowadza si¢ na suchych powlokach.

Grubos$¢ powloki winna wynosi¢ w przedziale 225-250 pm. dla 3 warstw Mierzy si¢ jg przy pomocy
metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzaddw magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-74/C-
81515 lub innych zapewniajacych doktadnosé +10%.

Pomiar nalezy wykonywa¢, co najmniej w 7 punktach elementu konstrukcji, a za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyjaé srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu 2
najwyzszych odczytéw z 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz 90% grubosci ustalonej
dla danej powtoki.

Badanie porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu w/g PN-68/C-81544.

Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ w/g PN-80/C-81531. Powloka
uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona (pedzlem, z zastosowaniem
farb w/g niniejszej specyfikacji).

Ocene wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy
100W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny mieé¢ pomarszczen i zaciekow oraz wyglad matowy. Warstwy na-
wierzchniowe winny mie¢ powierzchnie gladka bez pomarszczen, zaciekdw i chropowatosci.

Powtoka nie moze odstawac od podloza i mie¢ wtracenia ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) pomalowanej konstrukcji podklad + warstwa na-
wierzchniowa 2 razy min. 150 —pum.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania og6lne”.

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardéw, badan i oceny wizualne;.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy odbiorze Robot zgodnej z oferowang gwarancji
producenta farb. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami Roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.
Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
" nie powodowaé przestoju w realizacji robét. Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
» zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
» rodzaj zastosowanych materiatow,
» prawidlowos¢ zastosowanych materialow.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-00 ”Wymagania og6lne" punkt 9.
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m? rob6t. Cena jednostkowa obejmuje:
czyszczenie konstrukcji,
wykonanie powlok przewidzianych w Specyfikacji,
wykonanie prac zabezpieczajacych trybuny,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez In-
spektora Nadzoru,
dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw mig¢dzy poszczegodl-
nymi operacjami (warstwami),
zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow atmosfe-
rycznych oraz zanieczyszczen,
zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania materialdéw malarskich,
zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie probnych powtok malarskich,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy i Rozporzadzenia.
1) PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie i transport.
2) PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
3) PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przy-
czepnosci miedzywarstwowe;.
4) PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢é w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.
5) PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.
6) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
7) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.
8) PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i ze-
liwa do malowania.
9) PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
10) PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok.
11) PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych pod-
lozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej nalozonych po-
wiok (Dodatek Ad. 1).
12) PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
13) PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢¢.
14) PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powlok.
15) PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych
do malowania (metoda z taSmg samoprzylepng).
16) PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodne;j
przed naktadaniem farby.
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17) PN-7H-97052 Ocena stanu zatluszczenia powierzchni PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcien-
czalniki. Metody badan.

SST- 04 Wymiana i uzupelnienie siedzisk trybun stadionu.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace re-
mont trybun stadionu w Raciborowicach Gornych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
kod CPV 39111000-3.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z demontazem
dostawa 1 montazem siedzisk trybun stadionu zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okre-
$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczac robdt podano w ST-
00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
1 dokumentacji projektowe;.
2.2. Siedziska sportowe.
(rysunki pogladowe).
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Siedzisko wykonane metodg wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu. Po-
wierzchnia siedziska gladka i powinna zapewniac bezpieczenstwo, oraz komfort uzytkowania przez
ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja zebrowo-wsporcza,
gwarantuje odpornos$¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz
promieniowanie UV. W $rodkowej czgsci siedziska, znajduje si¢ odptyw dla wody. Siedzisko monto-
wane do konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja siedziska na wsporni-
kach przykrecone do profili zamknigtych czterema Srubami sze$ciokatnymi. Krzesto posiada wglebie-
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nie do zamocowania tabliczki z numerem. Atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe.
Siedziska sportowe montowane na konstrukcji stalowej. Siedziska sportowe bez oparcia.
Réwnowazno$¢ zaméwienia:

Jesli w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach zostaty wskazane znaki towarowe, patenty oraz
pochodzenie i producent urzadzen i materiatow nalezy traktowaé, jako propozycje projektanta. Do-
puszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen w stosunku do zaprojektowanych z
zachowaniem tych samych lub lepszych parametréw, standardéw technicznych, technologicznych i
jakosciowych. Wystepujace w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach nazwy handlowe mate-
rialéw 1 urzadzen oraz ich dostawcoéw nalezy traktowaé wylacznie, jako przyktadowe. Wymienione
nazwy producentow stuza tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia. W ofercie moz-
na zaproponowac urzadzenia i materiaty r6wnowazne z zachowaniem wymaganych parametrow tech-
nicznych dla osiagni¢cia oczekiwanej funkcjonalnosci catego zamierzenia bedacego przedmiotem pro-
jektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innych firm, pod warunkiem, ze spetniaja one przyjete
w dokumentacji projektowe]j parametry techniczne badz sg wyzsze.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.

Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm bezpieczenistwa i posia-
dato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki
naturalne, a takze kierujac si¢ zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednocze-
snym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen.

Zaleca si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie produ-
centa na montaz danego urzadzenia.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wy-
korzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogé6lne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4 Materialty moga
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem od-
padow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpa-
dami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jedn. Dz. U. z 2023
1., poz. 1587 z p6zn. zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé spraw-
ne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania Rob6ét.

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Montaz siedzisk trybun stadionu.

Montaz siedzisk nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi dokumentacji
projektowej przy konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

5.3. Wymogi odbioru zadania:
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Wykonawca zobowigzany bedzie przy odbiorze koncowym do przediozenia nizej wymienionych do-
kumentow:

» certyfikaty i atesty — czyli dokumenty wystawione przez odpowiednie instytucje atestujace i
certyfikujace zaswiadczajace o spetnieniu wymagan jakosciowych oraz bezpieczenstwa w tym:
klasyfikacje ogniowag potwierdzajacg trudno zapalnos¢, klasyfikacje w zakresie toksycznosci
produktéw rozktadu i spalania potwierdzajaca zgodnos¢ z polska norma, pozytywng opini¢ w
zakresie ergonomii,
certyfikaty zgodnos$ci z normg PN-EN 13200-4,
wytrzymatosé: PN-EN 12727 poziom 4,
odpornos¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2,
dane techniczne — wykonawca powinien zapewnié¢ doktadng specyfikacje techniczng. W specy-
fikacji powinny by¢ zawarte takie informacje jak: materiaty uzyte do produkcji i budowy bo-
iska, wymiary, elementy skladowe, sposéb montazu, zabezpieczenia.
instrukcja montazu,
instrukcja uzytkowania (jezeli wystepuje),
instrukcja kontroli i konserwacji,
karte gwarancyjng.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
5. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady.
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Zasady obmiaru.
Jednostka obmiarowsa dla SST-04 jest sztuka lub komplet.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wy-
konane nalezycie, jesli sa one zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ogélne zasady.
Ogo6lne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sg w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci.
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonanie demontazu dostawy i montazu
siedzisk trybun stadionu bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.
Kwota jednostkowa za wykonanie demontazu dostawy i montazu siedzisk trybun stadionu obejmuje:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami;
wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu;
wartos$¢ pracy sprzgtu z narzutami;
koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).
Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez wykonanie wszystkich niezbg¢dnych robét pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jed-
nostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegbdtowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i Rozporzadzenia.

1) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialdw Budowlanych z dnia

28.03.1972 1.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w spra-
wie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 13200-1:2005P Obiekty widowiskowe. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania
widowni.

Polska Norma PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe, Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace projek-
towania widowni, Wyszczegodlnienie.

Polska Norma PN-EN 13200-4 Obiekty widowiskowe, Cze$¢ 4: Siedziska, Wiasciwosci wyro-
bu.
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SST- 05 Ogrodzenie.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania remont trybun stadionu w Raciborowicach Goérnych gminy Warta Bolestawiecka, dz. Nr 363/6.
Kod CPV 34928200-0
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z remontem trybun stadionu.
1.4. Okreslenia podstawowe. .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
Ogrodzenie trybun od murawy — ogrodzenie z barier U-11a wygrodzeniowych szczeblinkowych,
rurowo pretowa z rury fi 60,3 z wypelnieniem pionowym z rury fi 20 mm ocynkowana i polakierowa-
na proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
Ogrodzenie panelowe — oddzielajace tunel dla zawodnikéw z obu stron trybun z paneli systemowych,
o wysokosci 2 m. Wysokos¢ ogrodzenia - odleglo$é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace
warunki okre$lone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.2. Ogrodzenie.
2.2.1. Ogrodzenie trybun od murawy.
Barierki U-11a wygrodzeniowe szczeblinkowe, rurowe pretowa z rury fi 60,3 z wypelnieniem piono-
wym z rury fi 20 mm ocynkowane i polakierowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawia-

jacym.
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Dane techniczne:
» wysokos$¢ po zamontowaniu 1100 mm,
wysokos¢ catkowita H-1500 mm,
dhugosé L-2000 mm,
Srednica rur pochwytu i stupkéw fi 60,3 mm,
poprzeczka zamykajaca wewnetrzna z rury fi 48,3 mm,
szczebliny pionowe z rury fi 20 mm,
MATERIALY: stal,
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie, lakierowanie proszkowe,
MONTAZ: zabetonowanie w podiozu,
Furtki pojedyncze w ilosci 2 szt. szczeblinami poziomymi z profili zamknietych wykonane z alumi-
nium badz stali o szerokosci 100cm i wysokosci 110 cm, kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
Montowane do stupkéw stalowych badz barierek U-11a. Profil zamkniety ramki 70x47 mm, profil
zamkniety szczebli 50x20 mm w ilosci 8 szt.

(rysunek pogladowy).
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Furtki podwdjne w ilosci 3 szt. ze szczeblinami poziomymi z profili zamknigtych wykonane z alumi-
nium badz stali o szerokosci 200cm i wysokosci 110 cm, kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
Montowane do stlupkéw stalowych badz barierek U-11a. Profil zamknigty dwoch ramek 70x47 mm,
profil zamkniety szczebli 50x20 mm w ilosci 8 szt.

(rysunek pogladowy).

2.2.2. Ogrodzenie panelowe.

Panele ogrodzenia zgrzewane, prety pionowe min. 6 mm, prety poziome min. 2 x 8 mm. Stupki z pro-
fili 40x60. Panele mocowane na obejmy. Ogrodzenie ocynkowane, powlekane powloka poliestrowa.
Stupki ogrodzenia osadzone w fundamentach (40x40x100 cm) z betonu B — 20. Panele systemowe
ocynkowane, powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Montowane na istniejgcym podio-
zu betonowym tudziez kostce brukowe;j.
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2.3. Cokol betonowy.
Cokot pod ogrodzenie stanowi istniejacy stopien z betonu czeséci dolnej trybun. Nalezy rozku¢ beton
przy stupkach istniejagcego ogrodzenia, zdemontowac. Nastepnie rozmierzyé, rozkué, jezeli zajdzie
potrzeba podkopa¢ i wprowadzi¢ nogi barierki po czym zala¢ betonem C20/25 (B25). Mieszanka be-
tonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Powierzchnie cokolu powinny by¢ bez rys,
peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac:
» wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 2mm
» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajagce powierzchnie gorne (Scieralne) - nie-
dopuszczalne
> ograniczajacych pozostate powierzchnie: liczba max 2; dlugo$¢ mm max 20; glebokos¢ mm
max 6
3. SPRZET.
Montaz elementow recznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
og0lne" punkt 3.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogélne wymagania.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4 Materialy moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca begdzie usuwal na biezaco i na whasny koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem od-
padow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpa-
dami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jedn. Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 z p6zn. zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé spraw-
ne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
4.2. Mieszanka betonowa.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powi-
nien powodowac:
» segregacji sktadnikow;
» zmiany sktadu mieszanki;
» zanieczyszczenia mieszanki;
> obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie tech-
nicznym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo kon-
strukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcey po
przedtozeniu przez Wykonawce:
> opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentual-
nych zmian konstrukcyjnych;
» skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie od-
miennym od pierwotnego;
5.3. Wykonanie ogrodzenia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci
robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych wyko-
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nywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robét ogro-
dzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wzno-
szeniu ogrodzen nalezg:

» rozkué cokot betonowy wokoét stupkéw istniejacego ogrodzenia,

» zdemontowac istniejace ogrodzenie stalowe,

» wytyczy¢ miejsca pod ogrodzenie,

» wykonanie doléw pod stupki,

» wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

> ustawienie stupkow (metalowych),

> wykonanie wylewki wokdt stupkéw,

» wykonanie wlasciwego ogrodzenia,

> wykonanie furtek.
5.4. Wykonanie doléw pod stupki.
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki po-
winny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardow shupka, a gltebokos¢ od 1,0
do 1,1 m., dla barierek od 0,6 do 0,7 m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to
najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy dazy¢, aby od-
legtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w beto-nie
ulozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié¢ otwér mieszankg betonowa
odpowiadajgcag wymaganiom punktu. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Funda-
ment betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dal-
szych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli tem-
peratura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.6. Ustawienie slupkow.
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodze-
nia, a ich wierzcholki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki powinny mieé zasle-
piony gorny otwor. Stupki konicowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o ka-
cie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami wspierajagcymi
lub stezeniami regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto
od 20 do 45°.
5.7. Montaz paneli ogrodzeniowych.
Panele ogrodzeniowe, balustrady nalezy montowaé do stupkéw za pomocg obejm przeznaczonych dla
obiektow sportowych badz w systemie jak w projekcie budowlanym.
5.8. Wykonanie bram i furtek.
Bramy i furtki nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. Zaleca si¢
wykonanie bram i furtek z profili zamknigtych ocynkowanych i powlekanych lub innych ksztattowni-
kow z wypelnieniem szczeblinami ram panelami. Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z nie-
zbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
5.9. Wykonanie lawy betonowe;j.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez sza-
lowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe wykonujemy na uprzed-
nio przygotowanej podsypce z piasku wg rysunkéw konstrukcyjnych. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢é wyrownany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206-1.
Nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca PN-EN
14188:1. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do temperatury 150-
170°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jako-
$ci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Do materiatow, ktorych producenci sa
zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
barierki wygrodzeniowe,
panele ogrodzeniowe;
furtki,
rury i ksztaltowniki na stupki
drut spawalniczy;
prety zbrojeniowe.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamen-
towych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materialéw dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania roboét.
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét.
Wszystkie materialy dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powin-
ny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,
poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;
prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.8.
rzypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:
przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokladnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanie-
czyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;
> ogledziny zlaczy nalezy przeprowadz1c wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy 0 powu;kszenlu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwer-
salne spoinomierze;
» w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zme-
czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;
» zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-5 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST-5 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednost-
kg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb (metr biezacy).
Jednostkg obmiarowa wykonanych stop fundamentowych pod ogrodzenie jest m (metr szeScienny).
Jednostkg obmiarowa wykonania furtek i bram systemowych jest 1 kpl. (komplet).
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania og6lne” punkt 8. W przy-
padku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady.
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Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot;

wyznaczenie zarysu wykopu;

przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez In-
spektora Nadzoru;

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

roboty rozbiérkowe — rozkuwanie, demontaz istniejgcego ogrodzenia;
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialéw po-
mocniczych;

ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajgcy stabilnosc;
uporzadkowanie terenu;

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.3. Cena jednostki obmiarowej cokolu betonowego.

Cena wykonania 1 m betonowego cokotu obejmuje:

zapewnienie niezbednych srodkéw produke;ji;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

wykonanie koryta, lub dotkéw;

rozscielenie i ubicie podsypki;

ustawienie cokotu;

wypehnienie spoin lub dotkéw, miejscowe zalewanie mieszankg cokotu;
obsypanie zewnetrznej $ciany cokotu;

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia.

1) EN ISO 12944  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw powlokowych”. Ogdlne wytyczne.

2) PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jed-
nostkowe). Wymagania i badania.

3) PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

4) PN-70/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania
1 badania.

5) PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych pro-
duktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalo-
wych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej nalozonych powtok.

6) BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

7) BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kon-
strukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

8) BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.
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