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1. Opis ogodliny przedmiotu zamoéwienia

Celem opracowania jest ustalenie przebiegu i zakresu inwestycji oraz jej aktualnych uwarunkowan.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz wyznaczenie terenu budowy instalacji nawadniania boiska
pitkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 w Ztotowie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej.
Niniejsze opracowanie zawiera przedstawienie sposobu nawadniania boiska gtéwnego z wykorzystaniem istniejgcej i
projektowanej infrastruktury.

Zamowienie obejmuje:

1.) Faza projektowa:

e sporzadzenie koncepcji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym;

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien i
pozwolen;

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (ewentualnie - zgtoszenia) dla etapu prac, ktére zgodnie z ustawg Prawo
budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe;

e sporzadzenie projektu wykonawczego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot;
2.) Faza wykonawcza:

e przekazanie placu budowy (nie wczesniej niz 01.02.2024 r.)

e obstuga geodezyjna budowy;

e wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanych projektow;

e kierowanie budowg przez osoby sprawujgce samodzielng funkcje techniczng, tj. kierownika budowy branzy
sanitarnej i kierownikdw robot branzy konstrukcyjnej (w razie potrzeby) i elektrycznej;

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

e przygotowanie dokumentow do odbioru i przekazania do eksploataciji;

e inwentaryzacje powykonawczg;

e nadzoér autorski projektanta.

3.) Faza eksploatacji — okres trwania gwaranciji:

e obstuga systemu nawadniania przed sezonem i po sezonie letnim w zakresie przygotowania instalacji nawadniajgcej
do pracy oraz unieczynnienia instalacji (spuszczenie wody, przedmuchanie) po sezonie letnim w czasie trwania
gwarancji Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie inwestycji dwuetapowo - I etap wykonanie wykopow w plycie
boiska, ulozenie instalacji, zasypanie i odtworzenie plyty boiska (ulozenie darni), II etap wykonanie
pozostatej infrastruktury wraz z montazem zbiornika i szafy z pompg podnoszenia cisnienia i urzadzeniami
sterujacymi.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie wykonania automatycznego
uktadu nawadniania ptyty boiska gtdwnego na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 w Ztotowie — zgodnie z n/w
wskazaniami:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej na potrzeby wykonania automatycznego uktadu nawadniania ptyty boiska trawiastego na stadionie
miejskim przy ul. Wio$larskiej 5 w Ztotowie zlokalizowanego na dz. ewid 296/7 obr. ew. 92 Ziotéw.

2) Projekt uktadu nawadniania boiska musi by¢ oparty o zrodto wody ze studni, ktorej wydajnos¢ zostata okreSlona w
dokumentacji hydrogeologicznej bedacej zatgcznikiem do niniejszego dokumentu.

3) Projektowany uktad nawadniania musi zaktadac nastepujgce elementy:

urzadzenia pompowe do pobierania wody ze studni;

instalacje transportowania wody do zbiornika retencyjnego o poj. 25 m3;

fundament pod zbiornik retencyjny;

montaz zbiornika retencyjnego;

trwate ogrodzenie ujecia studziennego, zbiornika retencyjnego o wysokosci h = 1,5 m;

montaz szafy na pompe podnoszenia ci$nienia wraz z utwardzeniem terenu;

zaprojektowanie automatyki sterowania pracg uktadu w odniesieniu do pory dnia, warunkow atmosferycznych,

gwarantujgcej prace uktadu nawadniania w warunkach tego wymagajgcych,

e instalacje transportowania wody ze zbiornika retencyjnego do uktaddéw podwyzszania ci$nienia oraz dystrybugji
wody,

e projekt instalacji zraszania ptyty boiska w oparciu o dobdr odpowiedniej armatury wykonawczej gwarantujgcej
efektywnos$¢ nawadniania przy zminimalizowaniu ilosci dysz zamontowanych w ptycie boiska,

e zaprojektowanie wszystkich przytaczy mediéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania uktadu nawadniania
boiska,
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opcjonalnie zaprojektowanie uktadu filtracyjnego wody w odniesieniu do wynikéw badan wody studziennej
zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej oraz wykonanych przez zamawiajgcego bedacych zatgcznikami do
niniejszego dokumentu,

UWAGA:

Zamawiajacy dysponuje decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak sprawy: GPiK-
DWZ.6733.6.2022 (zatgcznik do PFU) oraz decyzjg wodnoprawng na wykonanie urzagdzenia wodnego (art. 17 ust. 1 pkt. 4
oraz art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne) — obiektu stuzgcego do ujmowania wdd podziemnych (art. 16 pkt. 65d ustawy
Prawo wodne) oraz na ustugi wodne (art. 389 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo wodne) obejmujgce pobdr wod podziemnych (art.
35 pkt. 3 ppkt. 1 ustawy Prawo wodne) na potrzeby szczegdlnego korzystania z wod (art. 34 pkt. 12 ustawy Prawo wodne);

4) Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

AR NI N NI NN

Uzyskanie niezbednych podkfadéw mapowych;

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca p-poz.- w razie zaistnienia takiej koniecznosci,

Uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkow na prowadzenie robot w obszarze ochrony konserwatorskiej,
Uzyskanie pozwolenia archeologa na prowadzenie robdt w obszarze zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych,

Uzgodnienie trasy instalacji i rozwigzan projektowych z Inwestorem,

Uzgodnienie trasy instalacji, przytaczy na naradzie koordynacyjnej — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
Przedtozenie kompletnego projektu Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan,
Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowe lub wystarczajgcej dla zgtoszenia
budowy lub rob6t wykonania podziemnego systemu nawadniajgcego i wykonania renowacji nawierzchni boiska
pitkarskiego, we wlasciwym organie (o ile okaze sie to konieczne)

Ztozenie kompletnego projektu w siedzibie Starostwa Ztotowskiego w celu uzyskania niezbednych zgdd
administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji,

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robot,

Wykonanie projektu renowacji nawierzchni gtéwnego boiska pitkarskiego, biezgce konsultowanie rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym i uzyskanie jego akceptacji dla przyjetych rozwigzan, w tym m.in.:

obszar renowacji,

technologia renowaciji,

organizacja renowacji (w tym koordynacja z pracami systemu odwodnieniowego),

harmonogram i program pielegnacji (w tym program nawozowy) w roku biezacym,

harmonogram i program pielegnacji (w tym program nawozowy) w latach nastepnych,

Wizje lokalng w miejscu realizacji inwestycji.

Zgtoszenie rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ziotowie,

Dysponowanie osobami petnigcymi samodzielng funkcje w budownictwie — kierownik budowy, kierownik robodt,
projektanci branz konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej;

Przygotowanie terenu inwestycji, realizacja zaplecza budowy.

Wykonanie robot rozbidrkowych, demontazowych w tym zdjecie i zabezpieczenie nawierzchni trawiastej boiska
gtéwnego w miejscach wykopow.

Realizacja robdt objetych opracowaniem, w tym:

— Wyposazenie studni gtebinowej (montaz kolumny filtrowej, montaz pompy gtebinowej wraz z rurg ttoczna,
montaz prefabrykowanej naziemnej obudowy studni wraz z armaturg, wodomierzem i podgrzewaniem,
ogrodzenie wyznaczonej strefy bezposredniej ochrony wdd podziemnych);

— montaz szafy na pompe podwyzszenia cisnienia;

- zlecenie wykonania dodatkowego badania wody surowej — w razie koniecznosci;

— wykonanie systemu podczyszczania wody — w razie koniecznosci, po analizie wykonanych badan
- montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 25 m3 na ptycie fundamentowej;
— montaz pompy podwyzszajacej cisnienie, gwarantujgcego sprawng prace instalacji nawadniajacej;

— budowa instalacji wodociggowej doprowadzajgcej wode ze studni gtebinowej do zbiornika retencyjnego, a
nastepnie do pompy podwyzszajgcej cisnienie i dalej do instalacji nawadniania;

— budowa kompletnej instalacji nawadniania boiska gtéwnego (rurowa instalacja rozprowadzajgca wode,
wbudowanie 13 szt. zraszaczy wyposazonych w elektrozawory sterowane centralnie — sterownik w szafie
sterowniczej, instalacja elektryczna sterowania elektrozaworami)

— wykonanie przecisku/ przewiertu sterowanego, zakup rury ostonowej TTPLAST @200 okoto 30m - pod
bieznig w poblizu naroznika boiska najblizej usytuowanego przy odwiercie studziennym.
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- ustawienie ogrodzenia panelowego wokdt zbiornika retencyjnego i szafy wyposazonej w pompe
podwyzszajgca cisnienie i uktad sterowania instalacjg;

e Wykonanie niezbednych badan, prob, rozruchéw, zgtoszen.

e Ponowne wykonanie naturalnej nawierzchni trawiastej wraz z modernizacjg warstwy nosnej i wegetacyjnej, na
powierzchni boiska pitkarskiego jako nawierzchni przeznaczonej do profesjonalnego prowadzenia intensywnego
treningu pitkarskiego dzieci i mtodziezy;

e Utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot.

e Roboty odtworzeniowe.

e Przygotowanie dokumentacji wymaganej do ztozenia u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
procedurze odbiorowej (o ile okaze sie to konieczne).

e Szkolenie pracownikdw obiektu w zakresie obstugi wbudowanych instalacji i urzadzen.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ Z Zamawiajacym tj. Ztotowskim Centrum
Aktywnosci Spotecznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do czynnego udzialu w procesie uzyskania
zezwolenia/decyzji na realizacje w/w zadan.

1.2. Opis stanu istniejacego

Inwestycja znajduje sie w Ztotowie na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 287/46, 296/7 obreb ewidencyjny
0092 Zlotow. Teren inwestycji jest niezabudowany, ptaski. W obszarze inwestycji wystepuje nawierzchnia trawiasta. Dojazd
do miejsca prowadzenia robdt realizowany jest od strony potudniowej drogg gminng — ul. WioSlarskg. Teren inwestycji
wyniesiony jest na rzednych 112,9+114,2 m n.p.m. Po stronie zachodniej w obrebie dziatki nr ew. 296/7 znajduje sie boisko
pitkarskie wraz z bieznig lekkoatletyczng i bieznig do skoku w dal o nawierzchni tartanowej, stanowigce zasadniczy zakres
niniejszego opracowania. Po stronie wschodniej w obrebie dziatki nr ew.287/46 znajduje sie boisko treningowe. W
sgsiedztwie obszaru inwestycji, po zachodniej stronie boiska pitkarskiego znajduje sie trybuna dla kibicow oraz budynek
zaplecza technicznego obiektu wraz z szatniami i toaletami. Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z zabudowa
mieszkalng jednorodzinng i jest ograniczony od niej ogrodzeniem z siatki. Po potnocnej i wschodniej stronie rosng drzewa.
Na dziatce o nr ewidencyjnym 296/7 od strony pétnocnej znajduje sie studnia gtebinowa ujmujgcg wody miocenskie na
potrzeby nawadniania boiska sportowego gtéwnego (zlokalizowanego na dz. 296/7).
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Rys. 1. Lokalizacja studni gtebinowej

(zrédto: https://zlotow.e-mapa.net/)

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obszarze Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych oznaczonym kodem:
RW600018188682 (Gtomia do dopt. Z jez. Zaleskiego, typologia JCWP:18). Ich tan/potencjat ekologiczny ustalono jako zty,
stan chemiczny okreslono jako zty, stan ogdiny okreslono jako zty, zagrozony nieosiggnieciem celéw $srodowiskowych. Cel
Srodowiskowy: uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd oznaczonych jako
PLGW600026. Ich stan/potencjat ekologiczny ustalono jako dobry, stan chemiczny okreslono jako dobry, stan ogdiny
okreslono jako dobry, niezagrozony nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.
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Rys. 2. Lokalizacja PLGW600026

02468 km
a1 1)

(zrédto:https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4442-karta-informacyjna-

jewpd-nr-26/file.html)

Na podstawie ,Projektu robot geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych lub miocenskich ujecia wod
podziemnych” (opracowanie z pazdziernika 2019 r.) wykonano otwdr studzienny o gtebokosci 133 m. Po wykonaniu prac
wiertniczych opracowana zostata dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wdd
podziemnych z utworéw miocenskich. Studnia potozona jest na dziatce nr 296/7 na wspdtrzednych geodezyjnych:
Y:6434709,53, X: 5915221,28. Rzedna terenu w miejscu studni wynosi 113,7 m. n. p. m. Prace wiertnicze i badania
hydrogeologiczne zostaty wykonane w dniach 03.03.2020 — 11.03.2020 r.. Wiercenia prowadzono systemem z prawym

obiegiem ptuczki za pomoca wiertnicy gasienicowej KRETO MAX MB 100. W ramach prac wykonano:

e wiercenie otworu gryzerem o $rednicy g 300 mm do gtebokosci 133 m
e zapuszczenie kolumny z rur eksploatacyjnych DN 150/165 mm do gtebokosci 133 m
e wykonanie obsypki zwirowej w strefie zalegania filtra (130,0 — 122,0 m p. p. t.) o granulacji 4 — 8 mm;
e pompowanie oczyszczajgce
e pompowanie pomiarowe na 3 stopniach wydajnosci (2,0 m3/h, 6,0 m3/h, 10 m3/h).
Zwierciadlo Zwierciadlo
. ) Depresja Wydatek
Wydajnose statyczne dynamiczne
pol12h | jednostkowy
[m¥h] p.p.t. p.p.t.
nL.I.p.m. NLILp.m. [m] [m¥h-m]
[m] [m]
2,0 16,21 89.49 8,21 0,24
6,0 8.0 1057 20,93 75,77 2193 0,27
10,0 43,45 62,25 3545 0,28
I\' 3 q - -
Numer i i | m
_ Q ——‘ s [m] (m-‘ k |—| R [m]
pompowania h | |!_f 5 L s |
| h
] Q=20 s1=16,21 | q: =024 ki = 0L00001 18248 R = 990,1
2 Q=60 s2=2193 qz=0.27 ko= 0,0000147642 R:=26448
3 Q;=10,0 | s3=3545 q:=0.28 k3= 00000159701 R;=42753
Srednia ge =026 | k= 0.0000141863775
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Wynikiem prac byto okreslenie:

e wydajnosci maksymalnej studni (6,8 m3/h);
e promienia leja depresji dla wydajnosci maksymalnej (R1=295,48 m);
e sprawnosci technicznej studni (99,1% - sprawnos$¢ wysoka);
e depres;ji eksploatacyjnej studni (sc=26,15 m);
o wielkosci obszaru zasobowego (10,88 km2);
e sktadu chemicznego wody
L.p. Wskaznik Jednostka Wiy ‘YOdne
surowej
| Metnosé NTU 202
2 Barwa mg/l 59
3 Stezenie manganu ng/l 145
4 Stezenie zelaza mg/] 9,99
3 pH - 7.3 Tp=12,29€
6 Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25 C° uS/cm 482
7 Obecnos¢ obcego zapachu - akceptowalny |
8 Stezenie jonu amonowego mg/l 0.170
9 Stezenie azotanow mg/l <0450
10 Stezenie azotynow mg/l <0,033
11 Twardosc ogolna (stgzenia wapnia i magnezu) mg/l 354
12 Indeks nadmanganianowy mg/1 6.8

Wode charakteryzuje $rednia twardo$¢ (354 mg CaCO3/dm3), pod wzgledem proporcji mikrosktadnikéw typu
wapniowo- magnezowo — siarczanowa. Odczyn stabo zasadowy zblizony do obojetnego o pH=7,5. Posiada
niewielkg zawartos¢ substancji eutroficznych pochodzenia naturalnego, geogenicznego (azotandw w ilosci <0,450
mg NO3/dm3). Nie przeprowadzano badan bekteriologicznych ze wzgledu na planowany sposob wykorzystania
wody.

1.3. Projektowane parametry

Boisko pitkarskie bedace obszarem do objecia systemem nawadniajagcym oraz ponownym wykonaniem naturalnej
nawierzchni trawiastej boiska ma wymiar 70 m x105 m, powierzchnie 7350 m?.
Trase oraz lokalizacje projektowanych instalacji i infrastruktury towarzyszacej nalezy projektowac w sposdb nie kolidujacy
Z istniejgca zabudowg oraz tak by zminimalizowac skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu i dostosowac do:
— projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego;
— uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego;
— uktadu wysokosciowego terenu;
— istniejacej i planowanej zieleni.
Inwestycja realizowana w obrebie dziatki nr ew. 287/46 ob. 092 Ztotdw stanowi teren objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr V/36/11 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29 marca 2011 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa, obszaru potozonego nad jeziorem
Zaleskim — ul. Wio$larska.
Warunki realizacji inwestycji dla dziatki nr ew. 296/7 ob. 0092 Ztotow okresla ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji nawadniania boiska gtéwnego. Realizacja zadania zaktada ujmowanie
wody surowej z istniejgcej studni gtebinowej i ttoczenie jej do zbiornika retencyjnego o powierzchni czynnej V=25 m3 a
nastepnie w przypadku koniecznosci nawadniania boiska, woda podana bedzie do instalacji nawadniania o odpowiednich
parametrach i ci$nieniu zagwarantowanym przez pompe podnoszenia ci$nienia zamontowany w szafie montazowej na
dziatce nr ew. 296/7.
Instalacje nawadniania nalezy wykona¢ z uwzglednieniem:
¢ Wyciecie darni trawy
» Wykonanie wykopu gteboko$¢ 50cm
¢ Utozenie instalacji nawadniajgcej
 Sprawdzenie szczelnosci uktadu
e Przeptukanie instalacji
¢ Utozenie instalacji elektrycznej
e Montaz zraszaczy boiskowych
» Zasypanie czesciowe dotow, foliowanie
» Catkowity zasyp dotéw
¢ Odtworzenie ptyty boiska trawy
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» Ustawienie i regulacja zraszaczy
e Podtaczenie i ustawianie sterownika, czujnika deszczu.

1.3.1. System nawadniania
Zraszacze powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

cisnienie robocze: P=4,1+6,9 bar;
promien podlewania: R=21,6+25,6 m;
przeptyw: Q=6,02+7,86 m3/h;

kat strugi pojedynczej dyszy: 25°;
maksymalna wysokos¢ strugi: 6,1 m;
wlot z gwintem wewnetrznym: 1,5%;
cewka magnetyczna: 24 VAC — 50 Hz;
prad rozruchowy: 0,41 A (9,9VA);
prad podtrzymania: 0,30 A(7,2 VA);
wysokos$¢ obudowy: 34cm;

wysoko$¢ wynurzeniowa: 8,3 cm;
$rednica maksymalna: 21 cm.

Pobdr wody z projektowanej instalacji transportujgcej wode magazynowang w zbiorniku retencyjnym.

Nalezy stosowac zraszacze z donicg gumowg wypetniong naturalng trawg celem eliminacji ryzyka kontuzji zawodnika
korzystajgcego z boiska. Typ i sposob pracy taki, aby nie byty narazone na uszkodzenia podczas koszenia.

Glebokos$¢ prowadzenia rurociggdw rozprowadzajacych i zraszajgcych — min. 50 cm, pod rurociggami stosowac podsypke
piaskowg o grubosci min 10 cm; nad rurociggami - obsypke, powyzej rurociggdw, potozy¢ paski folii 0 szerokosci min. 7 cm
w kolorze niebieskim.

Nalezy stosowac zraszacze obrotowe petnozakresowe i sektorowe z elektrozaworami.
Obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania na wode

e dane
- powierzchnia boiska wymagana do podlewania (ptyta boiska oraz opaska szerokosci 2 m):

F1=7330 m2;

— zuzycie wody jednostkowe: w okresie od 15.04 do 15.09 przez 15 dni/ miesigc (fgcznie 75 dni):
z=2,5cm/1 m2;

— zapotrzebowanie dobowe:
V1=F1xz =7330x 2,5 x 10-3 = 18,33 m3/dobe

e sekcje podlewania

Na podstawie analizy geometrycznej obszaru podlewania (boisko 105 x 70 oraz opaska 2 m wokot boiska)
rozmieszczono 13 zraszaczy wg ponizszego schematu:

10
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e 10 dysz nastawnych (dysze nr 1-4) o kacie regulowanym od 0° do 345°:
- P=4,1+6,9 bar

- R=21,6+25,6m

- Q=6,02+7,86 m3/h

e oraz 3 dysze petnozakresowe (dysza nr 4):

- P=4,1+6,9 bar

- R=22,9+253m

- Q=7,25+9,49 m3/h

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla:

— P=6,0 bar, R=24,8 m,
— Q=7,34 m3/h dla dysz regulowanych
— Q=8,81 m3/h dla dysz petnozakresowych

Dziatanie poszczegoélnych zraszaczy potgczone w sekcje:

sekcja nr 1: 1 zraszacz petnozakresowy Q=8,81 m3
sekcja nr 2: 1 zraszacz petnozakresowy o Q=8,81 m3 oraz 1 zraszacz regulowany o Q=7,34 m3; taczne
zapotrzebowanie na wode: 16,15 m3
e sekcja nr 3: 1 zraszacz petnozakresowy o Q=8,81 m3 oraz 1 zraszacz regulowany o Q=7,34 m3; fgczne
zapotrzebowanie na wode: 16,15 m3
sekcja nr 4: 2 zraszacze regulowane: tgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 5: 2 zraszacze regulowane: fgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 6: 2 zraszacze regulowane: tgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 7: 2 zraszacze regulowane: fgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3

Whioski: wyrdznic¢ nalezy 3 stopnie pompy zapewniajace state cisnienie na zraszaczu P=6,0 bar:

e nrl: Qmax=16,15 m3;
e nr2: Qposr=14,68 m3;
e nr3: Qmin=8,81 m3;

Powierzchnia obliczeniowa podlewania:

11
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Z uwagi na nachodzenie sie na siebie obszaréw pracy poszczegdlnych zraszaczy do obliczenia rzeczywistego
zapotrzebowania na wode uwzgledni¢ nalezy wydatek na powierzchnie stanowigcg sume obszardéw pracy dysz:

F?=2-990,1+4-992,5+4-993,1 +3-1932,2 = 15.719,2m?
Zapotrzebowanie dobowe rzeczywiste dla powierzchni obliczeniowej:
VZ=15719,2-2,5-10"% = 39,298 ~ 39,3m3/d
VZ =39,3/18,33 = 214,40%V,

Zapotrzebowanie dobowe rzeczywiste wynosi 39,3 m3/d co stanowi 214,40% zapotrzebowania dla powierzchni wtasciwej
(straty spowodowane nachodzeniem na siebie obszaréw podlewania poszczegdlnych sekcji oraz wystgpieniem powierzchni
W zasiegu zraszaczy poza wymaganym obszarem do podlewania).

Zapotrzebowanie roczne (15 dni w miesigcu od 15.04 do 15.09, tj. 75 dni w roku):
Qrocz = V.- 75 = 2.947,50m>
Zapotrzebowanie dobowe Srednioroczne
Qusr = Qrocz/365 = 8,08m3/d = 0,34m3/h

1.3.2. Sterowanie praca zraszaczy

Sterowanie nalezy wykonac jako w petni zautomatyzowane sterowanie poszczegoélnymi sekcjami. Nalezy zamontowac
sterownik modularny RAIN BIRD ESP-12-LX ME lub réwnowazny. Sterownik ten stanowi system sterowania czasem
nawadniania zaprojektowany dla zastosowan komercyjnych i prywatnych. Sterownik ESP-LX 9lub réwnowazny) w wersji
podstawowej moze obstuzy¢ do 12 sekcji, przy czym jest on wyposazony w 3 ztgcza rozszerzajace, w ktdrych mozna
zainstalowa¢ moduty sekcyjne obstugujace 8 lub 12 sekcji. W konsekwencji sterownik moze obtuzy¢ do 48 sekcji. Projekt
nie zaklada na tym etapie wyposazania sterownika w dodatkowe moduty sekcyjne. Sterownik modularny ESP-LX (lub
rownowazny) jest dostepny w wersji do uzytku wytgcznie wewngtrz pomieszczen oraz w wersji, ktdra moze byc
wykorzystywana wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Sterownik posiada wiele zaawansowanych funkcji wspomagajgcych
efektywne zarzadzanie zasobami wodnymi. Do funkcji tych mozna zaliczy¢:

e programowalne opdznienie otwarcia zaworu;
¢ podiaczenie czujnika z mozliwoscig jego obejscia;
e wbudowane oprogramowanie diagnostyczne i walidacyjne;

e zgodnos¢ ze wszystkimi systemami zdalnego sterowania Rain Bird tgcznie z systemami sterowanymi jednym
przyciskiem oraz systemami wielofunkcyjnymi.

Sterownik modularny ESP-LX steruje momentem wiaczenia systemu zraszajgcego oraz czasem pracy zraszaczy. Ze
sterownikiem mozliwe jest potgczenie do 48 szt. zawordw. Nalezy przewidzie¢ do zamontowania zraszacze z wbudowanymi
elektrozaworami, wiec kazdy zraszacz bedzie podtgczony do osobnego obwodu. Otwarcie kazdego z zawordéw nastepuje w
momencie otrzymania zasilania ze sterownika, czemu towarzyszy wigczenie poszczegdlnego zraszacza. Gdy uptynie
zaprogramowany czas pracy zraszaczy, wtedy sterownik zamyka dany zawor i otwiera kolejny. Sterownik modularny ESP-
LX umozliwia ustawienie czasu opdznienia pomiedzy zaworami. Z uwagi na prace systemow uwzglednionych w projekcie
nie zaleca sie stosowania takiego rozwigzania, poniewaz czeste wigczanie i wylgczanie pomp mogtoby doprowadzi¢ do ich
szybszego zuzycia.

Istnieje mozliwos¢ zdjecia przedniego panelu i zainstalowania baterii o napieciu 9 Volt. Umozliwia to przeprowadzenie
programowania przy zasilaniu bateryjnym. Funkcja ta moze by¢ przydatna, gdy sterownik zostanie zainstalowany w miejscu,
ktére nie jest tatwo dostepne.

Funkcja ta umozliwia takze wprowadzenie programu przed zainstalowaniem sterownika w miejscu docelowym. Chociaz
mozliwe jest zaprogramowanie sterownika z wykorzystaniem zasilania bateryjnego, to nie moze on pracowac wylgcznie na
baterii. Wszystkie informacje zwigzane z programowaniem sg zachowywane w pamieci nieulotnej, dzieki czemu nie ulegng
one utracie nawet w przypadku braku zasilania trwajgcego nieskonczenie dtugo

Parametry techniczne:
e wspdtpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC;
e wersja podstawowa na 12 zaworow;
¢ mozliwos¢ rozbudowy do 48 zawordw;

¢ moduty mozna dodawac¢ w dowolnym miejscu bez koniecznosci wytgczania sterownika;

12
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e programowanie zaworow sekwencyjne (dla kazdego zaworu przypisywany jest czas pracy, natomiast czas
startu nawadniania i dni do nawadniania sg wspdine);

e 4 niezalezne programy ABCD, ktdre mogg by¢ wykonywane réwnoczesnie;

e nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-31 dni lub w dni parzyste/nieparzyste (z uwzglednieniem 31 dnia
miesigca);

e do 8 startdw dziennie kazdego zaworu w danym programie;

e czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin;

e mozliwos¢ przypisywania zawordw do kilku programdéw réwnoczes$nie;
e mozliwos¢ podigczenia 2 zawordw na sekcje;

e mozliwos¢ uruchamiania do 5 zawordw jednoczesnie (w tym zaworu gtdéwnego) w zaleznosci od ilosci
zamontowanych modutéw;

e niezalezne przypisywanie obstugi zaworu gtéwnego lub przekaznika pompy do sekcji;
e niezalezne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji;

e przetgcznik aktywacji/dezaktywacji czujnika deszczu;

o funkcja opdznienia nawadniania pomiedzy sekcjami od 1 sekundy do 9 h godzin;

¢ funkcja Cycle+Soak automatycznie dzielgca catkowity czas pracy sekcji na krotsze okresy, zapobiegajaca erozji
i wspomagajgca wsigkanie wody w gtab profilu glebowego na glebach ciezkich;

e budzet wodny przypisywany dla programu i miesigca od 0 do 300%;
e przypisywanie dnia miesigca bez nawadniania (w kazdym trybie);
e rozbudowany program testowy.

Sterowanie pracg zraszaczy musi uwzglednia¢ mozliwos¢ zaprogramowania wymuszenia podlewania w okreslonych dniach
i godzinach, dodatkowo czujnik deszczu w celu wstrzymania nawadniania po istotnym opadzie deszczu (miejsce montazu
czujnika ustali¢ z Zamawiajgcym), mozliwos¢ zaprogramowania podlewania stosownie do ilosci wczesniejszych opadow.

1.3.3. System zasilania instalacji nawadniajacej

Zrédtem zasilania w wode jest studnia gtebinowa umieszczona na dziatce 296/7 o okreélonych w dokumentacji
hydrogeologicznej zasobach eksploatacyjnych w ilosci Qekspl.=6,8 m3/h przy depresji studziennej wynoszacej sc=26,15
m.

Maksymalne zapotrzebowanie dobowe na podlewanie boiska wynosi 39,3 m3. Zaktada sie podlewanie w godzinach od $witu
do wczesnych godzin porannych tj. w okresie czasowym wynoszacym ok. 3 h:

e od $witu przez okres ok. 3 h:
Vi =50%:VZ =0,5"39,3 = 19,65m3
Q7 =19,65/1,5 = 13,10m3/h

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi 16,15 m3/h i wystgpi w ciggu doby przy podlewaniu boiska pomiedzy
godzinami od $witu do wczesnych godzin porannych w czasie pracy zraszaczy sekcji nr 2 i 3 (doktadny przedziat czasowy
wynikat bedzie z ustawien sterownika zarzadzajgcego pracg elektrozawordw umieszczonych w dyszach). Maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie przekracza okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej maksymalng zdolnos¢ eksploatacyjng
studni wynoszacg 6,8 m3/h. Zasoby eksploatacyjne dobowe wynoszg 6,8 x 24 = 163,2 m3/dobe i przewyzszajg maksymalne
dobowe zapotrzebowanie (39,3m3). Przy wykorzystaniu 100% przewidzianych dobowych zasobdw eksploatacyjnych czas
pracy pompy studziennej wynidstby:

TI}£0% = Vc/Qekspl =39,3/6,8 =5,78h

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie budowe zbiornika retencyjnego zasilanego wodga ze studni gtebinowej. Woda ze
zbiornika zasysana bedzie przez pompe umieszczong w szafie wolnostojgcej i podawana bezposrednio do instalacji
nawadniajgcej boisko. W trakcie trwania procesu podlewania boiska pompa tloczgca wode ze studni do zbiornika
retencyjnego bedzie uzupetniata zasoby wodne niezbedne do witasciwego nawodnienia boiska. Z uwagi na koniecznosc¢
podlewania nawierzchni boiska sztucznego — inwestycji zaplanowanej do oddzielnej realizacji, nalezy przygotowac krociec
przytaczeniowy przy pompie podwyzszajgcej ci$nienie do rury o $rednicy 90 cm zakonczony zaworem i zaslepka do ktorego
w przysztosci dotgczona zostanie instalacja zraszania boiska sztucznego.
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1.3.4. Pompa studni gtebinowej

Dobdr pompy gtebinowej nalezy wykona¢ przy zatozeniu wydobycia godzinowego Q=5,5 m3. Srednica wewnetrzna
przewodu ttoczacego PE 63 mm.
W opracowaniu wykonano obliczenie wymaganej zdolnosci podnoszenia przy pominieciu obliczenia strat miejscowych:

Phfse. = Py + Pyz + Puy + Psyyw+Pyp + Pys
gdzie:
PzH, — zatozone ciénienie robocze pompy gtebinowej (wysoko$¢ podnoszenia) [bar];
P, - zatozone wymagane cisnienie na wlocie wody do zbiornika: ok. 1,0 [bar]

Py, — strata cisnienia na podnoszeniu wody od poziomu wyjscia ze stacji uzdatniania (przyjeto poziom terenu) do
krocca wlotowego wody do zbiornika (wysoko$¢ podnoszenia wynosi 5,4): 0,53 [bar];

P,; — liniowa strata ciSnienia na odcinku od stacji uzdatniania wody do zbiornika, Li=~5 m, @=51,4 mm:
0,006=0,01 [bar];

Pgyyw — Strata ci$nienia na stacji uzdatniania wody: ~0,5 [bar];

P,, — liniowa strata ci$nienia na odcinku od pompy gtebinowej do stacji uzdatniania wody, L.=30+52,5=82,5 m,
$=51,4 mm: 0,112 [m stupa wody] =0,11 [bar];

Py — strata ci$nienia na podnoszeniu wody od poziomu pompy gtebinowej do wysokosci wejscia wody do stacji
uzdatniania (wysokos¢ podnoszenia wynosi 50,0 m): 4,90 [bar];

PZY =1,0+ 0,53+ 0,01+ 0,5+ 0,11 + 4,90 = 7,05
Obliczenie depresji eksploatacyjnej studni dla przyjetej pompy:

Z uwagi na rdznice pomiedzy zasobami eksploatacyjnymi studni obliczonymi dla ujecia w dokumentacji hydrogeologicznej,
a rzeczywistym poborem wody, nalezy ponownie okresli¢ poziom depresji eksploatacyjnej studni celem sprawdzenia
poprawnosci zatozen przyjetych przy doborze pompy gtebinowej, a w szczegdlnosci wysokosci podnoszenia wody.

1.3.5. Obudowa studni

Nalezy wykona¢ naziemng obudowe studni posadowiong na utwardzonym podtozu w postaci zbrojonej ptyty zelbetowej
(C16/20) o wymiarach min. 184 x 130 cm i grubosci 20 cm oraz wyposazong w armature zawierajgcg wodomierz prosty
MW o $rednicy 50 mm montowany w pozycji poziomej. Plyta powinna wystawac ponad powierzchnie gruntu na wysokos¢
ok. 10 cm. Zalecane jest wykonanie podtoza betonowego wokot rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu.

"PODLOZE BETONOWE
BETON M20

1300

650

390

6875

1840
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Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana powinna by¢ w sposob wykluczajacy koniecznosé
wykonywania robot spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej), a takze umozliwiajgcy zamontowanie obudowy
w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC. Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej
wynosi 640mm. Odlegto$¢ ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwiekszona do 800 mm.
Przewiduje sie montaz podstawy obudowy do utwardzonego podioza za pomoca $rub M20. Obudowe montuje sie na
uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy
obudowy do osi orurowania studni. Ponizsze fotografie przedstawiajg przyktad wykonania szalunku ptyty, przygotowania
zbrojenia (#12 mm) oraz gotowej ptyty fundamentowej.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujgcego sie pod gtowicg z
podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym. Obudowa studni (podstawa i pokrywa) powinna by¢ wykonana w catosci z
laminatow poliestrowo-szklanych. W podstawie znajduje sie konstrukcja z ksztattownikdw stalowych obudowana szczelng
powtokg z laminatu w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy. Pokrywa skiada sie z
dwoéch elementéw: wewnetrznego i zewnetrznego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona powinna by¢ piankg
poliuretanowg grubosci 70 mm.

Grubo$c izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni gtebinowej powinny zapewnic izolacje termiczng chronigca przed
zamarznieciem urzadzen znajdujgcych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C (pod
warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka wywietrznika i wlotu powietrza, co nalezy wykona¢ gdy temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu wody przez urzadzenia,
kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut. Okresowy okres eksploatacji studni uniemozliwia spetnienie tego warunku i
zachodzi koniecznos¢ zastosowania ,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie krdciec z rury PCV lub blachy, ktory
po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez
tupiny ocieplajgce montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejSciowego
wykonanego z rury PCV lub blachy. Rura ostonowa studni oraz rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg wystawac
ponad podtoze nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie
sie w otworze podstawy pod gtowicg a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Zebranie wytycznych stawianych prefabrykowanym obudowom studni przedstawiono w ponizszej tabeli:

Wyposazenie Opis

Wykonanie materiatowe pokrywy i Lekki laminat nowej generacji, technologia wykonania nie

podstawy wymagajaca dalszej obrdbki

Zbrojenie podstawy Profilowana ptyta stalowa z wzmocnieniami i
przettoczeniami

Armatura nierdzewna Standardowo stal nierdzewna 1.4301 trawiona

Zawiasy Stal nierdzewna

Wspomaganie otwierania Amortyzatory gazowe (4szt.)

Ogranicznik otwierania W konstrukgji zawiasow

Uchwyt otwarcia obudowy Tworzywo termoutwardzalne wzmocnione wtdknem
szklanym

Kat otwarcia pokrywy Miedzy 70 130 st.

Wentylacja Wywietrznik nawieno-wywiewny

Grubo$¢ ocieplenia Min. 70 mm

Rozstaw armatury (osiowo) 640 mm

Wspornik armatury wewn. Umieszczony centralnie, ze stali nierdzewnej

Srednica zewnetrzna gtowicy 520 mm

Oswietlenie Lampa hermetyczna LED 10W

Gniazdo serwisowe 230V 50 Hz

Wyposazenie elektryczne Skrzynka pofaczeniowa 5x35 mmz2, bezpiecznik
o$wietlenia

Zamkniecie Zamek nierdzewny

Przepustnica Dysk nierdzewny

Zawor zwrotny DN 50 antyskazeniowy

Gtowica studni Ze stali nierdzewnej, mocowana na uszczelce gumowej
$rubami M16

Manometr Tak, zakres 0-1,6 MPa

Rurka petlicowa Dtugos¢ 240 mm

Kurek manometryczny Tréjdrozny mosiezny

Kurek czerpalny Tak, 2"

Wodomierz DN 50 prosty
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Wyposazenie Opis

Sposdb montazu wodomierza, Pionowo zaraz za gtowicg. Odcinki proste za

przeptywomierza wodomierzem L<2D zgodnie z aktualnymi wytycznymi
montazowymi producentéw urzadzen

Dogrzewanie Tak, termostat (np. R2001) oraz kabel grzejny o mocy
300 W

Czujnik otwarcia obudowy Tak, 230 V (np. D5020)

Kolor obudowy inny niz biaty Wg palety RAL (uzgodni¢ z Inwestorem)

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo kabel trojzytowy na obcigzenie do
200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania. Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz
pracuje wylgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wytaczona. Wytgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem
przeptywu wody, ktdra stanowi gtowny i w petni wystarczajgcy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnia wewnatrz
obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C. Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wytacza
automatycznie przy temperaturze pod pokrywg obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwigzku z tym w
kilkanascie minut po zataczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy,
co z kolei powoduje automatyczne wytaczenie sie systemu grzejnego. Przyktadowym rozwigzaniem jest zastosowanie
termostatu elektronicznego R-2001 w obudowie AP10 i stopniem ochrony IP-55:

e typ regulatora: R-2001 (AP10);

e napiecie zasilania: ~220V, 50Hz;

e max. prad obcigzenia przy cos¢ = 1:10A;

e zakres temperatur: temp. zatgczania 2°C (£0,5°C);
e temp. wytgczania: 4°C (£0,5°C);

e max. predkos¢ schtadzania obiektu 1°C/ 5min;

e stopien ochrony obudowy: IP-55;

e wymiary: 105x105x50mm.

Czujnik temperatury

\G

Kontrolka K1

TERMOSTAT ZASILANIE

Kontrolka K2

CE || GRZANIE

Wpusty do kabla grzejnego

Przew6d zasilajacy (230V) /

n

Termostat zasilany jest napieciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma zasilacz ,kondensatorowy
(nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio podtgczyc: ,faze” i ,zero” sieci zasilajgcej. Do regulatora w obudowie AP10
jest juz podtgczony przewod zasilajacy z wtyczka, ktory zostat podtgczony, tak, ze po lewej stronie w gniazdku zasilajgcym
powinna by¢ ,faza” (L), po prawej stronie ,zero” (N), a do géry na bolcu przewdd ochronny (PE). Przewdd zasilajgcy
gniazdko powinien by¢ trdjzylowy (o przekroju zaleznym od dtugosci i obcigzenia linii) i zabezpieczony wytgcznikiem
roznicowo-pragdowym 30 mA i nadmiarowo-prgdowym w zaleznosci od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy
bezpiecznik 2A).
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Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu,
powoduje zatgczenie ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda
$wiecgca) sygnalizuje podanie napiecia zasilajgcego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda $wiecaca) sygnalizuje
podanie napiecia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podtgczona jest bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka
czerwona zapala sie gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. Otoczenia wzro$nie powyzej
4°C Zaciski wyjsciowe termostatu sg przygotowane do podigczenia dwdch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji

"grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napiecie ~230V).
1.3.6. Strefa ochrony ujecia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej konieczne jest ustanowienie strefy ochrony
bezposredniej ujecia w odlegtosci min. 3 m od studni. Projektuje sie wykona¢ ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie ustawi¢ na zbrojonej podmuréwce systemowej z betonu klasy C16/20. Stupki zabudowac¢ min. 1 m pod ziemig
i obetonowac betonem C 16/20. Grubo$¢ drutdw pionowych i poziomych powinna wynosi¢ min 5 mm. W linii ogrodzenia
zamontowac nalezy brame dwuskrzydtowg o szerokosci 4 m wyposazong w zamkniecie zamkiem na klucz. Odlegtosc¢ dolnej
krawedzi bramy od gruntu wynosi¢ powinna 10 cm Powierzchnia ogrodzonego terenu wynosi¢ bedzie 6,0 x 6,0 m.

Wedtug Prawa wodnego teren ochrony posredniej powinien obejmowac obszar zasilania ujecia, nie wiekszy jednak niz
wyznaczony 25-letnim czasem przeptywu wody w warstwie wodonosnej. Dokumentowany otwor hydrogeologiczny
przeznaczony jest do celéw nawadniania powierzchni boisk sportowych. Z tego wzgledu w zwigzku z art. 121 wyznaczanie
terenu ochrony posredniej nie jest wymagane. Proponuje sie odstgpienie od ustanowienia strefy ochronnej w zakresie

terenu ochrony posredniej.

1.3.7. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wraz z posadowieniem powinien stanowi¢ przedmiot opracowania w postaci projektu budowlanego,
ktére wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Niniejsze opracowanie przedstawia podstawowe parametry

umozliwiajgce opis dziatania catego systemu.

Zbiornik retencyjny zostat zakupiony przez Zamawiajgcego. Nalezy wykona¢ fundament pod zbiornik i uwzgledni¢ montaz
zbiornika wraz z jego podtgczeniem do uktadu podawania wody do zraszaczy.

1.3.8. Ukiad filtracyjny — uzdatnianie wody

Realizujgc zadanie nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy wody surowej:

e  Odczyn pH:7,30;

e Zelazo: 10,00 [mg/I];

e Mangan 0,15 [mg/I];

e Amoniak: 0,15 [mg/l];

e Barwa 60;

e Twardo$¢ ogdlna: 350 [mg/I];

e Utlenialnosc¢: 6,80 [mg/1];
Wymagania stawiane wodzie przez system nawadniania:

Woda w systemach nawadniania nie moze zawierac znaczacych ilosci zelaza oraz manganu. Dopuszczalna zawartosc zelaza
to 0,5 mg/l natomiast manganu to 0,05 mg/I.
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Wykonawca ma obowigzek weryfikacji wynikow badan wody surowej. W razie potrzeby wykonawca wykona ponowne
badania a nastepnie zaprojektuje i wykona bezawaryjny uktad nawadniania boiska. W zakresie wykonawcy jest wydanie
zamawiajacemu os$wiadczenia, Ze zaprojektowany i wykonany ukfad nawadniania w oparciu o wode studzienng o
wskazanych parametrach fizyko — chemicznych bedzie dziatat bezawaryjnie, co najmniej w okresie gwaranciji.

1.3.9. Pompa podnoszenia ci$nienia
Dane do doboru:

wymagana wydajno$¢ Qhmax = 16,15 m3/h;

wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp H = 70 m st. wody;

zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy.

tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i dtugowtdknistych), nieagresywna
chemicznie.

Przyjeto, ze w szafie zamontowana zostanie pompa/pompy podnoszaca/podnoszace ci$nienie, pracujgca/pracujgce przy
wydajnosci Qnmax = 16,15 m3/h. Pompy wyposazone w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej
sprawnosci IE3 o mocy 4kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana pompy/pomp 6,0kW.

Ukfad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujgco:
e armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
e armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
e kolektory z rur stalowych kwasoodpornych DN8O,
e membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — w razie koniecznoscui
e konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
o kotnierze i sruby ze stali nierdzewnej,
e manometry kontrolne z czujnikiem ci$nienia.

Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej
do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania. Kolektory z krdccami przytgczeniowymi kotnierze wywijane — sa
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia)
i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metoda
obrdbki plastycznej.

Sterowanie pompownig: sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego
typu All-in-one, ktory wspotpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z przetwornicg czestotliwosci.
Uktad pompowy posiada komplet zabezpieczernn zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem za pomocg sondy
hydrostatycznej do montazu w zbiorniku.

Szafa sterownicza (obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54) wyposazona w:

e swobodnie programowalny sterownik PLC integrujacy w sobie funkcje sterownika, dotykowego
panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych,

e przetwornice czestotliwosci — 2 szt.

e aparature zabezpieczajgco-taczeniowq: wylgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

e rozlacznik gtowny,

e kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz,

o kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,

¢ kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia oraz ptywak w zbiorniku,

e sygnalizacje zasilania i pracy pomp,
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z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja o$wietlenia szafy, gniazda remontowe 24, 230 VAT,
instalacja dla ogrzewania elektrycznego i osuszacza powietrza.

Sterownik PCL wyposazony bedzie w:

dotykowy panel operatorski, 5 klawiszy,
wejscia cyfrowe DI,

wyjscia cyfrowe DO,

wejscia analogowe Al,

dwa porty szeregowe RS232/422/485;
port MicroSD;

port CAN.

Podstawowe funkcje sterownika:

Rozruch:

sterowni posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci,

sterownik posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave),

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie
rozruchy poszczegdlnych pomp,

sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wtaczenia / wylgczenia pompy po wytgczeniu /
wilgczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza pompe przed suchobiegiem, wylgczajac jg przy spadku ci$nienia na ssaniu
ponizej wartosci zadanej lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci
zadanej,

sterownik niezwlocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich
optymalne wykorzystanie,

sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez tacze
szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut komunikacyjny),

sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametrow pracy pompy w zadanych przedziatach
czasowych,

sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornica,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

sprawdzenie poprawnosci posadowienia i podtaczenia urzadzenia,
podtaczenie przewoddw do kazdej rozdzielni zasilajgco-sterujace;j,
odpowietrzenie,

sprawdzenie zasilania elektrycznego, cisnienia powietrza, pracy pomp oraz pozostatych
podzespotow.
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Inne wymogi:

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim. Wszystkie komunikaty wyswietlane przez
sterownik powinny by¢ w jezyku polskim. Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny
by¢ nastepujace dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce pompe do zainstalowania:

e dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca: sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych, instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika, schematy elektryczne
szafy sterowniczej, rysunek ztozeniowy;

e rysunek rozmieszczenia elementdéw na drzwiach szafy sterowniczej,

e karte identyfikacyjna,

e karte gwarancyjna,

e protokot z badania,

e rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H kazdej pompy zamontowanej w urzadzeniu,
o deklaracje zgodnosci,

Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone raportem z badan.
Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim, powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywg maszynowa 2006/42/WE. Rozdzielnia
sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

e 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie
napie¢,

e 2004/108/WE — kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

Uwagi: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych. W przypadku zamiaru zastosowania innych urzadzen niz
podane w pfu, wykonawca zapewni nastepujgce materiaty w celu oceny przez Zamawiajgcego roéwnowaznosci
proponowanych rozwigzan:

e typy, charakterystyki, wykonanie materiatowe pomp,
e szczegbtowe rysunki techniczne proponowanej pompowni,
e atesty wymagane prawem budowlanym w tym atest PZH.
e zaprogramowanie parametrow pracy urzadzenia.

1.3.10. Przewody wodociggowe z PE

Przewiduje sie zastosowanie rur polietylenowych catego systemu poboru wody i nawadniania boisk sportowych dla
odcinkéw stanowigcych:

e rure przewodowag w kolumnie filtrowej studni gtebinowej do armatury (gtowicy) obudowy studni;
e kolektor ttoczny z obudowy studni do stacji uzdatniania wody;

e instalacje nawadniajacg ze stacji podnoszenia ci$nienia do zraszaczy wynurzeniowych oraz do zasuwy
przylaczeniowej przystosowanej do rozbudowy instalacji nawodnieniowej dla boiska gtdwnego.

Projektowane wodociaggi nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR 11 PN16 o $rednicy >@63/5,8 mm (ostatecznego
doboru $rednicy dokona projektant). taczenie rur za pomocg muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

Do wykonania zataman na instalacji wodociggowej stosowaé ksztattki elektrooporowe i ksztattki do zgrzewania
doczotowego, ktore muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE. Zaleca sie, aby ksztattki pochodzity od tego
samego producenta, co rury i posiadaty aprobaty techniczne. W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowa¢ gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe
lub elektrooporowe — tuki, kolana i trdjniki lub — jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli -
wykonywac tuki giete wykorzystujac elastycznos¢ rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [mm] 20 x Dn 35x Dn 50 x Dn

gdzie: Dn - $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociggu z rur PE
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1.3.11. Szafa montazowa

Nalezy przewidziec¢ szafe dla umieszczenia pompy podwyzszajgcej cisnienie wody i uktadéw sterowniczych. Szafe nalezy
ustawi¢ na wczesniej przygotowanym utwardzonym podtozu o konstrukcji:

e 20 cm - warstwa ulepszonego podioza z kruszywa niezwigzanego o wskazniku zageszczenia I1s>0,98;
e 10 cm — warstwa chudego betonu C12/15;

e 15 cm plyta zelbetowa z betonu C25/30 zbrojona dwoma siatkami z pretéw zebrow3anych #8 mm gorg i
dotem, rozstawa pretéw co 20 cm.

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy doprowadzi¢ podejscia wszystkich wymaganych instalacji.
Wszystkie podejscia nalezy umiesci¢ w stalowych rurach ostonowych o $rednicy 150 mm.
1.3.12. Renowacja trawiastej nawierzchni boiska pitkarskiego

Wykonawca odtworzy murawe na boisku po robotach instalacji nawadniajacej, robotach elektrycznych i sanitarnych, z
uwzglednienie ponizszych uwag:

e zdjecie darni nalezy wykonywac recznie;

e zabezpieczenie darni w sposdb gwarantujacy jej zywotnoS¢ i ponowne utozenie lub alternatywnie
zastosowanie gotowego trawnika z rolki;

e wykopy pod instalacje wykonywac mechanicznie;

e przy wykonywaniu robot ziemnych na murawie boiska, nalezy starannie wycig¢ i zdjg¢ darn z obszaru
wykonywanych robdt;

e po zasypaniu wykopow i zageszczeniu gruntu nalezy darn odtworzy¢ za pomoca zdjetej darni o dobrej
kondycji wegetacyjnej lub gotowego trawnika z rolki;

e murawe poza obszarem wykopu w miejscu skladowania ziemi na odktad nalezy zabezpieczy¢ folig
ochronna.

e brakujace uszkodzone powierzchnie murawy boiska nalezy wyréwnac i obsia¢ trawa.
Ponadto nalezy uwzglednic:
e odpowiednie zageszczenie wykopow

e przygotowanie w gornej czesci wykopu ok. 15 - 20 cm warstwy zyznej ziemi pozwalajacej na odpowiednig
wegetacje nawierzchni trawiastej, modernizacje warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej nawierzchni boiska
Z uzyciem gruntu istniejgcego oraz materiatu dodatkowego

e ulozenie darni w wykopach w sposdb gwarantujgcy powstanie jednolitej ptaszczyzny na powierzchni
murawy boiska, niwelacja nawierzchni boiska - wytyczenie poziomoéw i spadkéw, wyznaczenie ptaszczyzn/y
boiska, wykonanie i wiasciwe zageszczenie warstw konstrukcyjnych i wegetacyjnych

e zastosowanie nawozenia i zabiegdw agrotechnicznych gwarantujgcych  szybkie "zabliznienie" sie
nawierzchni trawiastej i uzyskanie petnych waloréw uzytkowych - w czasie do max. 3 tygodni po procesie
utozenia darni w wykopach.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane maszynami do profesjonalnej pielegnacji muraw sportowych, a ciggniki z nimi
zwigzane muszg posiada¢ ogumienie trawnikowe lub green’owe.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby zminimalizowac ryzyko uszkodzenia ptyty boiska oraz systemu nawadniajgcego
ptyte boiska a wszelkie uszkodzenia, ktore bedg wynikiem prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ we
wilasnym zakresie.

Prace zwigzane z budowg instalacji nawadniajgcej prowadzone majg by¢ w wykopie waskoprzestrzennym.

Jezeli w trakcie realizacji prac powstang rozbieznosci z projektem, prace nawadniajgce winny zosta¢ dostosowane do
zagospodarowania terenow zielonych. Wszelkie prace oraz rozbieznosci winny by¢ na biezaco zgtaszane i konsultowane z
inspektorem nadzoru Zamawiajgcego.

1.3.13. Ogrodzenie

Teren lokalizacji studni gtebinowej jak i zbiornika i szafy montazowej powinien by¢ wydzielony ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych o wysokosci h=1,5 m. Grubos$¢ drutdw pionowych i poziomych powinna wynosi¢ min 5 mm.
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Ogrodzenie ustawi¢ na zbrojonej podmuréwce systemowej z betonu klasy C16/20. Stupki zabudowac¢ min. 1 m pod ziemig
i obetonowac betonem C 16/20.

Wijazd na teren poprzez brame dwuskrzydtowa metalowg o szerokosci 4,00 m i wysokosci 1,5 m, wypetnionej panelem
ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odlegtos¢ dolnej krawedzi bramy od gruntu wynosi 10 cm, mozliwo$¢ zamkniecia
bramy na klucz. Brama otwieralna na zewnatrz. taczna dtugos¢ ogrodzenia wynosi 40 m.

1.3.14. Zasilanie energetyczne

Nalezy wykonac zasilanie energetyczne pompy studni gtebinowej i pompy podwyzszajgcej cisnienie wody w instalacji
nawadniajgcej oraz szaf sterowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem na moc elektryczng i warunkami zasilania.

1.3.15. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie

Na terenie inwestycji wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. W przypadku ich ewentualnego
wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
tych punktéw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyé, poprzez
ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na trasie
projektowanych instalacji, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien
zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych
miec na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wilascicieli. Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie kanatu po odbiorze
czeSciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla instalacji wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody
podziemne krzyzujace sie lub biegnace rownolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie suchym. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposéb ciggty prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie wykonywania
robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony
do zasypania za zgodg Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przedmiotowych instalacji wymaga ustalen z Inwestorem dotyczacych czasu wejscia z robotami na jego teren.
Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktada¢ nalezy na
podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is > 1,0. Podsypke piaskowa
stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyrdwnawcza nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych
od 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokot rury.
Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonac z gruntu sypkiego
niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. SzerokosS¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie
$rednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctora. Po wykonaniu obsypki
wokét rury, dokonac nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu przewodu,
ale nie mnigj niz 34 jego $rednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokot rury. Do zageszczenia nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctor'a. W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopdw Wykonawca
musi uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu. W miejscach wystepowania na dnie
wykopu gruntéw stabonos$nych (organiczne lub miekkoplastyczne) podioze nalezy wzmocni¢, warstwa wyréwnawcza z
piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Trasa kanatdw powinna by¢ prosta, bez
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zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik
transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie $rednicy, sztywnosc¢, date produkcji, obowigzujgce normy.
Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnych z dokumentacja projektowa.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjig montazu rur dostarczong od producenta. Po
zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody
nalezy uktadac¢ na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-
81/B-02020:1991.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasSme ostrzegawczg odpowiednig do rodzaju medium z wtopionym
przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociggéw. Nalezy dokonac réwniez petnego oznakowania trasy rurociggdéw (punkty
zataman, odgatezienia wodociggu i armatura) poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-
09700. Przewody nalezy ukfadac¢ na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym,
zgodnie z normg PN-81/B-02020. Minimalne przyjete w projekcie przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,5 m
(jest to wielkos¢ uwzgledniajgca gtebokosc strefy przemarzania gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa
0,4 m oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem). W przypadku lokalizacji przewodow w obszarze ptyty boiska nalezy zmniejszy¢
gteboko$¢ posadowienia instalacji, zaktadajac jej oprdznianie z wody i przedmuchiwanie po sezonie letnim.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentow, przekazanych przez Zamawiajgcego:
- projekt robdt geologicznych;
— dokumentacja hydrogeologiczna;
- decyzja zatwierdzajgca plan ruchu gérniczego;

— decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzenia wodnego — studni gtebinowej, ustuge wodng obejmujgca pobodr
wad podziemnych z ww. ujecia wody i szczegdlne korzystanie z wod obejmujace korzystanie z wod do nawadniania
boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DW.6733.6.2022.

1.4.1. Uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest realizowana na potrzeby sportowe na terenie obszaru miejskiego a jej zakres realizowany bedzie w obrebie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 296/7 i 287/46. Inwestycja realizowana w obrebie dziatki nr ew. 287/46
ob. 092 Ztotéw stanowi teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr
V/36/11 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ztotowa, obszaru potozonego nad jeziorem Zaleskim — ul. Wioslarska.

Warunki realizacji inwestycji dla dziatki nr ew. 296/7 ob. 0092 Ztotow okresla ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022. .

Prace ziemne zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob niekolidujgcy z istniejgcymi sieciami
infrastruktury podziemnej i drzewami. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata przetozenia istniejgcych sieci a takze
wycinki drzew, poniewaz projektowane instalacje nie kolidujg z istniejgcym tadem przestrzennym. Roboty ziemne beda
prowadzone poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

Inwestycja nie moze doprowadzi¢ do zmiany stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku i natezenia odptywu wod
opadowych lub roztopowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich, a w
szczegolnosci tak, aby nie emitowac hatasu, wibracji, promieniowania i powodowac zakidcen elektrycznych oraz
zanieczyszczac powietrze, wode i glebe.

Teren inwestycji nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych oraz nie jest terenem goérniczym
1.4.2. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko naturalne, zardwno w czasie prowadzenia robodt, jak i w
czasie eksploatacji. Skala przedsiewziecia nie wskazuje na mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywania transgranicznego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza istniejgcymi i projektowanymi formami ochrony przyrody.
Najblizej potozonymi (w promieniu do 10 km) obszarami chronionymi sg :
— Natura 2000 (Obszary Specjalnej Ochrony):

e Puszcza nad Gwdg, kod obszaru: PLB300012, w odlegtosci okoto 11,4 km na wschod. Natura 2000 (Specjalne
Obszary Ochrony):

e Uroczyska Kujanskie, kod obszaru: PLH300052, w odlegtosci okoto 9,8 km na wschdd.
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— Rezerwaty:

e Czarci Staw, w odlegtosci okoto 3,9 km na poétnocny - wschod,

e Uroczysko Jary wraz z otuling, w odlegtosci okoto 4,8 km na pdtnocny - zachdd.

— Obszary Chronionego Krajobrazu:

o Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie), w odlegtosci okoto 7,7 km na zachdd,
¢ Dolina tobzonki i Bory Kujanskie, w odlegtosci okoto 8,5 km na wschod.

Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat a takze cennych
siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji inwestycji przeksztatcenie terenu bedzie nietrwate, po realizacji przedsiewziecia zostanie przywrdcone
pierwotne uzytkowanie terenu. Przyjete rozwigzania techniczne muszg zapewni¢ petng szczelno$¢ instalacji i eliminujg
eksfiltracje do gruntu jak réwniez przejmowanie wody gruntowej do instalacji. Z realizacjg, eksploatacjg lub likwidacjg
przedsiewziecia nie moze by¢ zwigzane ryzyko wystgpienia awarii mogacych oddziatywac na zdrowie ludzi lub Srodowisko.
Oddziatywanie planowanej inwestycji w czasie eksploatacji inwestycji nie bedzie mialo miejsca. Oddziatywanie
projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko zamknie sie w granicach wyznaczonych dziatek budowlanych.

W ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wdd powierzchniowych w formie poboru wody czy
odprowadzania $ciekdw. Nie moze nastgpi¢ degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, ani nie moze nastgpi¢ pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wdd powierzchniowych.
Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wptynie na zmiane krajobrazu. Teren inwestycji ulegt wiele lat
wczesniej antropogenicznym zmianom Srodowiska przyrodniczego. Dziatalnos¢ cztowieka na tym obszarze doprowadzita do
powstania drdg, zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd.

W trakcie fazy budowy zostang podjete prace, ktdre beda sie wigzaty z ingerencjg w Srodowisko gruntowo-wodne. Bedg to
m.in. nastepujgce grupy czynnosci:

— organizacja zaplecza budowy,

— zdjecie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej wystepowania,
— wykopy pod instalacje nawadniajaca,

- utwardzanie gruntow,

— zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu,

- prace koncowe, porzadkowe i likwidacyjne.

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy bedg sptywaty z placu budowy do gruntu w sposéb naturalny — infiltracja.
1.4.3. Uwarunkowania ochrony zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr
kultury wspotczesnej.

W przypadku odkrycia obiektéw lub zabytkdw archeologicznych podczas prowadzenia robdt nalezy postepowac zgodnie z
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych nalezy wystgpic o jego uzyskanie
w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

1.4.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty
techniczne. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy Inwestora, zarzadcy drég, wiascicieli nieruchomosci oraz
Zarzadcy sieci. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.5. Szczegdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

Szczegotowe wyliczenie ilosci znajduje sie w przedmiarze planowanych robdt budowlanych przedstawionym w czesci
informacyjnej PFU.

Przedmiar zawiera wskazniki ekonomiczno-ilosciowe przewidzianych elementéow robdt budowlanych. Sg to ilosci
orientacyjne umozliwiajgce oszacowanie kosztdw inwestycji w zakresie robdt budowlanych na etapie PFU. Nie zwiera
przedmiardw prac projektowych oraz przygotowawczych (sporzadzenie mapy do celéw projektowych, opracowanie opinii
geotechnicznej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji, opinii
czy ekspertyz).
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1.5. Koncepcja schematu tymczasowej organizacji ruchu
Inwestycja nie wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na istniejgcych ciggach komunikacyjnych.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy, dokumentacji projektowej
oraz realizacji robot

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia prowadzonym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuije:

— Prace projektowe. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych prowadzenie procesu
budowlanego (uzgodnienie dokumentacji w Starostwie w Ztotowie) i na ich podstawie wykonanie robot
budowlanych dla zadania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa ktéra zostanie sporzgdzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego zamédwienia
winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
Kompletny projekt budowlany branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej;
Kompletny projekt wykonawczy branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w przypadku zmiany,
Ewentualne projekty rozbidrek obiektow istniejacych,
Projekt tymczasowej organizacji ruchu — w przypadku takiej koniecznosci,
Inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcéw Infrastruktury.

O O O O O O

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na
budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w sposob
zapewniajgcy dotrzymanie warunkéw zawartych w PFU i kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym. Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z
odpowiednia szczegdtowoscig. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca. Wszystkie projekty budowlane muszg byc¢
sporzadzone i sprawdzone przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami kontraktu, obowigzujgcych przepiséw, polskich
norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych ktdre spetniajg wymagania polskich przepisow, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z
tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych.

2.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz opracowania koncepcyjnego w formie
zalgcznika graficznego, Wykonawca w ramach zamdwienia przygotuje niezbedne opracowania projektowe. Ponizej
zestawienie szczegdtowe wymaganych dokumentow, ktore nalezy miedzy innymi sporzadzic w ramach przedmiotu
zamodwienia:

1. wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

-~ komplet niezbednych decyzji w tym Srodowiskowa, DULICP, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatéw, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.,

— komplet uzgodnien np. w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym czy rzeczoznawcy zabezpieczenia ppoz,

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy dla zakresu robdt,

ktére zgodnie z ustawg Prawo budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.
Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
koordynatorowi prac projektowych i Zamawiajgcemu do przegladu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Zamawiajgcego.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy i ukonczenia
przedmiotowego zamowienia — w dwdch egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te
podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami
kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt wykonawczy ma uzupetniac i uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do

sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt

budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera¢ bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt i zastosowanych skali
rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotyczg w szczegolnosci:

— rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych,

Uwaga. Zamawiajgcy oczekuje aby na etapie uszczegdtawiania projektéw dobdr materiatéw i urzgdzen byt kazdorazowo

uzgodniony z Zamawiajgcym. Jest to o tyle istotne, ze juz wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajgcego na istniejgcych

obiektach materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujgcym standardom.

— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

— instalacji i wyposazenia technicznego ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajace,

— zalozenia realizacji obejmujgce problematyke organizacji wykonawstwa. Zawierajg one m.in.: projekt
zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i zwigzane z nimi wymogi sprzetowe, zatozenia
organizacji i planowania robdt (harmonogramy) itp.

Uwaga. Przy projektowaniu nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na koszty inwestycji, ekonomie i pdzniejszg eksploatacje.

2. Projekt przytacza elektrycznego i sterowania — Zamawiajacy uzyskat warunki techniczne przytaczenia do sieci

energetycznej, nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje techniczng przytaczenia.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:

projekt przylacza energetycznego,

projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi, zabezpieczajgcymi i

sterowniczymi lokalnymi.

3. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi — nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje
techniczng wraz projektem zagospodarowania terenu,

4. Dokumentacje geotechniczng uszczegétawiajacqa w razie konieczno$ci opracowang w takim zakresie

szczegotowosci, aby mozna bylo uzyskac:

— doktadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,

- doktadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,

Sposob posadowienia instalacji winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen wytrzymatosciowych.
5. Operat wodnoprawny — jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykona na
wiasny koszt i wiasnym staraniem operat wodnoprawny ktéry bedzie podstawg do uzyskania decyzji wodnoprawnej
lub zgtoszenia wodnoprawnego. Wykonawca otrzyma od Inwestora stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o
uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

6. Decyzja Srodowiskowa jezeli zajdzie taka potrzeba.

7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli zajdzie taka potrzeba.

8. Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

9. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbedne do

uzyskania pozwolenia na budowe w tym miedzy innymi z SANEPID.

10.0Oséwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

12. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreSlonym terminem
waznosci 0sob wykonujacych projekt oraz osdb sprawdzajgcych projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia
projektu.

13. Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden dokument, zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

14. Matryce map zasadniczych, na bazie, ktdrych zostat opracowany przedmiot umowy.

15. Spis dokumentaciji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemnej i elektronicznej.

16. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamoéwienia.

17. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg sama nazwe jak w wersji papierowej, zatgczniki rowniez
powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.

Uwaga. W przypadku plikoéw w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego dokumentu gtéwnego,

pliki powigzane miaty tak zdefiniowane Sciezki dostepu by podczytywaty sie automatycznie i aby Zamawiajgcy nie

musiat podgrywac ich recznie.
18.Zataczane decyzje w wersiji elektronicznej powinny stanowic¢ jeden dokument,
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19.Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest takze zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci (zwany dalej PZJ) i uzyska¢ dla niego
akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami. W PZJ Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robdt i odpowiednimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniac bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotdéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym. PZJ bedzie zawierac:

1.) czes¢ ogding opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wtgcznie z opisem laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

2.) czesc¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

-~ sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur

2.1.2. Wymagania w zakresie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do:

— 1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak wskazano w PFU.
— 2. Prowadzenia robot budowlano — montazowych z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych projektach
budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajow materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych zamienic¢ technologie wykonania i
rodzaj materiatu na inny pod warunkiem uzyskania jego akceptaciji.

2.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR. W przypadku braku odpowiednich ustalen, sprzet powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

2.1.4. Wymagania w zakresie wykonywania i kontroli robot budowlanych

Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, zatwierdzonym harmonogramem oraz
STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli robdt wigcznie z personelem,
laboratorium i sprzetem.

Parametry okreslone zaréwno w dokumentacji projektowej oraz w STWIOR uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIOR przedziatu tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR oraz programem
zachowania jakosci i projektem czasowej organizacji ruchu a takze Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a
niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy
(w tym powotane w PFU) a takze do$wiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
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robot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania i wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majq istotne znaczenie dla trwatosci przedsiewziecia lub bezpieczenstwa ruchu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na wiasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIOR, oraz w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt.

Dziennik budowy jest obligatoryjnym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w catym okresie
prowadzenia robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy, ktérego udziat w realizacji inwestycji powinien zapewni¢ Wykonawca.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Planowane zamierzenie budowlane musi uwzglednia¢ wytyczne i uwarunkowania zawarte w:

—  Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Ztotow.

-~ Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Ztotow.

— Uchwata nr V/36/11 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29.03.2011 r.

— Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022;

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Technologie wykonania a takze konstrukcji fundamentu pod zbiornik wody nalezy dobra¢ w oparciu o przedstawiong opinie
geotechniczng, stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz.
463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN-81/B-03020. W przypadku posadowienia
kanatu ptycej nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.
Wg § 4.1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dla
planowanej inwestycji.

Nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej w obszarze realizacji inwestycji, obnizenie poziomu zwierciadta wod
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu kanalizacyjnego ani w
podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem wadd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej
0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
fatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadawiania rurociggu instalacji nawadniajacej. Zaprzestanie pompowania moze nastgpic¢ dopiero po przykryciu
instalacji. Rozluznione piaski w dnie wykopdw powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych nalezy zagescic lub wymienic,
natomiast ,,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntéw spoistych w dnie wykopdw — powstate w wyniku prowadzenie prac
ziemnych i opaddw atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopow wybrac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto—
zwirowa lub chudym betonem.
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Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w
stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne, Wykonawca powinien
skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i
utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caly czas trwania robot. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca powinien z gory ustali¢ lokalizacje gtownych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robdt. Wykonawca powinien wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktérych nie
mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od
sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtownych
instalacji (sieci), ktére mogg kolidowa¢ z elementami robot statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru
inwestorskiego rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji (sieci)
doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia
wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z
elementami robét statych przemieszczenie ich trasy powinno zostac szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie
wykonywania robot. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany
tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢ Wykonawca. Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ stosowne Srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji
(sieci) doprowadzajacych media i ich podtgczen do budynkdw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich
istniejgcych instalacji (sieci) doprowadzajacych podtgczen medidw, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo
bedg w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi technicznej wiasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw, badz
napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko napowietrznych
przewodow elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z wtasciwym zaktadem energetycznym.
Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do wgladu dla
pracownikow obstugi.

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek instalacji, projekt musi by¢ opracowany w ramach przedmiotowego
zamowienia przez Wykonawce i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. W
przypadku zmiany przebiegu trasy instalacji, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt
przetozenia sieci. Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z
przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycja, ktorych nie mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢
(nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na
mapach itp.). Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami  (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzordw wiascicieli
(administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w
trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
zZwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii.

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca na wilasny koszt uzgodni z Inwestorem sposdb zabezpieczenia istniejgcej
nawierzchni trawiastej boiska gtéwnego. Po ukonczeniu robdt Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z
wytycznymi opisany w punkcie 1.3.12 PFU. Zanim jednak przystgpi odtwarzania nawierzchni, inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia podbudowy terenu. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora
miejscach, wykona kontrolne badania zageszczenia. Brak wykonania pomiarow zageszczenia gruntow, powoduje ze
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ,uktadania” nawierzchni trawiastej lub innego zastanego utwardzenia terenu.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez
Zamawiajgcego.

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac przywrocenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Teren przy zbiorniku i szafie montazowej nalezy utwardzi¢, zapewniajgc sprawny sptyw wody opadowej.
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2.7. Wymagania w zakresie odbiorow robat
2.7.1. Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zespdt inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi koncowemu — technicznemu
— odbiorowi koncowemu robot

0dbiér Robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku
Budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét). Odbioru Inspektor nadzoru
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiardw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robot nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie. Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robot zanikajgcych
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odméwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora. Odbiory robdt zanikajgcych beda
mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

0dbior koncowy (w tym techniczny) robot

Odbior koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat w probach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze korzysta¢ z pomocy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot
Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prdb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koricowego — technicznego robot.
Do zgtoszenia gotowosci odbioru koicowego — technicznego wykonawca zatgcza:
— dziennik budowy;
- o$wiadczenia wihascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedgce przedmiotem
umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;
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— pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone, a takze ze nie
posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych
robot;

- dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg robdt oraz
potwierdzenia zaptaty opfat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

- odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie rozruchéw urzadzen;

— kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawczg, potwierdzong przez
projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje
fotograficzng przedmiotu umowy a w szczegdlnosci obrazujgcg przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty
budowlane do stanu pierwotnego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje rozruchu (ruchu prébnego),
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, wyniki z prob szczelnosci, z
przeprowadzenia probnej eksploatacji oraz rozruchu urzadzen i instalacji wewnetrznych, (ruchu prébnego)
instalacja wraz z ich pomiarem, dokumentéw $wiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikow Inwestora
w zakresie obstugi i eksplantacji obiektow wraz z instalacjami;

— projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
—  protokoty prob szczelnosci,

-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich nieruchomosci na ktérych
prowadzona byfa inwestycji i zlokalizowane byto zaplecze budowy;

- protokoty z pomiaréw ciggtosci sygnatow,
— protokoty odbioru czeSciowego i koncowego robot
-  zgtoszenia zakonczenia robdt miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim wyprzedzeniem
— sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot,
o stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostac zaprotokotowana. Jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor
odmowi odbioru z winy wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakow.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego - technicznego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia okres$lonych przez PFU wtasciwych prob, z ktérych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia
gotowosci robdt do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku braku
stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakdow, dzien zgtoszenia robot budowlanych do odbioru, natomiast w
przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien zgtoszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakdw.

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koncowy robdt. Z odbioru
koncowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru koncowego robdt, ktory po podpisaniu przez przedstawicieli
obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koncowego robdt.

Proby koncowe
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Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest do przeprowadzenia prdb
koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych na kazdym z zadan.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych wykonawca nie przystepuje do ich
przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do przeprowadzenie préb w terminie
oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koncowych
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak, jakby
byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.

Jezeli wyniki préb koncowych bedag negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgtoszenia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego.

2.8. Podstawa ptatnosci
2.8.1. Ustalenia ogdine
Szczegotowe informacje dotyczace rozliczen zostaty okreSlone we wzorze umowy.
2.8.2. Koszty zajecia pasa drogowego

W przypadku wystgpienia, koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot. Koszty zajecia pasa drogowego
na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

2.8.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowig urzadzenia
niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktérych koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.

2.8.4. Koszty pelnienie nadzoru Konserwatora zabytkow

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkdw (nadzoru archeologicznego) nad
prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic¢ je w cenie kontraktowe;j.

2.8.5. Objazdy, przejazdy i organizacje ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wiasciwymi instytucjami i Inspektorem nadzoru inwestorskiego
projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opiaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i odwodnienia,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

—  Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

—  koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania - likwidacja objazddw/przejazdow i elementéw organizacji
ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery,
itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi Wykonawca robét.
2.8.6. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru kofncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
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- usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt.

2.8.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i powykonawczg
inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami Kontraktu.

2.8.8. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

— Organizacji zaplecza Wykonawcy:

o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem,
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
o wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.
— Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
o ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
o utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
- Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2.8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

2.8.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
2.8.11. Wyposazenie
Wykonawca powinien uja¢ w swoich cenach:

-  wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem mediéw jak woda, elektrycznosci itp. oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie inne
wydatki oraz optaty dla whasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

2.8.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych
miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajagc w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

2.8.13. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzagdkowanym tak jak
jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

2.8.14. Dozo6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i Srodkdw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony
robot na czas trwania prac zwigzanych z zamdwieniem az do daty dokonania Odbioru Koncowego.

2.8.15. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw majg roboty,
dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inng wiadze lub jakgkolwiek
osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla
unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
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Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny
by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

2.8.16. Materialy

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

2.8.17. Proby

Koszty wykonania prdob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob i odbiordw winny by¢
uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody wodociggowej w trakcie préb ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

2.9. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 .

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

-~ Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

-~ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach.

— Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r.

-~ Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rongt budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

— Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

-~ Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie poszczegdlnych
rodzajow robot.

— Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastgpig zmiany przepisow prawa, wowczas

Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie ustaw i aktéw wykonawczych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.

—  Warunki umowy

— Normy i inne przepisy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.
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. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.

. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykie.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary pofagczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

36. PN-I1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki ~-Wymagania ogdine.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegow

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.
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2.10. Czesc informacyjna
2.10.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy dysponuije:
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- projektem robdt geologicznych;

— dokumentacjg hydrogeologiczng;

- decyzja zatwierdzajgca plan ruchu gérniczego;

— decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzenia wodnego - studni gtebinowej, ustuge wodng
obejmujaca pobor wod podziemnych z ww. ujecia wody i szczegdlne korzystanie z wdd obejmujgce
korzystanie z wod do nawadniania boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-
DW.6733.6.2022.

2.10.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.10.3. RoOwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespot. W przypadku, kiedy zespdt inspektorow stwierdzi, ze zaproponowane
zZmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powofanych w dokumentach.

2.10.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty szczegétowo opisane
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane
winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robdt budowlanych.

2.10.5. Pozostate informacje

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw, o ktdrych brak informacji wynikajgcych z zasztosci historycznych
lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. (Ustawa Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

3. Zalaczniki
Plan orientacyjny — rysunek nr 3
Projekt zagospodarowania terenu — rysunek nr 2

1
2
3. Schemat zraszaczy — rysunek nr 3
4. Dokumentacja hydrogeologiczna.
5

Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzenia wodnego — studni gtebinowej, ustuge wodng obejmujgca pobdr
wad podziemnych z ww. ujecia wody i szczegdlne korzystanie z wdd obejmujace korzystanie z wod do nawadniania
boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS.

6. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DW.6733.6.2022.
7. Opinia geotechniczna na posadowienie naziemnego stalowego zbiornika retencyjnego z sierpnia 2023 r.

8. Dokumentacja techniczna w zakresie parametréw i warunkéw montazu zbiornika retencyjnego firmy
ZAWADA.TECH sp. z o.0. z siedzibg w Zawadzie, ul. Turawska 1lb, 46-022 — adres strony internetowej:
https://www.zawada.tech/stalowe-zbiorniki-na-wode.html, kontakt tel. 77 5443202
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