Zalacznik nr 7 do SWZ — projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMowa Nr.......cccevveeeeviiiieeceeennee,

zawarta W dniu ..eeeeeeeneneneneneninnn. FeW eiiiinirannnens pomiedzy:

Gming Milakowo z siedzibg w Mitakowie (14-310) przy ulicy Olsztynskiej 16, NIP: 741-20-25-674, REGON 510743692
reprezentowang przez Burmistrza Mitakowa Krzysztofa Szulborskiego przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Masnik,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

nr KRS (jezeli dOtyCzy) .oovveveveeverieieeieciierieieane NIP.....ooveeeeiee REGON ....cooviieiieieee e

zwanym dalej ,,Wykonawca

9995

reprezentowanym przez:

zwanymi dalej ,,Stronami”

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

Preambula

Biorac pod uwage, ze:
1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada

2)

3)

4)

stosowng wiedz¢ i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

wladajacymi jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania

Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z

postepowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r Prawo zamdéwien publicznych,

oferta Wykonawcy zostala uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy,

intencjg Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci zaprojektowania i wykonania

robot budowlanych objetych zadaniem pn. ,,Budowa sieci wodociggowej o dlugosci 22,616 km i sieci

kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Milakowo” zwanego dalej Obiektem,

w taki sposob, aby mogt on:

- trwale osiggac zalozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

Wykonawca gwarantuje dlugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatlozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniaja warunki Umowy jak nizej oraz o§wiadczaja, ze ich prawa i obowiazki okreslone w tej Umowie sa zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sa wystarczajace do nalezytego
wypehienia wszystkich zobowiagzan przez Strony tej Umowy.

1. Definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

Cena ofertowa brutto - cena calkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrazona
ryczaltowo, ustalona w oparciu o przekazana przez Zamawiajacego SWZ oraz dokumentacj¢ postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robdt czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

Program Funkcjonalny Uzytkowy — stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia na zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych, takze obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujacy roéwniez wszystkie poézniejsze zmiany PFU,
przekazane Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert.

Opis Przedmiotu Zaméwienia - stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlane, takze obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujacy roéwniez wszystkie pozniejsze zmiany OPZ,
przekazane Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu przygotowania ofert.
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6) Dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegolnoscei:
SWZ oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacj¢ z zebrania wszystkich Wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SWZ.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegolnych czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoficzeniem i
odbiorem poszczegolnych etapdw robot,

przygotowany w sposoéb zapewniajagcy Wykonawcey terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapow, a

Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postgpu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zal. nr 1 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy.

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

9) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

10) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy si¢ wspoOlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktoérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspolpracy.

11) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w PFU, a nastepnie zaakceptowanej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z
przeznaczeniem roboét i rodzajem elementow, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

12) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspoélne specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacja
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

13) Obiekt budowlany — cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spelnia¢ funkcj¢ gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

14) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikaja lub ulegaja zakryciu.

15) Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

16) Odbiér kencowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

17) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest
dtuzszy.

18) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

19) Oferta - pisemne zobowiazanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych zgodnie z postanowieniami SWZ,
dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

20) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (réownej lub nizej niz 0,5%, okres§lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

21) Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowga przez Wykonawceg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

22) Protokotl odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce cze$ci Robot budowlanych.
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23) Protokol odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

24) Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

25) Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresoéw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

26) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robo6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Rob6t budowlanych.

27) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot budowlanych.

28) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

29) Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie
maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikngé lub jej przezwyci¢zyé; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegolnosci nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim speilnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Sile wyzsza.

30) Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

31) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

32) Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

33) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowiazanie Wykonawcy do zaprojektowania, wybudowania i oddania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa sporzadzong przez Wykonawce,
dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot,
w szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do
odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

34) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze
pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

35) VAT - podatek od towardéw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug.

36) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych
niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wilasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.

37) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do zaprojektowania, wykonania i oddania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego.

38) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
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39) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczeg6lnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

40) Zaplecze budowy — cz¢s$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie si¢ zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatow, sprzetu, itp.

41) Wstepna Promesa - wstgpna promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji z Programu RZADOWY FUNDUSZ
POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/2395/Polskilad, okreslajaca warunki
dofinasowania i sposob rozliczenia zadania stanowigcego Przedmiot umowy.

42) Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

43) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane,

d) Pzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
e) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

f) UZP — Urzad Zaméwien Publicznych.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowg nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

3) Umowg tworza nastgpujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji bgda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci
SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) PFU,

d) Swz,

e) Oferta Wykonawcy,

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawié¢ na pis$mie wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisOw i postanowien dokumentdéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3.

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych

7) Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiagcach odnosza si¢ do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej o dlugosci 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na

obszarach wiejskich Gminy Milakowo”. Przedmiot zamdéwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub

»przedmiotem umowy”.

Szczegdtowy zakres prac zostal opisany w PFU. Wykonanie ustugi projektowej oraz robot budowlanych odbywac si¢

bedzie na zasadach i warunkach okre§lonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowigzujacym.

Realizacja przedmiotu umowy jest podzielona na 2 etap:

1) ETAP | zadania — wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz technicznej sporzadzonej w
oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowe na ,,Budowe sieci wodociggowej
o dhugosci 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Mitakowo”,

2) ETAP 1l zadania — wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzona
dokumentacja projektowa, wczesniej uzgodniong z Zamawiajacym, oraz uzyskanie przez Wykonawcg pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na
podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po uptywie terminu
do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie
zamoOwienia oraz petnienie nadzoru autorskiego na budowie podczas realizacji zadania, wg sporzadzonych opracowan
projektowych, wykonania zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu danych oraz opisu zawartego w PFU wraz ze wszystkimi

postanowieniami umowy oraz postanowieniami SWZ.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sa niezb¢dne do prawidlowego wykonania przez
niego przedmiotu Umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie
wnosi uwag.

W ramach I etapu wykonawca zobowiazany jest:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie i formie wskazanej w Umowie, z nalezyta staranno$ciag przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone odrebnymi przepisami, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujacych norm i normatywow,
wykonania oraz uzyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich wymaganych przepisami prawa
ekspertyz, opracowan, uzgodnien projektow wraz z ich aktualizacjg, jak réwniez koniecznych uzgodnien z
wilasciwymi organami, jednostkami zewngtrznymi oraz Zamawiajacym, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

wspotdziatania z Zamawiajacym oraz proponowania wilasnych rozwigzan przy opracowaniu dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbednych zatwierdzefi, uzgodniefi, postanowien, opinii i sprawdzenia rozwigzaf projektowych w
zakresie wynikajagcym z przepiséw niezbednych do realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowe 1 dokonanie zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych i przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, przy czym Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za terminowe uzyskanie uzgodnien, decyzji,
postanowien i opinii niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego, w tym technicznego, STWIORB,
kosztoryséw z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim,

wykonania niezbednych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji,

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg i wniosku o
dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

ztozenia wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej do wlasciwego organu celem uzyskania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe i dokonania zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
wykonania wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej lub uzupelnienie brakdéw zgloszonych przez
Zamawiajacego lub inny organ sprawdzajacy w zwiazku z realizacja inwestycji oraz obowiazku spelnienia
wszelkich wytycznych stawianych przy realizacji zadania inwestycyjnego przez organy sprawdzajace kolejne
etapy realizacji przedmiotu Umowy,

przekazania Zamawiajacemu dowodu zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, za§wiadczenia/fi o
przyjeciu zgloszenia zamiaru wykonania robot,

przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz pozostatej, powstalej w trakcie
realizacji inwestycji w zakresie i formie wymienionej w Umowie,

10) w przypadku zgtoszenia przez organ zadania uzupetnienia brakow w ztozonej dokumentacji, uzupetnienia jej w

podanym terminie,

11) przekazywania Zamawiajacemu kopii korespondencji miedzy Wykonawca a organem prowadzacym sprawe

pozwolenia na budowg i zgloszenia zamiaru wykonania robét, jak rowniez innej korespondencji prowadzonej w
zwiazku z uzyskaniem zatwierdzen, decyzji, uzgodnien, opinii itp. w celu realizacji przedmiotu Umowy,

12) Sporzadzenie dokumentacji w nastepujacej formie:

a) w wersji elektronicznej — =zapis na nosniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie

Zamawiajacemu 3 egzemplarzy dokumentacji na ptycie CD/pamigci flash w nastgpujacej formie:

- wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych plikow *.zip.
W nazwach folderéw i plikow nie nalezy stosowac polskich znakow.

- pliki bedace skanem dokumentacji zawierajacym podpisy uprawnionych osob, w ktorych pojemnosé
pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 18 MB. W nazwach folderéw i plikow nie nalezy
stosowac polskich znakow,

- wersja elektroniczna w swojej zawarto$ci musi odpowiada¢ wersji papierowej pod wzgledem zawartosci
(tresci) jak i kolejnosci utozenia dokumentow oraz rysunkow

b) w wersji papierowej:

- projekt budowlany - w ilo$ci egzemplarzy niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji
inwestycji 1 potrzeb Zamawiajacego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, Wykonawca przekaze 3
komplety dokumentacji do Zamawiajacego, w tym | egz. — oryginal zatwierdzony przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej, 2 egz. — kolorowa kopia ww.

- projekt techniczny - do opracowanego projektu budowlanego obiektu oraz inne dokumentacje konieczne
dla realizacji inwestycji w iloSci egzemplarzy niezbednej do realizacji inwestycji i potrzeb
Zamawiajacego. Wykonawca przekaze 2 komplety dokumentacji do Zamawiajacego,

- wszelkie pozyskane przez Wykonawce opracowania, ekspertyzy, dokumenty, mapy itp. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach. W przypadku niemoznosci ztozenia do Zamawiajacego
oryginatow, Wykonawca winien sporzadzi¢ kolorowa kopig, a nastgpnie potwierdzi¢ ja za zgodnos¢ z
oryginatem przez umocowana osobg,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot - 2 egz. wszystkich branz wystgpujacych
w przedmiotowych opracowaniach projektowych,

- informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilosci egzemplarzy niezbedne;j
do realizacji inwestycji i1 potrzeb Zamawiajacego, przy czym 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

Strona 5 z 49



- szczegblowy kosztorys - 2 egz. wszystkich branz wystepujacych w przedmiotowych opracowaniach
projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztow niezbgdnych do wykonania
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Kosztorys sporzadzony w uktadzie specyfikacyjnym
(wszystkie branze, ZZK) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ z na poszczegdlne
branze robot

wraz z o$wiadczeniem o wykonaniu dokumentacji w stanie kompletnym, niezbednym do realizacji celu,

ktéremu ma shuzy¢, zgodnosci dokumentacji z Umowa, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i normami, a takze spisem tresci.

§ 2. Terminy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie: zakonczenie rob6t budowlanych tacznie ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo
budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nego przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamdwienia, w terminie ............... miesi¢gcy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiininn, !, przy zachowaniu terminu posredniego
przypisanego do zaméwienia dla ETAPU | zadania:

1) ETAP I zadaniawciagu .......... miesiecy od daty podpisania Umowy, tj. dodnia ...............coeeiniineinnn... 2

2) ETAP Il zadania w terminie wskazanym w ust. 1.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, czyli po zakoficzeniu
wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa, a w ktoérych Nadzor wraz z Zamawiajacym stwierdzi biedy Iub
niedoktadnosci, musza zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone
do Zamawiajacego i Nadzoru.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez Zamawiajacego, Nadzoér Inwestorski oraz
Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor i Zamawiajacego, nastapi po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci
sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu robot budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowe;j
wraz z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez Nadzoér i Zamawiajacego oraz po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie i przekazaniu oryginalu decyzji Zamawiajacemu.

. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) terminowego przystepowania do odbiorow ustug i robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

5) udzielenia Wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbgdne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci petnomocnictwa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowiazany przekaza¢é Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci,

2) kazdorazowo przekazanie catosdci lub cze$ci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

Nadzor inwestorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 7 dni
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigeiu przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

! Termin wykonania Umowy zostanie uzupeliony i obliczony od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce

2 Termin wykonania Etapu I zostanie uzupetniony i obliczony od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce
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10.

11.

5) Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego, maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis
do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow
robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcg oraz i pelni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

§ 4. ODBIOR DOKUMENATCJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajacy wyznacza nastepujace etapy odbioru realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu I:

1) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowg i dokonania zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

2) wykonanie kompletnego projektu, wykonawczego, STWiORB, kosztorysow szczegdélowych oraz pozostatej
dokumentacji objetej Etapem 1.

Zamawiajacy dokona akceptacji ztozonego kompletnego projektu budowlanego lub dokumentacji okres$lonej w ust. 1 pkt

12 w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym tez terminie Zamawiajacy sporzadzi Protokét zdawczo - odbiorczy

lub zglosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji. Nieztozenie uwag w terminie 7 dni jest rownoznaczne

z zaakceptowaniem przedtozonej dokumentacji.

Zgloszenie przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w ust. 2, wymaga zachowania formy pisemnej i zasad

dotyczacych doreczen uregulowanych w §20 Umowy.

Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji jest zobowigzany do:

1) ich uwzglednienia i dostarczenia Zamawiajagcemu zmodyfikowanej dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych albo

2) w przypadku odmowy ich uwzglednienia, do przedstawienia szczegétowego pisemnego uzasadnienia tej odmowy.
Oswiadczenie Zamawiajacego o uznaniu tej odmowy za zasadng lub nieztozenie zadnego oswiadczenia i niepodjecie
w zwiazku z ta odmowa zadnych dalszych czynnosci przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowej
odmowy (milczenie Zamawiajacego) jest rOwnoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiajacego objetego tymi
uwagami zakresu dokumentacji.

Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jej ponownego

sprawdzenia — postanowienia ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Ustala sie, ze podpisany przez Zamawiajacego Protokét zdawczo — odbiorczy bez uwag jest dokumentem

potwierdzajacym prawidtowe wykonanie projektu budowlanego lub dokumentacji wskazanej w ust. 1 pkt 1i 2.

Wykonawca przedtozy zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa do wiasciwego organu celem

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego pozwolenia na budowe i/lub zaswiadczenia/fi o przyjeciu zgloszenia

zamiaru wykonania robot.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowg i wniosku o

dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie decyzji pozwolenia na budowe, potwierdza za zgodno$¢ z oryginatem przez

osobe uprawniong ze strony Wykonawcy wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczng nie pozniej niz w terminie okre§lonym w §2 ust.1 pkt 1

Umowy Etapu I.

Zamawiajacy zastrzega, ze weryfikacja dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym rozdziale, nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnos$ci za opracowanie przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami, w

szczegolnosci z odpowiedzialnoséci za wady wykryte pozniej w trakcie uzytkowania obiektu.

§ 5. Odbiory robét budowlanych
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czgsciowych,
4) koncowego calosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czgsciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Strona 7 z 49



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbg¢dne dla zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 5 Umowy.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokolem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robét wykonanych czesciowo, w
terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robdt budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegodlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia, uzgodnienia i decyzje wilasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i
odbiorow czgsciowych, §wiadectwa kontroli, jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia zgloszenia o zakonczeniu robot przez Wykonawce do Odbioru
koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgloszenia robo6t do odbioru pisemnie do Zamawiajacego,
wyznaczy date przystapienia do Odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania roboét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego roboét jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior koncowy przedmiotu zaméwienia nastapi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do uzytkowania,
na podstawie Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego oraz uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie i
przekazanie oryginatu decyzji Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego i/lub uzyskanie i przekazanie
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub
wydanego na wniosek Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu nie pozniej niz w dniu odbioru
koncowego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamowienia bedzie podpisany przez Zamawiajacego Protokot odbioru koncowego
robot.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastepuje po wykonaniu przez Wykonawce przedmiotu
umowy, w tym uzyskaniu i przekazanie Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie i/lub uzyskanie i przekazanie
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25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub

wydanego na wniosek Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru przedmiotu Umowy, jezeli wady sa istotne i uniemozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

2) Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamédwienia zgodnie z przeznaczeniem lub spowoduja albo
mogg spowodowaé zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
wad 1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej cze$ci Umowy albo powierzy¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez

Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,

Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni

przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usuni¢ciem

Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad

ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi lub

gwarancji jako$ci (w zaleznoS$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci

(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia

wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji (nie wczesniej niz 7 dni przed

uptywem tego okresu) Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwos$cia

uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior

ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do

uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ Wady. W przypadku nieusunigcia wskazanych wad w

wyznaczonym terminie zastosowanie majg zapisy ust. 27.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1)  Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal sie z PFU oraz uwarunkowaniami wynikajagcymi z decyzji dotyczacych
inwestycji 1 nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie dysponowal personelem
wladajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezyta starannoscia.

3) Woykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 4, Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktorego
zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawey:

Strona 9 z 49



= =

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa wraz zalacznikami, ofertg i
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w

szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku z

wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do

robo6t Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

€) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materialdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spehniajacych
wymagania techniczne postawione w PFU, wykonanej dokumentacji projektowej i STWiIORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze¢ i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

m) dostarczania Materialow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikOw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow iinnych dokumentdw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
Materialow,

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

€) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, wynikajace z obowiazujacych przepisow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

€) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

uzyskanie wszystkich niezbgdnych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy. Uzyskania od Zamawiajagcego stosownego

petnomocnictwa od wystapienia do wlasciwych organdow o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy,

stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, unieszkodliwiana odpadoéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm

i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce,
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12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatow, jakosci robot

wykonywanych z tych Materiatéw,

powiadomienie mieszkancow, zakladéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu budowy o prowadzonych

robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgs$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pehit funkcje

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada

za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty

usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robdt oraz

Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbgdne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty

stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materialow, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i

elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia zgtoszenia o zakonczeniu rob6t przez

Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegolowe

Terminowos$¢ robot

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce do dnia zawarcia Umowy, w formacie *.xls
lub innym réwnowaznym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) podzial na asortymenty robot wedlug dzialtbw STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbgdnych do wykonania robot,
oraz kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw,

b) szacowanie przerobu w ukladzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace miec
wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i1 zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2 ust.1.

€) szacowanie platno$ci (brutto) zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2 i 3.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w_terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robot, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postgp robot bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia

robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre§lonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreSlonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego

Terminu zakonczenia etapu robot, beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
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10)
1)

12)

w szczegodlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robot zamiennych, z powodu ktdrych zostala w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydhuzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz etapdw robot w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogtly
mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedhuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz
termindw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy okres$lonej w §13 nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowos$¢ wykonania robdt powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe¢ do Dziennika budowy.

Zmiana terminéw poszczego6lnych etapéw wykonania robdt budowlanych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli zmiany te nie beda miaty wpltywu na terminy wykonania
przedmiotu Umowy, o ktéorych mowa w §2 wust. 1. Zmiana harmonogramu be¢dzie si¢ odbywata na wniosek
Wykonawcy, ktory przedtozy Zamawiajacemu zmieniony harmonogram pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego. W przypadku wniosku Zamawiajacego o zmiang harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany
na podstawie tego wniosku przygotowac zmieniony harmonogram i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do wykonania dokumentacji projektowej i
realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
...................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy pIzez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
lub zobowiaze si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje¢ finansowa lub ekonomiczng, co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasoboéw finansowych
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcg z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowiazany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................ (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzajg
Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko§¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowié
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowsg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia 1 zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na terenie budowy i niedokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wylacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robot w zwiazku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnia nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
rob6ot co najmniej o okres roéwny okresowi co najmniej wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu dodatkowych
kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.
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4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z
Umowag lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 7 dni. Koszt usunig¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastgpstw Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dzialajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  ma  obowiazek na  biezaco informowaé Inspektora ~ Nadzoru  Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wynagrodzenie Wykonawcey i Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o ktérej mowa
w pkt 2, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu oceng wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu szczegblnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .........c.ceeeeiviiiieiiiiiiineieininnnnn. jako Kierownika budowy, posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej o numerze:
.............................. , ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud - tel. ............... e-mail ............... oraz kierownikéw robot branzowych®:

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegbdlno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postgpowaniu, w
zakresie posiadania 0sob zdolnych do wykonania zamdéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest zobowigzany  zapewni¢, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robot
branzowych (jezeli kierownicy roboét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do istotnych postanowienn Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osob¢ na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3.

8. ETAP I - w zakresie projektowania w celu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

terminowego rozpoczgcia i zakonczenia prac projektowych w zakresie objetym przedmiotem umowy;

Osoby kierownikow robdt branzowych wpisane zostang zgodnie z wykazem o0sob zaoferowanym przez wykonawce w poste powianiu o
udzielenie zamowienia
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12)

13)

14)

15)

16)

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie i formie wskazanej w niniejszej Umowie:

a) z nalezytg starannoS$cig przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okre$lone odrebnymi
przepisami, zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacych przepisow oraz
obowigzujacych norm i normatywow,

b) zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dyspozycjami i wytycznymi Zamawiajacego oraz
obowiagzujacymi przepisami, przepisami wykonawczymi i warunkami technicznymi oraz innymi przepisami w
tym zakresie, jakim powinien odpowiada¢ przedmiot niniejszej umowy.

€) w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

c) wykonania oraz uzyskania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich wymaganych przepisami prawa
ekspertyz, opracowan, uzgodnien projektow wraz z ich aktualizacjg, jak réwniez koniecznych uzgodnieh z
wlasciwymi organami, jednostkami zewnetrznymi oraz Zamawiajacym, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem materiatow do projektowania oraz uzgodnien,

wspotdzialania z Zamawiajagcym oraz proponowania wlasnych rozwigzan przy opracowaniu dokumentacji

projektowej,

uzyskania niezbednych zatwierdzen, uzgodnien, postanowien, opinii i sprawdzenia rozwigzan projektowych w

zakresie wynikajacym z przepisow niezbgdnych do realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowe i dokonania

zgloszenia zamiaru wykonania robot i przygotowania dokumentdw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, przy czym Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢é za terminowe uzyskanie uzgodnien,
decyzji, postanowien i opinii niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego, w tym technicznego, STWiORB, kosztorysow

z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim,

stosowania si¢ do przekazanych przez Zamawiajacego wzorow dokumentéw w trakcie trwania calego przedmiotu

Umowy,

wykonania spisu tre$ci dokumentacji oraz dolaczenia pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja jest wykonana

zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia

celu wynikajacego z Umowy,

zapewnienia sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez

osobe/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub

rzeczoznawcg/Ow budowlanego/ych wraz z o$wiadczeniami ww. 0sob, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

wykonania niezbednych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji,

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajagcego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe i wniosku zgloszenia

zamiaru wykonania robdt budowlanych, przed jego ztozeniem do wiasciwego organu,

ztozenia wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej do wlasciwego organu celem uzyskania w imieniu i na

rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe i dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych

zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia/n zamiaru wykonania robot,

wykonania wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej lub uzupeilnienie brakow zgloszonych przez

Zamawiajacego lub inny organ sprawdzajacy w zwiazku z realizacjg inwestycji oraz obowigzku spetnienia wszelkich

wytycznych stawianych przy realizacji zadania inwestycyjnego przez organy sprawdzajace kolejne etapy realizacji

przedmiotu Umowy,

przekazania Zamawiajacemu dowodu ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i wniosku o dokonaniu

zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz pozostatej, powstatej w trakcie realizacji

inwestycji w zakresie i formie wymienionej w niniejszej Umowie,

w przypadku zgloszenia przez organ zadania uzupelnienia brakéw w zlozonej dokumentacji, uzupekienia jej w

podanym terminie,

ETAP Il - w zakresie rob6t budowlanych, pelnienia nadzoru autorskiego oraz pozostalego zakresu przedmiotu
umowy wykonawca zobowiazany bedzie w szczegoélnosci do:

1)

w zakresie pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktow
wykonawczych do tej ustawy oraz obowigzujacych przepiséw prawa,

b) czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacja projektows,

€) obecnosci na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidlowym pelnieniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
dokonania wezwania,

d) obecnosci na budowie wedtug potrzeb wynikajacych z prowadzonych rob6t budowlanych

e) rozpatrywania wnioskow zglaszanych przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika
budowy o wykonanie ewentualnych rob6t zamiennych lub zastosowanie materiatdéw innych niz okreslone w
dokumentacji projektowej,

f)  usuwania wad, uszczegétawiania i wyjasniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
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g) wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwigzan projektowych, wyniktych w trakcie realizacji robot
budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

h) Przedstawicielem Wyk?nawcy w zakresie nadzoru autorskiego bedzie Kierownik Zespotu Nadzoru Autorskiego

i) Nadzor Autorski sprawowany bedzie przez zespot projektantow, ktorzy sa autorami projektow budowlanych i
projektow wykonawczych.

) Konieczno$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym petnieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza Zamawiajacy, powiadamiajac o tym Kierownika Zespotu Nadzoru Autorskiego.

k) kierownik Zespotu Nadzoru Autorskiego, a takze odpowiedni cztonkowie zespolu projektantow, na zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sa uczestniczy¢ w poszczegdlnych radach
budowy.

[) przedmiot Umowy w zakresie nadzoru autorskiego bedzie wykonywany w ramach wynagrodzenia ryczattowego
za nadzor autorski bez wzgledu na ilo$¢ pobytéw na budowie oraz zakres prac projektowych.

2) wykonania robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,
zgloszeniem/ zgloszeniami zamiaru wykonania robot oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi
Zamawiajacego.

3) wykonania wszelkich uzgodnien, w tym m. in. badan, ekspertyz, sprawdzef i prob,

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na biezgco i w trakcie realizacji robét i ich archiwizowanie
za pomocg zdjg¢ w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajacego,

5) przejecia placu budowy z udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
W umowie.

6) ustanowienia Kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych oraz prowadzenia na biezaco Dziennika budowy
oraz wewnetrznego Dziennika budowy,

7) zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych odpowiednich organdéw (o ile zachodzi konieczno$¢ wynikajaca z
przepiséw), a w szczegdlnosci: Nadzor Inwestorski, Nadzor budowlany, Zamawiajacego, projektanta, gestorow
mediow, jak rowniez przekazanie Zamawiajgcemu potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem dowodow ich ztozenia,

8) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajgcym i Nadzorem
Inwestorskim.

9) umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia wprowadzenia na
budowe,

10) zapewnienia nadzoru autorskiego wszystkich branz wraz z pokryciem jego kosztow na czas do dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

11) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy w
uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej
oraz tacznosci telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z tym
zwigzane, roOwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wlasny koszt i we
wlasnym zakresie, dla budynku objetego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajety Teren budowy i
zobowigzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przylegtym do porzadku po zakonczeniu robot.

12) wykonania robot w taki sposdb, aby nie wystgpily zadne uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury
technicznej istniejacej (takie jak instalacje wewnetrzne, sieci wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja
deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu — w przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na wiasny koszt,

13) uzyskania zgdd i poniesienia zwigzanych z tym kosztoéw - na wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacja
inwestycji, nadto ich wycigcia, karczowania i wywiezienia zgodnie z opracowang i zatwierdzona dokumentacja,

14) przesadzenia i przycinki drzew, krzewéw oraz dokonania nasadzen zastepczych wraz z pielegnacjg za usunigcie
kolidujacych z realizacjg inwestycji drzew, zgodnie z wydang decyzja, nadto pokrycia optat naliczonych przez organ
administracji zgodnie z decyzjami administracyjnymi. W przypadku, jezeli w terminie ustalonym w decyzji
nasadzenia zastgpcze drzew i krzewdw, nie zachowaly zywotno$ci, pomimo zapewnienia pielegnacji przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje — wykonania nowych nasadzen zastgpczych zgodnie z uzgodnieniami lub
projektem w wymaganym zakresie.

15) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopow przy realizacji robdt objetych Umows, o ile beda
konieczne, biorgc pod uwagg informacje zawarte w wykonanym projekcie i poniesienia kosztow pompowania oraz
wszystkich robot zwigzanych z odprowadzeniem wod gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zobowigzany wybra¢ metode odwadniania oraz harmonogram odwadniania wykopow we wiasnym
zakresie i przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym,

16) ustalenia we wlasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopdw, poniesienia odpowiedzialno$ci materialnej w
przypadku szkod wywotanych zalaniem woda z wykopow — Wykonawca sam szacuje liczb¢ godzin i kwote za
pompowanie wody przy odwodnieniu wykopow, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy,

4 Kierownik Zespotu Nadzoru Autorskiego, zostanie wskazany przez Wykonawce
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17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)
33)

34)

wykonania badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badan wymaganych na
etapie odbioru,

wykonania robo6t z materiatdow wlasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odrgbnymi
przepisami tj. z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — zastosowane materiaty powinny by¢ w
I gatunku (najlepszej jakos$ci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie pozniej niz 12 miesigcy przed ich
wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urzadzen Wykonawca przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu; w przypadku watpliwej jakosci materiatow i urzadzen uzytych do
wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialéw i1 urzadzen zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci — jesli badania wykaza, Ze zastosowane materialy i urzadzenia sa zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego zatwierdzenia zastosowanych materiatlow przed
ich wbudowaniem, przedktadajac w tym celu dokumenty wymagane Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajacym wzorem ,,Wniosku materialowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na zadanie
Nadzoru inwestorskiego i/ lub Zamawiajacego, takze probek tych materiatow,

prowadzenia biezacych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i
uwzglednienia zgtaszanych przez nich uwag lub w razie niemozno$ci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych
odpowiedzi,

udostepnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajacego oraz Nadzor Inwestorski o postepie
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci skladania wyjasnien oraz przedstawienia poszczegdlnych elementéw
dokumentacji, na kazde wezwanie Zamawiajacego,

stosowania si¢ do wszelkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajacego oraz wszystkich jego
przedstawicieli,

umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajagcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Uzytkownikowi oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli
lub wizji lokalnej terenu budowy,

uczestniczenia raz w miesigcu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,

protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno — budowlanej jezeli
zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia zmian istotnych w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany
jest opracowa¢ dokumentacje. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
Nadzor Inwestorski,

pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiajacego, w tym: o zakonczeniu robot budowlanych wraz
z dokonaniem wpisow do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy,

likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzadkowania terenu wraz z terenami przyleglymi oraz
dojazdem na plac budowy po zakonczeniu realizacji inwestycji,

przekazania nie p6zniej niz w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy oryginatu decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektu i/lub za§wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2
ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w
przypadku zlecenia serwisu wyposazenia i urzadzen tego wymagajacych, zamontowanych obiekcie, podmiotowi
trzeciemu, przekazania kopii zlecenia i jej warunkow.

udzialu w przegladach gwarancyjnych oraz w innych na wezwanie Zamawiajacego — o terminach przegladow
gwarancyjnych Nadzor Inwestorski poinformuje Zamawiajacego i Wykonawce pisemnie i/lub poczta elektroniczna,
wspotpracy z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim w celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy,

realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz innych instytucji wydajacych warunki i uzgodnienia,
zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomo$ci uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
utrzymanie Terenu budowy:

a) niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy,
b) do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

- zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w o0sob,

- podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

- zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

- wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podlgczenia i dostaw medidéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia mediow,

- ponoszenie kosztow zwiazanych z zuzyciem mediow do celdéw zwigzanych z wykonaniem, probami i
odbiorami robot,
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35)

- ogrodzenie Terenu budowy,
- o$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z Terenu budowy,

- biezace utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie
robot,

- podpisanie uméw z gestorami mediow (dla potrzeb budowy) i zamontowania na wilasny koszt licznikow
zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow dostaw i zuzycia wody, energii elektrycznej i
innych mediéw w okresie realizacji robot, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy,

roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktocaé bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajacego lub osob trzecich,

w czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzgt, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych,

po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé¢ Teren budowy i przekazaé go

we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w lit. e, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem

nie krotszym niz 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Ochrona srodowiska:

a)

b)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany

podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do:

- uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z
Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robot, w sposob zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

- podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisoOw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody,

- stosowania materialéw ktore nie sa szkodliwe dla otoczenia — niedopuszczalne jest uzycie materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonym
odpowiednimi przepisami; do wykonczenia wngtrz nie nalezy stosowac materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

- udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniona jednostke, do wszystkich
materialdw odpadowych uzytych do roboét, jednoznacznie okre$lajacych brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na §rodowisko — materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, a jezeli wymagaja tego odpowiednie zapisy, Wykonawca
zobowigzany jest otrzymac zgode na ich uzycie od wtasciwych organdéw administracji panstwowej,

- stosowania wyrobow budowlanych w trakcie wykonywania robot, spetniajacych wymagania obowigzujacych
przepiséw oraz posiadania dokumentdéw potwierdzajacych, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych wymagane parametry uzytkowe,

- ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,

- segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materialow pozostatych po pracach
budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za
zapewnienie i przestrzeganie warunkoéw bezpieczenstwa w czasie wywozu odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z pozn. zm.) — Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania,
wilasnym staraniem, skladowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i $mieci
powstale w wyniku wykonywania robot zostana wywiezione przez specjalistyczne stuzby komunalne i
wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi
posiada dokumenty potwierdzajace przyj¢cie odpadéw przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym
optat,
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36)

37)

38)

¢)

- posiadania zestawu ekologicznego, w ktorego sklad beda wchodzilty m.in. sorbenty do likwidacji
ewentualnych wyciekow paliwa i1 oleju, w celu ograniczenia potencjalnego zagrozenia dla podioza
gruntowego i wod podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

- zabezpieczenia drzew w poblizu ktorych prowadzone beda prace, poprzez odeskowanie, a prace ziemne w
poblizu korzeni nalezy prowadzi¢ metoda bezwykopowa lub wykonywaé recznie poza obrysem korony
drzew. W przypadku, jezeli jest to niemozliwe roboty nalezy wykonywa¢ w odleglo$ci minimum 2,0 m od
pnia drzewa - metoda bezwykopowa lub recznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej),

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

procedury bezpieczenstwa:

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy,

do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot oraz przekazania Zamawiajagcemu i Nadzorowi inwestorskiemu po
1 egzemplarzu,

organizacja ruchu:

a)

b)

¢)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, w przypadku
koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy, projektdéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienia tych projektéw z wihasciwymi jednostkami oraz wykonania
wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu i jej likwidacje,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot

czas pracy:

a)

b)

¢)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciagltym.

39) zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich:

40)

a)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktéore moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet
Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu Materiatow i sprzgtu, do 1 z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

obsluga geodezyjna:

a)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geodezyjnej, geologicznej oraz
geotechnicznej, w tym sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,
badan geologicznych, geotechnicznych oraz wykonania peinej dokumentacji zwigzanej z prowadzeniem ww.
czynno$ci i przekazania Zamawiajacemu zgodnie z zapisami niniejszej] Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych,

po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien,
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41)

42)

43)

h)

w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidlowos$ciach,

Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia,

po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopi¢ map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wilasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

e)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okres§lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku
z wykonywaniem robét, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec o0sdb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos$¢
wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno§¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego robot, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 2 powstaty wskutek okolicznosci
stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztow naprawy oraz wydhuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

e)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikdw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

44) ubezpieczenie Wykonawcy:

w celu realizacji Umowy, Wykonaweca jest zobowigzany do:

- uzyskania akceptacji Zamawiajacego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczyciela i
projektu polisy wraz z ogdlnymi i szczeg6lnymi warunkami ubezpieczenia. Zamawiajacy w terminie 3 dni
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dokona akceptacji lub przekaze uwagi, ktére Wykonawca bedzie zobowiagzany uwzgledni¢, jezeli wymagany
zakres prowadzonych rob6t bedzie stwarzat ryzyka nie uwzglednione w przedstawionych warunkach
ubezpieczenia i moze skutkowaé naruszeniem interesu Zamawiajacego.

- zawarcia umowy ubezpieczenia:

1. w zakresie ubezpieczenia robot budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR) wraz z
klauzulami dodatkowymi dostosowujacymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej Inwestycji i objeciem
ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-montazowych, personelu wiasnego, Podwykonawcow,
w szczegolnoscei:

- ryzyko prob i testow,

- ryzyko zwiazane z konserwacja w okresie co najmniej 24 miesigce po przejeciu do uzytkowania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy,

- ryzyko pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego,

- ryzyko szkdd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach,

- ryzyko szkod w mieniu otaczajacym nalezacym do Zamawiajacego i 0sob trzecich z sumg ubezpieczenia
1 000 000 zt

- ryzyko uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

- klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu,

- klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

- klauzula reprezentantdw - za reprezentanta nic moze by¢ uwazany kierownik budowy lub inna osoba
wykonujaca czynnosci bezposrednio na terenie budowy,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca petng warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, obejmujaca
warto$¢ odtworzeniowa robot budowlano-montazowych wraz z warto$cia materialdow dostarczonych na teren
budowy oraz koszty rozbiorki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia podpisania przez
Zamawiajacego Protokotu odbioru koncowego

2. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzone;j
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie
czynu niedozwolonego oraz powstale w wyniku niewykonania lub  nienalezytego wykonania zobowigzania
wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajacymi objecie ochrong ubezpieczeniowag szkdd wyrzadzonych
przez Podwykonawcow, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkod powstatych w mieniu powierzonym,
a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy
gwarancyjnej, w szczegdlnosci zakres ubezpieczenia musi obejmowac:

- szkody powstate w wyniku dzialania mlotéw pneumatycznych,

- szkody poniesione porze pracownikow zaangazowanych w realizacje kontraktu,

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z tytulu nienalezytego wykonania zobowigzania
lub czynu zabronionego, szkody powstate w instalacjach lub urzadzeniach podziemnych,

- szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w tym przez
maszyny w czasie prac na terenie budowy,

b) suma gwarancyjna nie mniejsza niz 5 000 000,00 zt

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
odbioru koncowego

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Umowy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nie pdézniej niz 7 dni po podpisaniu
Umowy. Nieprzedtozenie ww. dokumentu do Zamawiajacego jest jednoznaczne z brakiem zawarcia
stosownej umowy.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

- pokrycia na rzecz Zamawiajacego wszelkich obcigzen. Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej
osoby poszkodowanej w zwigzku z wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajatkowy, a wiec takze
czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawce ubezpieczen (wymaganych
w pkt powyzej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczegolnosci w zwigzku z
obnizeniem wysoko$ci odszkodowania w nastgpstwie potracenia franszyzy, udzialu wtasnego itp., a takze
brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowa wyplacenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopehieniem przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z zawartych
umow ubezpieczenia, odmowa wyplacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z
niedopetnieniem przez Wykonawcg obowigzkdéw wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych nie
wymienionych przyczyn, obcigza bezposrednio Wykonawce 1 zostanie przez niego pokryty na rzecz
Zamawiajacego, jako jego zobowigzanie,
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10.

- utrzymania ciagltosci zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy
dokument Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nie pdzniej niz 7 dni po zawarciu Aneksu do umowy
ubezpieczenia, badz zawarciu nowego ubezpieczenia.

§ 8. Podwykonawcy
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z udziatem podwykonawcow.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy nalozyl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgsci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowaé z podwykonawstwa
Wykonawca oS$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgdci zamoOwienia nastgpujacym
podwykonawcom:
1)  nazwa podwykonawcy: ........................
a) opis powierzonej czgsci zamoOwienia: .........................
b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp ....coovvviniiiiin (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3,
w trakcie realizacji zamowienia oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w
pb6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,

wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcOéHw niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku

postegpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz umoéw

zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak

za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami

wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w

rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami

niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczeg6lnosci®:

1) okreélenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom,

ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie wystgpuja w niniejszej umowie jako

wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z

jednym lub niektorymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru,

wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia

za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej

umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynno$ci, o ktorych
mowa W § 19 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego
wymogu;

7) wymagang tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcsa,
przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

8) wymdg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego

oserd

® Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

9) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej

pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw do tresci

tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci, gdy:

1) nie bgdzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,;

2) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesSci zamdwienia, jezeli zamawiajacy wskazat
kluczowe czes$ci zamowienia;

3) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego
Swiadczenia;

4) Dbedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robodt przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami
w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawey i od akceptacji
Zamawiajacego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniaé¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowag
lub terminowsg realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy,

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektdow uméw o podwykonawstwo jak i

zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego, wylaczona jest

odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 zt. W przypadku, o ktorym mowa powyzej Podwykonawca, Dalszy podwykonawca przedktada poswiadczona za

zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy'.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

® art. 464 ust.11 ustawy Pzp
T Art. 464 ust. 89
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24.
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29.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-16.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - thumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona, na zasadach okre§lonych w art. 465 ustawy
Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczaltowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Wynosi: ...........cccooiiiiiiiiiiiinininnn. zt (stownie

DIULtO. .o ), w tym podatek VAT wg stawki ... %, co stanowi

kwotg......oooviiiiiiiins zh (stownie VAT ... ), warto$¢ przedmiotu umowy bez

podatku VAT (netto) Wynosi ...............c...ue.. ZE (STOWNIE NETLO. ...ttt ), W tym:

1) wynagrodzenie za Etap I w kwocie .................... zt brutto (stownie: ................ ), Wwtym ............ zt netto + ...
VAT,

2) wynagrodzenie za Etap Il w kwocie .................... zt brutto (stownie: ................ ), wtym ............ zt netto + ...
VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe i obejmuje pelne wynagrodzenie
Wykonawcy za catkowite i kompletne wykonanie prac objetych niniejsza Umows, zgodnie ze wszystkimi
postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie obejmuje cen¢ wykonania ustugi oraz robdt budowlanych oraz innych
$wiadczen niezbednych dla realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Wykonawca
nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatow, wyrobow, transportu itp., a takze te, ktore sa niezbg¢dne do prawidlowego wykonania Umowy.

§ 10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzgledniajacym zapisy ust. 3, stanowigcym zalacznik nr 1 do
Umowy.
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest przewidzie¢ finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania inwestycji z Programu RZADOWY FUNDUSZ POLSKI
LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH stosownie do zapisow ust. 3 niniejszego paragrafu. z
jednoczesnym zastrzezeniem zapisow Wstepnej Promesy.
Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow zawartych we Wstepnej Promesie nastapi w trzech
transzach, w nastepujacy sposob:
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1) | transza wynagrodzenia (udzial wlasny Zamawiajgcego) - w wysokosci 5 % wartosci okreslonej we wniosku o
przyznanie pomocy w ramach rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych -
............................. 8. po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w tym dokumentacji projektowej i robot
budowlanych co najmniej o warto$ci udziatu wtasnego Zamawiajacego;

2) 1l transza — wynagrodzenia (pierwsza transza dofinansowania z programu Rzadowego Funduszu ,,Polski fad”
Program Inwestycji Strategicznych) - po wykonaniu co najmniej 50 % przedmiotu umowy, w wysokosci 50 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, pomniejszonej kwotg udzialu wlasnego Zamawiajacego, okreslong w pkt 1,

3) I transza - pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia (druga transza dofinansowania z programu Rzadowego Funduszu
,»Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych) - po dokonaniu odbioru koncowego.

W celu rozliczenia robdt zgodnie z postanowieniami ust. 3, Wykonawca na 14 dni przed wystawieniem faktur/rachunku

przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

1) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty z realizacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Umowy.

Raport z realizacji powinien zawieraé, co najmnie;j:

1) informacje ogolne,

2) opis postepu robot i powstatych probleméw,

3) propozycje rozwigzania tych problemow,

4) zaangazowanie finansowe,

5) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) oraz rodzaj i warto$¢
robot budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym okresie,

6) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomo$ci Zamawiajgcego oraz warto$¢ dostaw lub
ustug przewidzianych w tych umowach,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje

ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w

ciagu 4 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§ 11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2 i 3 umowy, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniu warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o§wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Os$wiadczenie nie moze by¢é wystawione z data
wczesniejsza niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zalgeznik nr 3 do
Umowy. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z
zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzor o$§wiadczenia stanowi zalgceznik nr 4 do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

8 Wskazana kwota udziatu wilasnego Zamawiajacego zostata okreslona na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w ramach rzadowego Funduszu ,,Polski

Lad” Program Inwestycji Strategicznych (dalej: wniosek), kwota wskazana w umowie z wybranym wykonawca ulegnie:

- obnizeniu do wysokosci 5% wynagrodzenia wykonawcy okre$lonego w ust. 1, w przypadku, gdy cena ofertowa bedzie nizsza niz przewidywana warto§é
inwestycji okre§lona we wniosku (............coeoiiinnin. brutto);

- podniesieniu o réznicg pomiedzy ceng wybranej oferty, a przewidywang warto$cig inwestycji okre§lonej we wniosku (...............coeeine PLN brutto), w
przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyzsza niz przewidywana warto$¢ inwestycji okreslonej we wniosku.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowiagzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu

wraz.

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegoélnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktdrego beda zataczone
protokoty odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robot,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) =z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed
uplywem terminu platnosci os$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu z
platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgéciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie,

5) Raport z realizacji.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegotowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ushug realizowanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w

ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.5 a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za

zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za

zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich
za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg¢ nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatno$ci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie platne na KONTO: ........ccooviiiiiiiiiie i
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koficowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w §10 ust.3 pkt 3.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obciazenia rachunku Zamawiajacego
kwota wynagrodzenia.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajagcemu w postaci ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych na konto Zamawiajacego otwarte na platformie elektroniczne;j®
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody podzielonej
platnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaré6w i ustug.
W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien by¢ rachunkiem umozliwiajacym rozliczenie w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkéow okreslonych w pkt 28, opdznienie
w dokonaniu platnosci w terminie okre§lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania platnosci na
rachunek objety wykazem, nie stanowi opoznienia w ptatnosci.

Wykonawca do pierwszej przedktadanej w ramach realizacji umowy faktury zataczy o§wiadczenie, ze wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy w umowie jest rachunkiem prowadzonym dla jego dziatalno$ci gospodarczej i jest numerem
wlasciwym do dokonania rozliczen mechanizmem podzielonej ptatnosci

Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin platno$ci uwaza si¢
pierwszy dzien roboczy, przypadajacy po takich dniach.

§ 12. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowga, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiagat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy liczac od daty Protokotu Odbioru koficowego robot calego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

Platforma elektroniczna, o ktdrej mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
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Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji), z wyjatkiem urzadzen, elementéw technologii 1 wyposazenia
na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okre§lony wyzej — wedlug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutlu rgkojmi za wady pokrywa si¢ z podstawowym Okresem Gwarancji i
WYNOST oo miesigcy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektows, Umowsg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowigzujacymi w przedmiociec Umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie maja

usterek konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z bledow technologicznych i zapewniaja bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt i zamontowanych materiatow oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposob wskazany w art. 581 KC.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢ciec wady w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego

Wwystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spelnieniu $§wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznos$ci usunigcia wad w miejscu, w

ktérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca

(Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje si¢ ona

we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni - 0 ile nie
nastgpia inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym niz 20
dni,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobg trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usunag¢ wadg we wlasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecia na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni od otrzymania

noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstale na skutek szkod wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegodlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadzialania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie regkojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sa zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 — 15 17.

Roszczenia z tytutu rgkojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu r¢kojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajacego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na piSmie utrzymat swoja decyzje.

10 .. . . . , . ,o . . . .
Okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z trescig o§wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w ofercie.
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W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuni¢cia, Zamawiajacy

zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez

Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi poshuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistnialej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad usuwaniem

wad.

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych
w okresie gwarancji,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania 1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji ikonserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikaé tylko

Z przepisOw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnoséci zasady te nie mogg si¢ rézni¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentow elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obicktu nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca a Zamawiajacy moze je potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego, ktdry zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Termin,

o ktorym mowa powyzej moze zosta¢ przedluzony za zgoda Zamawiajacego ze wzgledéw na technologi¢ wykonywania

usuniecia wad i usterek. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10

dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sob reprezentujacych firme,

zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

ogloszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

)
)
)
)
)
)

o O B W N

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na kwot¢ rowng .....% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. 7t
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wiazaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢
wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez Zamawiajacego potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy lub protokotem potwierdzajacym usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zl, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$é na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w caloéci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
cato$ci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwieck kwota
nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 12 i
ust. 20, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czedci
Zabezpieczenia.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawceg wad w terminie wyznaczonym podczas odbioru koncowego lub przegladu
w okresie rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad, na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoséci uzyskania upowaznienia sadu i optacenia tych robdt z zabezpieczenia, na co
Wykonawca wyraza zgodg. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt
zastgpczego usuniecia, zostanie zwrocone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ... ‘w dniu
W przypadku, jesli zabezpieczenie ma przybra¢ forme gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja
taka musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna, platna na pierwsze zadanie w terminie 30 dni. Dostarczona przez
Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi roéwniez
zawiera¢ klauzule o tresci, z ktorej wynika¢ bedzie, ze Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje si¢ do niej przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory dotyczace gwarancji
podlegaja kompetencji polskiego sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji).
W przypadku niezakonczenia rob6t budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w sytuacji, o ktérej mowa w §5
ust. 25 pkt 1, odbioru warunkowego, o ktorym mowa w §5 ust. 25 pkt 2 lub wydluzenia procedury odbiorowej,
Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
ten sposob, aby:
1)  okres rekojmi zgodnego z umowa wykonania robot obejmowat 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi za wady obejmowato okres od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane obejmowato 15 dni po uplywie rekojmi.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.
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§ 14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastagpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazona na pi$mie,

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. W celu dokonania

zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowiazana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni

od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany. Wniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisoOw ustawy Pzp lub postanowien umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastgpujace okoliczno$ci

zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo si¢ niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robot budowlanych, zgodnie z technologia ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe,

C) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu,
$niegu oraz wystgpienia temperatury powietrza powyzej 300C lub ponizej -100C trwajacych nieprzerwanie przez
10 dni, w wyniku ktorych Wykonawca zmuszony jest przerwaé realizacje robdt lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych roboét na
budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o wuzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupehniajacych, ktore wstrzymuja lub
opOzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

7) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolef, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

9) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w wykonanych przez Wykonawce STWiORB, Dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegblno$ci: niewypaly
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w wykonanych przez Wykonawcg STWiORB, Dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w wykonanych przez Wykonawcg STWiORB,
Dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakos$ci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

15) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

16) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkow kredytowych, dofinansowania ze $rodkow
Unii Europejskiej i/lub innych programéw w tym w szczegdlnosci z Programu RZADOWY FUNDUSZ POLSKI
LAD: PROGRAM INWESTYCIJI STRATEGICZNYCH,
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17) niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomos$ei, przez ktora przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

18) skrocenia terminu wykonywania prac w zwiazku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uplywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkow,

19) utrzymania stanu epidemii, o ktorym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub
wprowadzenia przez uprawnione organy panstwowe innego stanu nadzwyczajnego, ktory ma na celu podjecie
okreslonych dzialan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutkéw epidemii, ktory
znaczaco uniemozliwia lub utrudnia realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

20) odkrycia podczas robot ziemnych reliktow/artefaktow wymagajacych wg wymogow WKZ przeprowadzenia
ratowniczych badan archeologicznych, wymagajacych uzyskania/skutkujacych wydaniem odrgbnej decyzji WKZ, o
czas prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, chyba ze ich prowadzenie nie wptywa na harmonogram
prowadzenia robot.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedluzenie

Terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) zmiany technologii wykonania robot pod warunkiem zgody Zamawiajacego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na
taka zmiane, jak rowniez pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
przewidzial na etapie przygotowania postgpowania, a ktore powoduja, Ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez
zmiany technologii rob6t powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamoéwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie §rodkéw publicznych. W przypadku wystapienia
przez Wykonawce z wnioskiem ww. zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia propozycji zmian
wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbedne szkice, rysunki) oraz analiz¢ kosztow. Propozycje takie
wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow Terenu budowy, w
szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zaistnienia innych okolicznos$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

8) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robot budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci
lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okre$§lonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostgpnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) wyniknigcia rozbieznoéci lub niejasno$ci w rozumieniu poj¢é uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony.

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
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14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)

25)

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany

nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy

kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob

wymaganego postanowieniami SWZ. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy

bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu

wykonania robot,

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

wystapienia koniecznosci zmian 0s6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja

nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych osob na inne spetniajace na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

zamawiajacego,

zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt 14 winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy,

ograniczenie zakresu zamoéwienia: moze zosta¢é dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkow finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku™:

a) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesdniej przewidzied,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie

podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec

danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce

lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy,

zamiany umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy Pzp,

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza 0d 15% warto$ci zamowienia pierwotnej umowy,

zmiana zasad dokonywania odbioru rob6t lub poszczegélnych ich elementow, jesli nie spowoduje to zwigkszenia

kosztow dokonywania odbiordéw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego,

zmiana treSci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu

do prawidtowej realizacji umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad Dokumentacji projektowej;

b) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane obj¢te umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej

w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania

produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu

umowy, tj. w szczeg6élnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej

starannoéci, nie mogt temu zapobiec'?. W taki przypadku zmiana technologii lub materialéw nie moze mie¢ wptywu

na krag wykonawcow lub istotnie zmienia¢ tresci ofert, a w konsekwencji wptywa¢ na wybor najkorzystniejszej

1 Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp

12 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiatdw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjatkowe sytuacje powinny
pozwala¢ na zmian¢ przewidzianych w dokumentacji projektowej materialdw ze wzgledu na ich niedostgpnos¢. Wykonawca powinien
wykazaé, ze zachowal nalezyta staranno$¢, a pomimo tego nie ma mozliwosci nabycia materialow i ich dostarczenia na teren budowy.
Nalezyta staranno$¢ wykonawcy powinna polegaé w szczegdlnosci na odpowiednio wezesnym zamowieniu materiatdow z uwzglednieniem
sytuacji na rynku budowlanym.
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

oferty w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materialdow powinna by¢

uzasadniona obiektywnymi przestankami.

wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,

b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

e) zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,
zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt
26 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do cze$ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowsg, po dniu wej$cia w zZycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaréow i ustug oraz
wylacznie do czgéci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug,
W przypadku przedmiotowej zmiany warto$§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 26 lit. b-d, bedzie
obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcey, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w zakresic wysoko$ci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 26 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow

$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota

odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 26 lit. ¢ i d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia zaangazowanym

przez Wykonawce osobom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,

w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w pkt 26 lit. a-d, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem

zawierajacym w szczegdlnosci szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokoS$ci kosztow wykonania
umowy uzasadniajaca zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 26 lit. b-d, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on

zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na

koszty wykonania Umowy, w szczego6lnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z
okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt
26 lit. b,

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce 0sob
$wiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa W pkt 26 lit. c,

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce 0sob
$wiadczacych ustugi wraz z kwotami wplat do pracowniczych planow kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
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umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt
26 lit. d,
33) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 26 lit. e, wynagrodzenie bedzie zmienione w nastepujacy sposob’*:

a) zamawiajacy dla oddania zmiany (wzrostow lub spadkow) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy,

b)  waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaplaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowana
cze$¢ zamoOwienia),

¢) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §9 ust.1 ulegnie waloryzacji o zmian¢ odpowiedniego
wskaznika cen obiektow (PKOB 2112) ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski” (Wskaznik) w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaznika
przekroczy 4 % i o ile zmiana cen materiatow lub kosztow bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamowienia,

d) pierwsza waloryzacja nastapi na wniosek strony po 12 miesigcach od podpisania Umowy i begdzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy,

e) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie, na wniosek strony po uptywie 12 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory uptynal od poprzedniej
waloryzacji,

f)  waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

g)  warunkiem dokonania waloryzacji na Wniosek Wykonawcy jest przedstawienie dowodow wskazujacych réznice
pomiedzy $rednig cen materiatow lub kosztow obowigzujacych w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej
waloryzacji w dniu wczesniejszej waloryzacji, a ceng nabycia materiatow lub rzeczywiscie poniesionych kosztow
przez Wykonawcg,

h)  w przypadku wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu, na jego zadanie, dowody wskazujace roznice pomigdzy Srednig cen materiatdw lub
kosztow obowigzujacych w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcze$niejszej
waloryzacji, a ceng nabycia materiatdéw lub rzeczywiscie poniesionych kosztéw przez Wykonawce lub jej brak,

i) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, pierwsza
waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od uptywu dnia otwarcia ofert,

Jj] w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w lit. ¢ lub zmiany podmiotu, ktéry urzgdowo go ustala,
mechanizm, o ktorym mowa w lit. ¢ stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

k)  taczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 Umowy. Przez aczng warto$§¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktébrym mowa w
lit. k.

m) Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z lit. a-l1 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatlow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

- przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ushugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy
34) Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia w zakresie okreslonym w pkt 26 z co najmniej 30
dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne,
35) Zamawiajagcy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 35 niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu,
36) zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy,

4. W przedstawionych wust. 2 pkt 1 - 20 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuni¢cia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musialo by¢ szczegdélowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-2.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich
czgséei, tempo robdt wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢

3 Art. 439 ustawy Pzp
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzaja Wykonawece.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust. 2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowsg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji zdarzen/okolicznosci, koniecznej dla uzasadnienia

7adania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego Iub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktdrej mowa

w ust.9 i 10 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z informacjami uzasadniajagcymi zgdanie

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego

zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zmiany zwigzane z dofinansowaniem z programu Polski Lad.

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci transz wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych w §10
ust. 3 Umowy poprzez zwigkszenie warto$ci poszczegdlnych transz lub dodanie nowych transz w sytuacji, w ktorej
jest to konieczne z uwagi na podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy, aby dostosowac
poszczegolne transze wynagrodzenia w nastgpujacy sposob:

a) W przypadku, gdy pierwotnie okre$lone wynagrodzenie Wykonawcy jak i wynagrodzenie po podwyzszeniu
przekracza kwotg ................ zt brutto - procentowe wysokosci poszczegolnych transz ulegaja zwigkszeniu
wowczas, jesli przed dokonana zmiang nie zostaty juz wyptacone poszczegélne transze, tak, aby zachowaé
identyczny wspolczynnik procentowy jaki okreslono pierwotnie w §10 ust.3 sumy transz drugiej i trzeciej,

b) w przypadku, gdy pierwotnie okreslone wynagrodzenie Wykonawcy jest réwne lub nizsze niz kwota
..................... zt brutto, a wynagrodzenie po podwyzszeniu jest wyzsze od kwoty ................. zl brutto
- procentowe wysokosci transzy pierwszej ulegnie zwigkszeniu, tak, aby zachowaé identyczny
wspotczynnik, procentowy sumy transz drugiej i trzeciej w catosci wynagrodzenia (i o ile nie nastgpita
wyplata transzy pierwszej) jak to przewidziano w dokumentacji postepowania dla sytuacji, w ktorej
wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikajace z Oferty Wykonawcy jest wyzsze niz kwota ............... zt,

¢) w przypadku, gdy przed podwyzszeniem wynagrodzenia zostaly juz wypltacone transze pierwsza i druga,
zostanie wprowadzona kolejna transza wynagrodzenia obejmujaca kwot¢ zwigkszenia wynagrodzenia
(stanowigcego udzial wlasny Zamawiajacego) wyplacana po uznaniu roszczenia Wykonawcy, a przed
oplaceniem trzeciej transzy, o ktérej mowa w §10 ust. 3 pkt 3.
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10.
1.

12.

13.

§ 15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien Odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaé si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materialowo-

konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwiagzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania

wynikta

z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglgdnieniem zmian rozwigzan materialowo-

konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - 0 ile sa korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materialdow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacji
przedmiotu umowy,

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

Zmiana technologii lub materiatdéw nie moze mie¢ wptywu na krag wykonawcow lub istotnie zmieniaé tresci ofert, a w

konsekwencji wplywaé na wybdr najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana

technologii lub materiatéw powinna by¢ uzasadniona obiektywnymi przestankami.

Podstawg wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych)",

ktory powinien zawiera¢: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajacy roznicg pomiedzy wartoscia robot podlegajacych zamianie, a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowac stawki okre§lone w kosztorysie ofertowym.

Platnosci za roboty zamienne odbywac si¢ beda na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu

koniecznosci (wykonania robot zamiennych)”, o ktorym mowa w Ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowiazany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wprowadzenie robo6t zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy.

Odbiory robdt zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w § 9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materialow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu

robot, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaltowe, o

ktéorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a

kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w

szczegblowym kosztorysie:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztow zakupu Materialow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W  przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robot, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy migdzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen

Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
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14.

wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiagc, w ktorym kalkulacja

jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich whudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie

stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa

przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkow okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy W zakresie

Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych lub
materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych koliz;ji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowsa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okres$lajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) Dbez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dhuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyl obowiazek wykonania przez
Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za op6znienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % kwoty, o ktorej mowa w §9
ust.1;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,
gratyfikacjg, prowizje¢ lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z
prawem albo Umowg lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrodg.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czgsci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zaje¢cia calego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 10% wartosci, o ktorej mowa w §9 ust.1,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sga roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) w razie istotnego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy nie moze odstapi¢ od umowy, jesli

w chwili sktadania tego o§wiadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestalo mie¢ miejsce i jego skutki zostaty
przez Wykonawcg usunigte;

13) Zamawiajacy otrzyma od jakiegokolwick organu egzekucyjnego (m.in. komornika sadowego, Urzedu Skarbowego,

Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, organdéw samorzadu terytorialnego) zajecie jakichkolwiek wierzytelno$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub zajecie na zabezpieczenie takich wierzytelno$ci, o ile przedmiotem
postgpowania bedzie kwota wyzsza, niz 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 Umowy,

14) nieprzedluzenia badz nieprzedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usuni¢cia wad w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego / polisy ubezpieczenia,

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3. Istotne uchybienie ze strony Wykonawcy, o ktorym mowa w umowie ma miejsce wtedy, gdy wystapi chociazby jedna z
nastepujacych sytuacji:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Wykonawca przekazat realizacje umowy lub jakiekolwiek wynikajace z niego prawa lub udziat w niej osobie trzeciej
Z naruszeniem postanowien umowys;

Wykonawca wykonal lub wykonuje w sposdb nienalezyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
poprawit, jakiegokolwiek ze swoich gtownych zobowiazan umownych;

Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot budowlanych tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby ukonczyl je w umowionym terminie, w szczegolno$ci wystgpi 30 - dniowa zwloka
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamowienia w stosunku do terminu okre$lonego w §2 ust. 1;

bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymat realizacj¢ umowy na wiecej niz 30 dni;

Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z realizacji
umowy,

Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca, pomimo zgloszenia na piSmie przez Zamawiajacego sprzeciwu,
dopusci podwykonawce do wykonywania robot przed uplywem terminu do wyrazenia sprzeciwu, dopusci
podwykonawce do wykonywania robot przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego (w przypadku wyrazenia zgody
przed uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu) lub zawrze umowe z podwykonawca (lub jej zmiang) o tresci
niezgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy (lub jej zmiany),

4.  Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢$é zobowiazania wykonana
przed odstagpieniem od Umowy.

5. Odstgpieniec od Umowy nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawceg.

6. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zalaczonego do niego zestawienia warto$ci
wykonanych rob6ét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spelnienia
zobowiazania.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenie o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiatly i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno§¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3.  Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
Wyniesione Materialy i urzadzenia, niestanowiace wilasnoéci Zamawiajacego lub ustali z Zamawiajagcym zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér Terenu budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wpykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowal usunigcie sprzetu i materiatlow niebedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego na swoje ryzyko i koszt.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnos$ci lub bezpieczenstwa robot.

8. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegodtowy
protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdow, konstrukeji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych rob6t nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegoétowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robdt 1 wykaz
tych Materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt — jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstgpienie od Umowy.

§ 18. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki jaki uptynie pomiedzy planowanym terminem zakonczenia robodt, a faktycznym dniem
zakonczenia robot- w wysokos$ci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 2,

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 2 za wykonany
przedmiot odbioru, liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad wskazanego przy odbiorze lub w §12 ust.12,

3) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Etapu I w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej] Umowy, za kazdy dzien
zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy do dnia
faktycznego zakonczenia realizacji Etapu I, potwierdzonego przez Nadzor i Zamawiajacego,

4) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu z realizacji w wysokosci 200,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) =z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji w zakresie do prac dotychczas
wykonanych,

6) ztytutu:

a) nieprzedltozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 5000,00 ztotych za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia,

7) ztytuhu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 3 pkt 26 lit. e umowy,

Y art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
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11.
12.
13.
14.

15.

w wysoko$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub do dnia
Wszczgcia przez Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z bezposrednig platnoscia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5000,00 zl za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia,

9) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot poczawszy
od 8-ego dnia przerwy,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z §7 ust. 9 pkt 35 Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami zgodnie z §7 ust. 9 pkt 35 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci
500,00 z1 polskich, za kazde naruszenie,

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, be¢dzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy,

12) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegblnoSci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zi, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokotem z odbytych narad,

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 9 pkt 44
Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zl, za kazde
naruszenie,

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowiazuje si¢ zaptaci¢ kar¢ umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypelienia obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg, wynikajacego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug,

2) za nieprzedlozenie kazdego z dokumentow, o ktorych mowa w §19 Umowy, w wysoko$ci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Okreslone w ust.2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 Umowy potwierdzonego na

piSmie droga pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note
obcigzeniowa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1
ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy

dzien zwtoki.

t.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w

§ 9 ust. 1 umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

Za kazdy dzien zwloki w zaplacie naleznosci za prace bgdace przedmiotem Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

odsetki ustawowe.

Przepisy ust. 13 stosuje si¢ z zastrzezeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach do

oprocentowania kredytow bankowych wudzielanych przedsigbiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o
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uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086, z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 15 r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 1842).

Wymagania dotyczace zatrudnienia oso6b wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (o
ktorych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w
szczegblnosci osoby wykonujace roboty przygotowawcze i ziemne, rozbiorki i kolizji z istniejaca infrastruktura, roboty
konstrukcyjne i nawierzchniowe, roboty wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz inne, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt beda zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpozniej w ciaggu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace
przez Wykonawce / Podwykonawcg wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowg¢ o prace przy wykonywaniu
czynnosci przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1. Os$wiadczenie to (wykaz osob) powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) pos$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika,

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia o ktorych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3 i 4 lub dowodow poswiadczajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawcg lub podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym §wiadczeniu ustug w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z USt. 4, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym $§wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez
Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w §18 ust. 2 niniejszej umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wlasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace
czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty
prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

§ 20. Sposob komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego.........cooiiiiiiiriniiiiiiaaaaea,
2)  WYKONAWCY.....ccvvieiiiirieie e etese e saeneenens
3) Inspektora Nadzoru INWeStOrski€go ........cccovevervrieressernsiereeneannns
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi osobami do kontaktowania si¢ z Wykonawcg sa:

1) stel o, se-maili......
2) stel o, se-maili......
Ze strony Wykonawcy uprawnionymi osobami do kontaktowania si¢ z Zamawiajagcym i Nadzorem Inwestorskim sa
) stel o, se-maili.....ooo
) stel o, se-maili.....o
Ze strony Nadzoru Inwestorskiego uprawnionymi osobami do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym i Wykonawcg sa
D) stel o se-maili.....o
B) stel o, se-maili.....o

Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie¢
czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesiac.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
rob6t, w szczegbélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie§¢ uwagi w ciagu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokohu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspoéldzialania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja si¢ dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 22. Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie

czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z

posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu

zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych

wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem

Zamawiajagcego bezskuteczne.

§23.

W ramach niniejszej umowy okre§lonego w niej wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz prawa pokrewne do wszelkiej dokumentacji sporzadzone;j

przez Wykonawceg w ramach realizacji umowy, w tym do dokumentacji fotograficznej do nieograniczonego w czasie,
ilo$ci ani terytorialnie korzystania z tej dokumentacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa, o ktérych mowa w ust.1 do dokumentacji na wszystkich istniejacych w

dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie na wszelkie dostepne
nos$niki danych, w tym papier, pami¢¢ komputera, CD, DVD, pendrive, zapisu magnetycznego oraz technikg
elektroniczna,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostgpnianie dokumentacji lub jej dowolnej
czgsci w dowolnej formie innym podmiotom, jako podstawe do wykonania innych opracowan lub dla wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych,

3) przechowywanie, wy§wietlanie, wprowadzanie do pamigci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,
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4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiajacego lub serwerze, celem umozliwienia pobrania tej
dokumentacji, wynikajace z obowiazku ich zamieszczania, dziatajac na podstawie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

5) wystawienie, publikowanie i udost¢pnianie w kazdy inny sposéb z uzyciem dowolnej techniki,

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przerébek, zmian formatu, skrotow i
opracowan dokumentacji, zmiany rozwiazan projektowych, zastosowanych materiatow, ograniczenia wydatkow,
zmiany obowigzujacych przepisow, w tym zmian uktadu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczegdlnosci
zmiany rozmieszczenia opracowan w postaci przerobek i/lub fragmentyzacji nawet wowczas, gdy efektem tych
dziatan miataby by$ zmiana indywidualnego charakteru cato$ci dokumentacji,

7) wypozyczania egzemplarzy dokumentacji w catosci lub w czesci,

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamoéwienia w sposéb inny niz wymienione w pkt 1-6 — publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w celach reklamowych, a takze publiczne
udostgpnianie dzieta w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybrany

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich w zakresie i celu

wskazanym w ust.1 i ust.2.

Strony uzgadniajg, iz wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy

nabywa cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej wraz z prawem do wykonywania praw

zaleznych na wskazanych w ust. 1 i ust. 2 polach eksploatacji tacznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem
dokumentacji projektowej.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienic na Zamawiajacego wlasnosSci wszystkich

egzemplarzy dokumentacji, ktdre zostang Zamawiajagcemu przekazane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce

przedmiotu zamowienia.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z

tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z

tytulu przeniesienia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac przedmiot zamoéwienia bgdzie przestrzegal przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze

Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg

trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu majatkowych praw autorskich, Wykonawca

bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztow i szkod (majatkowych i niemajagtkowych) poniesionych przez

Zamawiajacego w zwiagzku z wystapieniem takich roszczen.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajagcego w wyniku wystgpienia

wad prawnych lub fizycznych wytworzonych dokumentow.

Wykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, bedzie wystepowal, na wiasny koszt, w sprawie wszelkich

roszczen zgloszonych wobec Zamawiajacego w sadzie lub poza sadem, w kraju, w ktorym dokumenty zostaly

Zamawiajagcemu dostarczone, o ile takie roszczenia sa zwigzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa wlasnosci

intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w zwigzku z uzywaniem przez

Zamawiajacego dokumentow, dostarczonych zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkoda dla interesoéw Zamawiajacego

lub w sposdb utrudniajacy realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca wyraza zgode na udostgpnianie przez Zamawiajgcego przekazanych roboczych opracowan projektowych

objetych Etapem I, podmiotom i osobom fizycznym zwracajacym si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie informacji

w zakresie rozwigzan projektowych.

§24. Dane osobowe
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Zalgcznikiem nr 5 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO).
Wykonawca o$wiadcza, ze administrator danych wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz przekazal
informacje, o ktérym mowa w art. 14 RODO dla oséb, ktérych dane przekazat lub przekaze w zwiazku z zawarciem
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy
wykonywaniu niniejszej Umowy os6b innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu danych osobowych tych osob, zrealizowa¢ obowiazki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO
oraz okre$lone w Zalaczniku nr 5 do Umowy.
W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przetwarzal nastepujgce dane osobowe: imiona i nazwiska,
numery telefonow oraz adresy mailowe pracownikow, ktorzy beda koordynowac realizacj¢ Umowy ze strony
Zamawiajacego.
W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy bedzie przetwarzat nastgpujace dane osobowe: imiona i nazwiska,
numery telefonow oraz adresy mailowe pracownikow, ktorzy beda koordynowacé realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy
oraz dane osobowe wskazane w § 18.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
obowigzujacym prawem, w szczegdlnosci zachowaniem przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Zamawiajacy w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych imiona i nazwiska,
numery telefonow oraz adresy mailowe pracownikéw, ktorzy beda koordynowaé realizacje Umowy ze strony
Zamawiajacego.

§ 25. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwiazanie sporu poddaje si¢ przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwiazania sporu.
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zakacznik nr 2 - Raport z realizacji,

Zatacznik nr 3 - oswiadczenie czg$ciowe podwykonawcy

Zatacznik nr 4 - o§wiadczenie koncowe podwykonawcy

Zatacznik nr 5 - Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy
Zakacznik nr 6 — Wzor o$wiadczenia - 0soby zatrudnione o umowe o prace
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Zalacznik nr 2 do umowy nr .... 7 dnia............ - Raport z realizacji

RAPORT Z REALIZACJI

1, INFORMACJE OGOLNE:

1) Wykonawea ........cooviviniiiinininiienn,

2) Dotyczy umowy nr ............ zdnia .............

3) Nazwa zadania: Budowa sieci wodociagowej o diugosci 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09
km na obszarach wiejskich Gminy Milakowo

2. OPIS POSTEPU ROBOT I POWSTALYCH PROBLEMOW:
) e

2) e,

1) e,

2) e,

4, ZAANGAZOWANIE FINANSOWE:

1) warto$¢ wykonanych prac od rozpoczecia realizacji zadania

2) warto$¢ wykonanych prac w czasie okresu dotyczacego TaPOTLU ... ....ueuinine ettt et eee e ze
wskazaniem poszczegdlnych branz...............

5. LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCOW
(DALSZYCH PODWYKONAWCOW) ORAZ RODZAJ I WARTOSC ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEZ NICH WYKONANYCH | ROZLICZONYCH W DANYM OKRESIE:

) e

6. LITSA PODWYKONAWCOW, KTORYCH UMOWY ZOSTALY PRZEDLOZONE DO
WIADOMOSCI ZAMAWIAJACEGO ORAZ WARTOSC DOSTAW LUB USLUG

PRZEWIDZIANYCH W TYCH UMOWACH
1) e
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(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie czesciowe podwykonawcy
WZOR

INWESTYCJA: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej o
dlugos$ci 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Milakowo”
Umowanr .....zdnia .........

Niniejszym o§wiadczam, ze na dzief................... firma........ooooi

wywigzala si¢ ze wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz naszej firmy z tytulu wigzacej nas umowy nr

....................................... , W zalaczeniu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zaptacona faktura.

Podpis podwykonawcy
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(pieczatka firmowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy

WZOR

INWESTYCJA: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej o
dlugos$ci 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Milakowo”

Umowa nr .....z dnia.........
Niniejszym o$wiadczam, iz firma ..., przekazata nam calo$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego

z wiazacej nas umowy zdnia .............

W zwiazku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy w/w

inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis podwykonawcy
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ............... z dnia

Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
w zwiazku z realizacja umowy

1.

Zgodnie z art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODOQO") informujemy, Ze:

1
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milakowo.

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowaé pod adresem e-mail:

waldemar.hyps@chi24.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas trwania umowy;

obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach p.z.p., zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w przypadku, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie administratora niewspdétmiernie duzego wysitku moze
zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnoscei podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zalgcznikow),

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Iub konkursu oraz
przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie

Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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:§Zalacznik nr 6 do umowy nr ....... Zdnia....ccoeiieiiniiiinnnn — wzor oSwiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastgpnie na kaide wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 95 ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adresulica. ... kod........... MIEJSCOWOSE . . v vvvnee
numerNIP . ................. numerREGON................. KRS...................
tel: oo fax: ... email....................

Dotyczy postepowania znak RGT.ZP.271.4.2022 nazwa Budowa sieci wodociagowej o dlugos$ci 22,616 km i sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Milakowo

1. Zgodnie z §19 ust. 1 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz osdéb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rodzaj umowy (umowa na czas

Wymiar etatu (np. 1 | Zakres kon h Sci
4 (np \ykonywanych - czynnosei w nieokreslony, na czas

Lp. Imig i Nazwisk
P g 1 Razwisko etat, /2, Y4 itp.) odniesieniu do zapisu §19 ust.l umowy

okreslony)
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