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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

 1. Część ogólna 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem zbiornika na wodę w 
Laboratorium Wodnym Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  
Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, ich realizacji oraz rozliczenia po 
zakończeniu.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST: 

 1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
 

Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je 
rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem zbiornika na wodę w Laboratorium 
Wodnym Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska przy ul. 
Nowowiejskiej 20 w Warszawie. 
W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
architektonicznych, konstrukcyjnych oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów 
robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla 
zastosowanego sprzętu i narzędzi.  

 
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w  niniejszej 
specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlano-konstrukcyjne: 

 
 Roboty demontażowe 

  Roboty budowlano-renowacyjne 
  Roboty antykorozyjne 
   

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu, realizacji i odbiorze robót 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami budowlanymi i obejmują: 

 
- wymagania wykonawcze 
- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia. 
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1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem zadania  jest „ Remont zbiornika na wodę w Laboratorium Wodnym 
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska przy  
ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.” 
 
 

1.3.3. Inwestor 
  

Politechnika Warszawska 
  Plac Politechniki 1 

00-661 Warszawa 

 
 

1.3.4. Autor opracowania 
 
inż., Michał Romanowski 

 
 

1.3.5. Stan istniejący zagospodarowania działki 
 
Miejsce w którym prowadzone będą prace remontowe zbiornika znajduje się w budynku 
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 
20 w Warszawie. 
Zakres robót realizowany będzie w kubaturze budynku biurowo-technicznego.  
 

1.3.5.1. Opis stanu technicznego zbiornika 
 
Stan techniczny zbiornika opisuje „Opinia Techniczna dotycząca stanu powłok 
zabezpieczających konstrukcję żelbetową zbiornika na wodę w Laboratorium Wodnym 
WIBHiIŚ Politechniki Warszawskiej wraz z wytycznymi naprawy” opracowana przez Zespół 
Pracowników naukowych i technicznych Wydziału. W Opinii Technicznej opisany jest aktualny 
stan techniczny zbiornika i pomieszczenia w którym się on znajduje.  
W Opinii zawarta jest następująca ocena stanu technicznego zbiornika wodnego i 
pomieszczenia: 

1. Główną przyczyną uszkodzeń powłoki na ścianach oraz dnie w obydwu częściach 
zbiornika jest starzenie się powłoki ochronnej i sukcesywne obniżanie się jej trwałości. 

2. Otulina betonowa pod zdegradowaną powłoką ochronną w obecnej chwili posiada 
dobre właściwości ochronne wobec prętów stalowych. 

3. Przejścia rurociągów ssawnych z czerpni do pompowni są nieszczelne i determinują 
zniszczenia powłoki oraz wypraw tynkarskich w ich lokalizacji. 

4. Rysa na ścianie w pomieszczeniu pompowni dodatkowo pogarsza stan techniczny w tej 
części obiektu. 

 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
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Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-  obiekt małej architektury. 

 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z 
ponumerowanymi stronami, służący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych 
w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
Kierownikiem budowy i Projektantem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
kierowania robotami i prowadzenia działań na budowie w imieniu Wykonawcy. 
 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych, 
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
 
Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy; przekazanie 
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z: 

 
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209)  a w przypadku 
braku normami państwowymi, 

 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
wydanymi przez COBRTI Instal 
 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 
opisywaniu poszczególnych robót. 

 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. W okresie 
prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. Wykonawca 
robót ustanawia Kierownika Budowy.  
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UWAGA: 
Wejście na teren budowy pracowników Wykonawcy, oraz wjazd samochodów i sprzętu 
wymaga uzyskania przepustek, po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu listy 
pracowników z numerami pesel, adresami zamieszkania oraz podania numerów 
rejestracyjnych pojazdów. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać identyfikatory z nazwiskiem i 
imieniem, nazwą firmy, a także powinni być ubrani w jednolite ubrania robocze z logo 
firmy. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
    

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji 
projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami na realizacje prac. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz 
z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji terenu zaplecza budowy 
(plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw), dróg dojazdowych oraz naprawy 
ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony 
umowy o wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół 
przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż 
do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejściowych 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
- ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych, 
- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika) 

 
Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 
budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 
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Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie 
spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w 
sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 
1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej 
niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 
narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody 
elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
 mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
 miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane 
naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń.  
 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki 
wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. Napoje należy zapewnić pracownikom 
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C 
lub powyżej 25 0C. Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z 
produktów otrzymanych od pracodawcy. 

 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
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urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  W 
przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być 
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. 

 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 

   Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 

 1.5.2  Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa dla niniejszego zadania będzie się ograniczać do zestawienia 
zakresu, rodzaju i ilości robót wyszczególnionych w przedmiarze robót, oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, określających szczegóły i warunki wykonania zakresu 
przewidzianych do wykonania robót. 
Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji 
powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany jakich dokonano  w stosunku do 
przekazanej dokumentacji pierwotnej. 
 

 1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST 
to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie 
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roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
umownej.  

 
 1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, 
zadaszenia przejść dla pracowników Zamawiającego, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo. 
Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  

się,  że jest włączony w cenie ofertowej. 
 
 
1.5.5 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót  norm  i  przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do  przepisów  i  norm  dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak by 
nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. Materiały sypkie winny być 
ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem atmosferycznym, 
zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu. 
  
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych przed 
 zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami  szkodliwymi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w 
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków 
wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz. 
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. 
Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie 
norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z przepisami i 
wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu. Wykonawca 
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nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. 
Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 
 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, 
określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej 
od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną oraz 
jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego. 

 
1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza,  wymagany  
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną  wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

 1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia 
podziemnego  takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt 
naprawy ponosi Wykonawca. 
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 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do zainstalowania 
wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.  
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do mycia 
kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, 
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę. 

 

 1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych 
szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , 
odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu 
specjalistycznych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o 
zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność 
szkoleń w zakresie przepisów bhp. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej  oraz 

odzieży i obuwia roboczego  

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 

• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu  stropu;  

• brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 

• brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 
prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

•  krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
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•  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

•  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

•  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne  mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR 
- 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu 
rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy 
lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 
jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania 
usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza 
się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych  
 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

• gogle lub przyłbice ochronne, 

• hełmy ochronne, 

• rękawice wzmocnione skórą, 

• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz 
gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne 
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
    
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

 1.5.11 Ochrona i utrzymanie. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed 
działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od 
daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi 
niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 

 1.5.13. Nazwy i kody robót 
 

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót: 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

2 . Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót. 
 
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, 

- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 
przeznaczonych do wbudowywania, 

- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w 
ramach umowy 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 

 

 2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  
zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem 

 

 2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
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zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach. Po zakończeniu robót miejsca te powinny być 
przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
 2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  
jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować między innymi 
następujące materiały: 
Jednoskładnikowa zaprawa cementowo-polimerowa 
Jednoskładnikowa zaprawa cementowa uszczelniająca 
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa 
Dwuskładnikowa powłoka gruntująca 
Farba nawierzchniowa epoksydowa 
 
Parametry i składniki wymienionych materiałów opisane są w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych opracowanych dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych. 
 
 

 3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 4.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren 
budowy leżą po stronie Wykonawcy. 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.  
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Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z 
dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi 
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. 
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie 
wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie 
materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji 
zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami 
producentów materiałów , wyrobów i urządzeń. 
 

 5.  Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor Nadzoru,  poprawione  
przez  Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z 
Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących prac: 

roboty remontowe i renowacyjne 
roboty betonowe naprawcze 
roboty antykorozyjne 

 

5.1. Zakres robót naprawczych zalecanych do wykonania i opisanych   w Opinii 
Technicznej 

 
- należy wykonać iniekcję uszczelniającą rysę (rysy) w ścianie północnej pompowni (ściana 

południowa czerpni) z uwzględnieniem zastosowania systemów naprawczych 
spełniających wymagania dotyczące m.in. wodoszczelności oraz ochrony przed korozją. 

 
- należy wykonać remont wszystkich wewnętrznych powierzchni zdegradowanej powłoki 

ochronnej w zbiorniku, z uwzględnieniem: 
a. zastosowania systemów naprawczych spełniających wymagania dotyczące m.in. 

wodoszczelności oraz ochrony przed korozją, 
b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotności) powierzchni 

ścian przed aplikacją materiałów naprawczych, 
c. zabezpieczenia przed migracją wody oraz przepływem wilgoci z zewnątrz. 
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- należy wykonać remontu wszystkich wskazanych w opracowaniu wewnętrznych 
powierzchni w pompowni, z uwzględnieniem: 

a. zastosowania systemów naprawczych spełniających wymagania dotyczące m.in. 
wodoszczelności oraz ochrony przed korozją, 

b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotności) 
powierzchni ścian przed aplikacją materiałów naprawczych. 
 

- należy wykonać odtworzenie uszczelnienia przejścia dławikowego rurociągów przez 
ścianę, z uwzględnieniem: 

a. zastosowania pierwotnego systemu uszczelniającego, 
b. zastosowania uszczelnienia wokół korpusu dławika poprzez iniekcję. 

 
- należy wykonać w trybie pilnym zabezpieczanie antykorozyjne rurociągów stalowych. 
 

- należy wymienić kratki ściekowe (w hali Laboratorium Wodnego) na kratki z rusztem (z 
tworzywa lub stali nierdzewnej) – obecnie odpływy kratek ściekowych zaślepiono płytami 
drewnopodobnymi.  

 
- należy wykonać sprawdzenie drożności rur od kratek do zbiornika. 
 
Powyższe prace należy wykonywać w następujących grupach prac naprawczych: 

 
1. Odtworzenie powłoki ochronnej na powierzchniach ścian i dnie zbiornika. 
2. Uszczelnienie przejścia rurociągów przez ścianę 
3. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych 
4. Naprawa powierzchni ścian w pompowni 

 
Uwaga: 

1. Wszystkie opisane w projekcie prace remontowe (naprawcze) muszą być 
wykonane przez wyspecjalizowanego wykonawcę o odpowiednich referencjach 
oraz pod specjalistycznym nadzorem reprezentującym inwestora. 
 

2.  Zastosowanie materiałów innych niż podane w niniejszym opracowaniu 
powinno być skonsultowane z autorami Opinii Technicznej. 

 

Dokładny zakres robót przewidzianych do realizacji opisany jest w  Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi 
w punkcie 10. 

  
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

  projekt architektoniczno-budowlany z pozwoleniem na  budowę lub specyfikację robót 
budowlanych do wykonania; 

  dziennik budowy lub wewnętrzny dziennik budowy; 
  plac budowy; 
  miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 
tablicę informacyjną określającą: 

numer pozwolenia na budowę; 
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót; 
imiona i nazwiska oraz numery telefonów Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru; 
numery telefonów alarmowych. 
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  6.   Kontrola  jakości  robót 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych     

elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  

 

6.3  Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor  Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  
te pokrywa Zamawiający. 
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Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez 
Inspektora Nadzoru. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed 
wbudowaniem materiałów.             

 
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 

Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją  
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 6.5   Dokumenty budowy 

6.5.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w     

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych  

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 

 
6.5.2  Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.5.3  Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów i 
produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań 
kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w 
formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. 
6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót. 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencję na budowie 
 

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  
przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 7.  Obmiar  robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

 
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8.   Odbiór   robót   i   dostaw 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

c) dostawy i urządzenia, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .   

 
8.3  Odbiór  częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4  Odbiór  ostateczny  robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później 
niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia 
robót). Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
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jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z 
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  
laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
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 9.   Podstawa  płatności 

Informacje ogólne 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
ofertowych i umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem  

podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 - opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

  organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- dzierżawę terenu, 
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 
krawężników, barier i oznakowań 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Płatność za roboty 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji.  
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań 
wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę ryczałtową 
tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.  
Zamawiający nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów Wykonawcy za niewłaściwą 
organizację pracy i nieefektywny czas postoju rusztowań. 
 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami .  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
nr 75),z późniejszymi zmianami.  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik 
Ustaw nr 121 ) . 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.     (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.) 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych  
robót. 
 
UWAGA:  
Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej 
ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie 
jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.  
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich 
parametry i właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  
 
10.2. Normy 
 
Polskie normy budowlane i instalacyjne 

PN-C-81911:1997,  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

10.3. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa związane z zadaniem inwestycyjnym: 

1. Przedmiar robót z zakresem i rodzajem robót 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU (CPV 45262330-3) 

B.1.1. Wstęp 

B. 1.1.1.  Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem zbiornika na wodę w 
Laboratorium Wodnym Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  
Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie. 
 
B.1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i 
narzędzi.  
 

B.1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  naprawczych betonu. 
 

B.1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

B.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

B.1.2. Materiały 

 

Dla poszczególnych grup robót w zależności od miejsca naprawy należy zastosować 

następujące materiały o składach jak podano poniżej: 

Odtworzenie powłoki ochronnej na powierzchniach ścian i dnie zbiornika. 
Jednoskładnikowa zaprawa cementowo-polimerowa o następujących parametrach (wartości 
minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 mm, 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412), 

• Wytrzymałość na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Test korozyjny - spełnia, brak korozji (PN-EN 15183). 

•  
Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntującej. 

Jednoskładnikowa zaprawa cementowo-polimerowa o następujących parametrach (wartości 
minimalne): 

 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 cm, 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190), 
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• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412) 

• Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-10 
F (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Reakcja na ogień -  Klasa A1 (PN-EN 13501-1), 

• Absorpcja kapilarna -  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057), 

• Test korozyjny - spełnia (PN-EN 13295). 

 

Wykonanie wyprawy uszczelniającej przy użyciu cementowej zaprawy uszczelniającej. 

Zastosować jednoskładnikową, cementową zaprawę uszczelniającą o następujących 
parametrach (wartości minimalne): 

• Wytrzymałość na ściskanie - 78 MPa, 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 36 600 MPa, 

• Wytrzymałość na zginanie - 9,4 MPa, 

• Wytrzymałość na odrywanie - 2,6 MPa, 

• Współczynnik rozszerzalności termicznej - 13,0 * 10-6/K, 

• Absorpcja kapilarna - 0,27 kg/(m2 * h0,5), 

• Współczynnik dyfuzji pary wodnej - μH2O: ~ 6 700, 

• Odporność na karbonatyzację - dk ≤ betonu kontrolnego (MC (0.45)), 

Uszczelnienie przejścia rurociągów przez ścianę 

Zastosować do iniekcji dwuskładnikową reagująca z wodą żywicę poliuretanową, 
bezrozpuszczalnikową, nie zawierająca CFC (chlorofluorowęglowodorów) 
o następujących parametrach (wartości minimalne): 

• Ilość składników – dwuskładnikowa, 

• Minimalna gęstość składników - 1,00 kg/dm3, 

• Minimalna lepkość składników - 155 mPa∙s, 
 

Zastosować do szpachlowania jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową o 
następujących parametrach (wartości minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 cm, 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190), 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412) 

• Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-10 
F (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Reakcja na ogień -  Klasa A1 (PN-EN 13501-1), 

• Absorpcja kapilarna -  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057), 

• Test korozyjny - spełnia (PN-EN 13295). 

 

Nałożenie warstwy sczepnej. 

Zastosować jednoskładnikową zaprawę cementowo-polimerową o następujących 
parametrach (wartości minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 mm, 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412), 

• Wytrzymałość na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Test korozyjny - spełnia, brak korozji (PN-EN 15183). 
 

Odtworzenie powłok zabezpieczających wnętrze przejścia dławikowego – po 

dokładnym oczyszczeniu, stosując np. piaskowanie. 
 
Zastosować dwuskładnikową powłoką gruntującą i międzywarstwową na bazie żywicy 
epoksydowej o następujących parametrach (wartości minimalne): 
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• Gęstość - 1,8 kg/dm3, 

• Odporność chemiczna - odporność na czynniki atmosferyczne, wodę, ścieki, wodę 
morską, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary, 
krótkotrwała odporność na działanie paliw płynnych i rozpuszczalników, 

• Odporność termiczna - środowisko suche do +150°C, krótkotrwale do + 200°C, 
środowisko wilgotne do + 50°C. 

 

Odtworzenie pierwotnego uszczelnienia dławikowego. 

Zastosować gumowe pierścienie uszczelniające oraz sznur uszczelniający (grafitowy lub 

łojowo-grafitowy). 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych 

Zastosować dwuskładnikową powłoką gruntującą i międzywarstwową na bazie żywicy 
epoksydowej o następujących parametrach (wartości minimalne): 

• Gęstość - 1,8 kg/dm3, 

• Odporność chemiczna - odporność na czynniki atmosferyczne, wodę, ścieki, wodę 
morską, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary, 
krótkotrwała odporność na działanie paliw płynnych i rozpuszczalników, 

• Odporność termiczna - środowisko suche do +150°C, krótkotrwale do + 200°C, 
środowisko wilgotne do + 50°C. 

 

Powierzchnie ścian w pompowni 
 
Zastosować do iniekcji dwuskładnikową reagująca z wodą żywicę poliuretanową, 
bezrozpuszczalnikową, nie zawierająca CFC (chlorofluorowęglowodorów) 
o następujących parametrach (wartości minimalne): 

• Ilość składników – dwuskładnikowa, 

• Minimalna gęstość składników - 1,00 kg/dm3, 

• Minimalna lepkość składników - 155 mPa∙s 
 

Zastosować do szpachlowania jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową o 
następujących parametrach (wartości minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 cm, 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190), 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412) 

• Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-
10F 

• (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Reakcja na ogień -  Klasa A1 (PN-EN 13501-1), 

• Absorpcja kapilarna -  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057), 

• Test korozyjny - spełnia (PN-EN 13295). 
 

Nałożenie warstwy sczepnej. 
Zastosować jednoskładnikową zaprawę cementowo-polimerową o następujących 
parametrach (wartości minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 mm, 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412), 

• Wytrzymałość na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Test korozyjny - spełnia, brak korozji (PN-EN 15183). 
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Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntującej. 
 
Zastosować jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową o następujących 
parametrach (wartości minimalne): 

• Grubość warstwy  -  minimum 1,0 cm, 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190), 

• Moduł sprężystości przy ściskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412) 

• Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-10 
F (PN-EN 1542), 

• Kompatybilność termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1), 

• Reakcja na ogień -  Klasa A1 (PN-EN 13501-1), 

• Absorpcja kapilarna -  ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057), 

• Test korozyjny - spełnia (PN-EN 13295). 

B.1.3. Sprzęt 

Do naprawy powierzchni wykonanych z betonu stosować narzędzia ręczne, elektronarzędzia 

wykorzystywać sprzęt lekki w postaci szczotek drucianych, papierów ściernych, pędzli i pacek 
do nakładania warstw naprawczych. 

B.1.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.1.5. Wykonanie robót 

B.1.5.1. Zakres robót 

Zakres niezbędnych do wykonania robót obejmuje: 

1.5.1.1.Odtworzenie powłoki ochronnej na powierzchniach ścian i dnie zbiornika. 
1. Oczyszczenie ścian i dna ze starej powłoki. Zastosować metodę hydrodynamiczną. 
2. Nałożenie warstwy sczepnej. 
3. Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntującej. 
4. Wykonanie wyprawy uszczelniającej przy użyciu cementowej zaprawy 

uszczelniającej. 

1.5.1.2. Uszczelnienie przejścia rurociągów przez ścianę 

1. Demontaż przejścia dławikowego. 
2. Oczyszczenie powierzchni ściany wokół przejścia dławikowego. Zastosować kucie 

mechaniczne. 

3. Wykonać Iniekcję uszczelniającą wokół przejść dławikowych przy użyciu spienialnych 
żywic poliuretanowych, a następnie elastycznej żywicy poliuretanowej. Po wykonaniu 
iniekcji należy usunąć pakery, a miejsca po nich zaszpachlować.  

4. Nałożenie warstwy sczepnej. 
5. Odtworzenie powłok zabezpieczających wnętrze przejścia dławikowego – po 

dokładnym oczyszczeniu, stosując np. piaskowanie. 
6. Odtworzenie pierwotnego uszczelnienia dławikowego. 

1.5.1.3. Powierzchnie ścian w pompowni 
1. Oczyszczenie ścian ze zdegradowanych warstw tynkarskich. Zastosować kucie 

mechaniczne. 
2. Iniekcja uszczelniająca wzdłuż zinwentaryzowanej rysy przy użyciu spienialnych żywic 

poliuretanowych, a następnie elastycznej żywicy poliuretanowej. Po wykonaniu 
iniekcji należy usunąć pakery, a miejsca po nich zaszpachlować. 

3. Nałożenie warstwy sczepnej. 
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4. Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntującej. 

Wykorzystany materiał powinna cechować dobra zdolność penetracji oraz wysoka 
przyczepność do podłoża. 

5. Pozostawić ściany bez dodatkowych wypraw tynkarskich. 
  

  
B.1.5.2. Szczegóły wykonania robót 

Reprofilacji poddaje się elementy konstrukcje żelbetowe itp. Naprawa powinna być 
przeprowadzana za pomocą materiałów o zbliżonych parametrach fizycznych do powierzchni 
naprawianej. Użyte materiały muszą charakteryzować się trwałością, dobrą przyczepnością, 
zbliżoną wytrzymałością na ściskanie, podobnym współczynnikiem sprężystości i niemal taką 
samą rozszerzalnością cieplną jak elementy naprawiane. 

W normie PN-EN 1504-3 wyróżnione są dwie klasy materiałów przeznaczone do napraw 
konstrukcyjnych (klasy R4 i R3) oraz dwie klasy materiałów do napraw niekonstrukcyjnych 
(klasy R2 i R1). Wykonując naprawy konstrukcyjne, wypełnia się ubytki i dokonuje reprofilacji 
elementów nośnych. Naprawy niekonstrukcyjne przeprowadza się na elementach działowych, 
osłonowych i drugorzędnych, które nie mają istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa 
konstrukcji.  Klasyfikacje zapraw wyróżniają rodzaj spoiwa, rozmiar użytego kruszywa, 
grubość układanej warstwy, konsystencję i podstawowy zakres stosowania. 

Przygotowanie podłoża 

Wybrany element należy oczyścić z wszelkich luźnych frakcji jak pyły, zatłuszczenia, 
i uszkodzenia, w celu odsłonięcia nośnego i zwartego podłoża. Czyszczenie wykonuje się przy 
użyciu narzędzi ręcznych lub elektrycznych, wody pod wysokim ciśnieniem, piaskowania, 
śrutowania itp. Jeśli zbrojenie uległo korozji, trzeba je oczyścić z rdzy poprzez piaskowanie do 
stopnia czystości Sa 2,5 zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1. Wilgotność podłoża zależna 
jest od wymagań producenta materiału naprawczego. Dopiero tak przygotowaną powierzchnię 
można wypełnić. 

Proces nakładania zaprawy naprawczej 

Reprofilacja betonu oznacza odtworzenie oryginalnego geometrycznego kształtu danego 
elementu. Zaprawę nakłada się warstwami o grubości podanej przez producenta. Zalecane są 
zaprawy o niskim skurczu, który zapobiegnie powstawaniu naprężeń ścinających na 
powierzchni stykowej.  Podczas wykonywania oraz wcześniejszego planowania prac 
związanych z reprofilacją konstrukcji należy pamiętać o stosowaniu pełnych systemów 
naprawczych kompatybilnych ze sobą materiałów. Często konieczne jest użycie kilku różnych 
materiałów zapewniających należyte wykonanie naprawy. W takich przypadkach należy 
zwrócić szczególną uwagę na zalecenia producentów odnośnie kolejności użycia 
poszczególnych materiałów oraz czasu, po jakim możemy przejść do kolejnego etapu. Aby 
zapewnić odpowiednią jakość i trwałość naprawy konieczne jest wykonywanie badań 
kontrolnych oraz zapewnienie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych. 

  

B.1.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych prac polega na sprawdzeniu następujących elementów: 
- zgodności grubości położonej warstwy naprawczej z założeniami opisanymi w dokumentacji 
- jakości położonych warstw materiału naprawczego 
- 

B.1.7.  Obmiar robót 

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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  B.1.8.  Odbiór robót 

Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

  B.1.9.  Podstawa płatności 

  Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.1.10. Dokumenty odbioru robót 
 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 02. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH (CPV 45442200-3) 

B.2.1. Wstęp 

B. 2.1.1.  Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem zbiornika na wodę w 
Laboratorium Wodnym Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  
Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie. 
 
B.2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót 
ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i 
narzędzi.  
 

B.2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z nałożeniem powłok 
antykorozyjnych. 
 

B.2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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B.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

B.2.2. Materiały 

- farba nawierzchniowa epoksydowa 

B.2.3. Sprzęt 

Do malowania i zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych wykorzystywać sprzęt 
lekki w postaci  narzędzi elektrycznych ręcznych, szczotek drucianych, papierów ściernych, 
pędzli i wałków i urządzenia natryskowego do malowania. 

B.2.4. Transport 

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.2.5. Wykonanie robót 

B.2.5.1. Zakres robót 

Zakres niezbędnych do wykonania robót obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów 

stalowych. 

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów stalowych należy wykonać następujące 
roboty: 

 - oczyścić powierzchnię rurociągów metodą strumieniowo – cierną do trzeciego 
stopnia czystości  
- odtłuścić dokładnie powierzchnię przed malowaniem 

 - malować natryskowo rurociągi stalowe 
 

B.2.5.2. Szczegóły wykonania robót 

Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie metalowe nie wykazują żadnej nasiąkliwości, w ich przypadku nie ma zatem 
mowy o wnikaniu zawartego w farbie spoiwa w strukturę materiału. Powłoka „trzyma się” 
metalu jedynie dzięki adhezji – przyczepności do podłoża. Oczywiście, jeśli pomiędzy farbą a 
metalem znajdą się słabo przylegające do podłoża zanieczyszczenia, to i przyczepność 
powłoki będzie w tych miejscach znikoma. By uzyskać dużą trwałość pokrycia, należy zatem 
przed malowaniem element dokładnie oczyścić.  
Powierzchnie blachy trapezowej ścian i drzwi oraz kraty czyścimy ręcznie przy użyciu 
szczotek metalowych (drucianych) lub elementów ściernych metalowych zamontowanych na 
elektronarzędziach.  
 
Farby podkładowe 
Tworzą na powierzchni metalowej silnie przylegającą do niej warstewkę, a jednocześnie – 
dzięki zawartym w nich składnikom antykorozyjnym – chronią metal przed utlenieniem. 
Zależnie od zaleceń, mogą być nakładane na powierzchnie wolne od rdzy bądź lekko 
skorodowane. Produkowane są na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym.  
Nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej 
grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m². Dostępne są w kolorach szarym lub 
czerwonym i po wyschnięciu (24-48 h) mogą być pokrywane niemal wszystkimi farbami 
nawierzchniowymi. Wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy 
tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe 
oddziaływanie czynników atmosferycznych. 
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Emalie nawierzchniowe  

Emalie nawierzchniowe należy nanosić  na powierzchnie uprzednio zagruntowane farbą 
podkładową, lub emalią spełniającą  równocześnie funkcję podkładu i emalii nawierzchniowej, 
szczególnie przydatne przy pokrywaniu niewielkich powierzchni, gdzie możemy prawidłowo 
wykonać wszystkie niezbędne roboty lakiernicze. Dobór odpowiedniej emalii do konkretnego 
zastosowania powinien uwzględniać warunki użytkowania, oczekiwaną jakość powierzchni i jej 
wymaganą trwałość. Popularne emalie ftalowe nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia 
elementów metalowych użytkowanych na zewnątrz, gdyż z czasem ich powierzchnie 
matowieją oraz łuszczą się. Trwalsze i bardziej elastyczne są powłoki z farb poliwinylowych 
lub chlorokauczukowych. Wewnątrz pomieszczeń doskonale sprawdzają się 
wodorozcieńczalne emalie akrylowe, pozwalające uzyskać półmatową, elastyczną powłokę. 
 
Emalie nawierzchniowe należy  nakładać na podłoże metodą natrysku lub wałkiem. Uzyskuje 
się wtedy warstwę o gładkiej powierzchni i jednolitej grubości. Przy malowaniu pędzlem należy 
wybrać pędzel  z miękkim włosiem i nakładać preparat cienką warstwą, nie dopuszczając do 
powstawania zacieków. Przy malowaniu dwukrotnym należy przed nałożeniem kolejnej 
warstwy przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym 

Powłok lakierniczych nie należy nakładać na bardzo gładkie, wypolerowane 
powierzchnie, gdyż naturalna nieporowata struktura metalu w połączeniu z brakiem 
chropowatości uniemożliwi „zakotwienie się” farby w mikronierównościach podłoża. 
Odpowiednią szorstkość uzyskujemy dzięki przeszlifowaniu lub za pomocą piaskowania. 
Powierzchnie uprzednio lakierowane należy koniecznie zmatowić papierem ściernym, co 
zapewni nowej powłoce dobrą przyczepność.  
Elementów metalowych nie malujemy w temperaturze niższej niż 10°C; najodpowiedniejsze 
warunki występują przy umiarkowanie ciepłej pogodzie, w przedziale od 15 do 20°C. 
 
Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy – w przypadku niewielkich ilości wystarczy 
silnie potrząsnąć puszką; jeśli opakowanie ma większe rozmiary, najlepiej wymieszać 
zawartość wiertarką z zamocowanym mieszadłem. Preparaty dwuskładnikowe łączymy w 
proporcjach zgodnych ze wskazówkami producenta. Farba wcześniej używana i niedokładnie 
zamknięta może podeschnąć; wówczas można spróbować rozrobić ją odpowiednim 
rozcieńczalnikiem. Do pokrywania dużych powierzchni najwygodniej użyć pistoletu 
natryskowego, w przypadku elementów drobnych – jak np. kraty, grzejniki, rury – wystarczy 
płaski pędzel o średnio sztywnym włosiu. 
 

B.2.6. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,   

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

B.2.7.  Obmiar robót 

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
specyfikacji technicznej 

  B.2.8.  Odbiór robót 

Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 

 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

  B.2.9.  Podstawa płatności 

  Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

B.2.10. Dokumenty odbioru robót 
 

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

 

 

 

      OPRACOWAŁ: 


