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1 WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia  

Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Lokatorskiej 10 w Łodzi. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków gospodarczych z wyłączeniem pomiesz-

czenia węzła C.O.  

1.3 Informacje o terenie budowy 

1.3.1 Opis ogólny terenu 

Istniejące budynki oficyn przy ul. Lokatorskiej 10 leżą przy granicach wschodniej, południo-

wej i zachodniej działki. Zajmują działkę 470 w obrębie G-12. 

Teren działki w granicach opracowania jest płaski.  

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

1.3.2 Istniejące uzbrojenie terenu  

 Przyłącze wody,  

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 Energia elektryczna z sieci miejskiej, 

 Sieć ciepłownicza. 

1.4 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze bu-

dowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bę-

dzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzyma-

nia bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania reali-

zacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie odpowie-
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dzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwe-

stora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 

w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac bu-

dowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.6 Określenia podstawowe 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

 Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania. 

 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-

wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-

jektowej. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobują-

cych zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-

twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z póź-

niejszymi zmianami). 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-

kazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wy-
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rób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-

tywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-

nictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-

temu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wy-

rób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatyw-

nym. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazu-

je lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-

gnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

2 WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach rozbiórki budynków oficyn.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfi-

kacjami Technicznymi:  

 ST 02 Roboty rozbiórkowe 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

3.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 

urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źró-
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dła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwier-

dzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z do-

puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w cza-

sie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawia-

jącego. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które wynikają z dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wyko-

nawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.  

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska-

zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwa-

rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-

wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący wła-

snością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-

nie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami do-

tyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez In-

westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materia-

łów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i prze-

wożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  Środki transportu nie odpowiadające wa-

runkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warun-
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kiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-

czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa zawierająca niezbędne 

rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne 

oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-

jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykry-

ciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpo-

wiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepi-

sami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedzia-

łu tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualiza-

cji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązują-

cych, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

6.2  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wy-

znaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiego-

kolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyzna-
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czenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-

kładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpły-

wające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzy-

mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

7.1 Zasady ogólne 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako-

ści materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labora-

torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-

kresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-

nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieogra-

niczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach do-

tyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-

riałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
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nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

7.2 Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć za-

pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-

snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-

dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do po-

bierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prób-

ki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpo-

wiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

7.3 Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moż-

na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-

dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

7.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako-

ści. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
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mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-

nawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

7.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgod-

ność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymaga-

ne przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez produ-

centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadają-

ce atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia 

zostaną odrzucone.  

8 DOKUMENTY BUDOWY 

8.1 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-

czej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokona-

nia, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz sta-

nowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chrono-

logicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
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protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 Uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatyczny-

mi,  

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadził,  

 Wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót,  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-

stora do ustosunkowania się.  
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8.2 Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-

nostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  

8.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udo-

stępnione na każde życzenie Inżyniera.  

8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 

następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie.  

8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-

miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-

cją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonaw-

ca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
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robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nad-

zoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego ina-

czej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

 m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-

towane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wyko-

nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

9.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-

niom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

9.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-

bót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanika-

jących przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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10 ODBIORY 

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót za-

nikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót do-

konuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłosze-

nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów za-

wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

10.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-

wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-

tową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-

tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-

czonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
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ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-

tach kontraktowych.  

10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru koń-

cowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

 Specyfikacje techniczne,  

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 Recepty i ustalenia technologiczne,  

 Dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z st i 

pzj,  

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i po-

miarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z pzj i st,  

 Sprawozdanie techniczne,  

 Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, sprawozdanie techniczne będzie 

zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez zamawiającego,  

 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty po-

prawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  



Zakład Usługowo-Projektowy Rozbiórka budynków oficyn str/z  16/21 

 
rew.   0 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru nr 01 
93-412 Łódź, ul. Barwna 12 projekt 1680 

 

0 Do realizacji  DG  2022-11 
Rew. Opis   Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością ZUP ANES s.c.  i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

10.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór osta-

teczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad od-

bioru końcowego.  

11 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności roz-

biórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, 

w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 

kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

12 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzyma-

niowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-

cji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czyn-

ności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
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ściach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaple-

cza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w od-

powiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwi-

dacji placu budowy. 

14 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i in-

nych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdo-

wych.  

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-

nymi  
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 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

 Możliwością powstania pożarów 

 Hałasem. 

15 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  Ma-

teriały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

16 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiające-

go.  
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17 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

18 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze-

nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

19 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robota-

mi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzo-

ru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ dla zadania  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. 

zadania 

 normy 
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 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 

przedsięwzięcia: 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz.U. nr 66, poz. 436). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogól-

nych przepisów BHP. 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach 

zabytkowych 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 

 BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan 

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Pod-

stawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
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 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projek-

towanie. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie. 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.   

 PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów. 

 Pr PN-B-10736 Roboty ziemne. 

 PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

ST 02 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla 

zadania: „Rozbiórka budynków gospodarczych”. 

Roboty te obejmują: 

 Rozbiórkę pokrycia dachowego 

 Rozbiórkę poszycia i konstrukcji dachu 

 Rozbiórka konstrukcji i poszycia ścian 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiek-

tów budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01 - Wymagania ogólne.  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powi-

nien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościo-

wych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 

powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01. Do transportu materiałów z rozbiórki na-

leży użyć takich środków transportu, jak: 

 Koparko – ładowarka 

 Samochód skrzyniowy 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszel-

kich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowla-

nych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

 Rozbiórka pokrycia papowego - do utylizacji, 

 Rozbiórka pokrycia z desek – na wysypisko, 

 Rozbiórka elementów nośnych dachu – krokwi, płatwi, słupów, murłat – na wysypi-

sko. 

 Rozbiórka ścian drewnianych – słupów i poszycia z desek – na wysypisko 

 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic – na wysypisko. 

 Rozbiórka wylewki cementowej do poziomu -0,30 m - na wysypisko gruzu 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 01. „Wymagania ogólne". 
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórko-

wych. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumen-

towanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stoso-

wane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami obmiaru są: 

 m3 – objętość materiałów ceglanych, betonowych i drewnianych  z rozbiórki do wywo-

zu 

 m2 - powierzchnia pokrycia dachowego do rozbiórki 

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 

oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbio-

rowi podlega wykonanie rozbiórki całego obiektu.  

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ dla zadania 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem ro-

bót zatwierdzona przez Zamawiającego  
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 Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 Normy 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


