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Rodos 6.8.23.2 [10936]

Tabela elementów Strona 2/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Opis robót Wartość

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Konstrukcja

1.2.1 Stopa fundamentowa
1.2.2 Słup żelbetowy
1.2.3 Daszki nad wejściami
1.2.4 Przebudowa podestu ze schodami z wyjściem ewakuacyjnym
1.2.5 Przebudowa wejść ze schodami do budynku
1.2.6 Podjazd dla niepełnosprawnych

1.3 Roboty murowe wewnętrzne
1.4 Tynki i okładziny wewnętrzne
1.5 Podkłady i posadzki
1.6 Stolarka zewnętrzna
1.7 Stolarka wewnętrzna
1.8 Ślusarka
1.9 Dach

1.10 Elewacja
1.10.1 Z ociepleniem
1.10.2 Bez ocieplenia

2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Instalacja wodna

2.1.1 Demontaż
2.1.2 Montaż

2.2 Instalacja kanalizacyjna
2.2.1 Demontaż
2.2.2 Montaż

2.3 Instalacja c.o.
2.3.1 Demontaż
2.3.2 Montaż

2.4 Wentylacja
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1 Rozdzielnia główna RG
3.2 Okablowanie
3.3 Oświetlenie
3.4 Gniazda
3.5 Instalacja odgromowa
3.6 Instalacja fotowoltaiczna (7,5kW)
3.7 Instalacja przeciwpożarowa
3.8 Instalacja alarmowa
3.9 Instalacja przyzywowa

3.10 Monitoring i LAN
3.11 Instalacja wideodomofonowa

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Plac zabaw
4.2 Ogrodzenie

5 PRZYŁĄCZA
5.1 Przyłącze kanalizacyjne
5.2 Przyłącze wodne

Razem
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Przedmiar Strona 3/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1  ROBOTY BUDOWLANE
1.1  Roboty rozbiórkowe

1 NNRNKB 6
1623/03

ST.01/05/24/01 Rozbiórka daszków pokrytych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i papy 
jednowarstwowej
4,45*3,10 m2 13,795

razem m2 13,795
2 KNR 4-01

0811/07
ST.01/05/24/01 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

277,38+87,43 m2 364,810
razem m2 364,810

3 KNR 4-01
0212/01

ST.01/05/24/01 Rozbiórka warstw podposadzkowych

277,38*0,15 m3 41,607
razem m3 41,607

4 KNR 4-01
0354/12

ST.01/05/24/01 Wykucie z muru podokienników

2,28*5 m 11,400
0,75*(4+5) m 6,750
1,35*6 m 8,100

razem m 26,250
5 KNR 4-01

0819/15
ST.01/05/24/01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(4,44+2,52)*2*3,00 m2 41,760
(4,30+2,66)*2*3,00 m2 41,760
(2,06+2,86)*2*3,00 m2 29,520

razem m2 113,040
6 KNR 4-01

1202/09
ST.01/05/24 Zeskrobanie i zmycie starej farby

(17,64+11,63)*2*3,00 m2 175,620
(4,00+8,47)*2*3,00 m2 74,820
(8,52*4+11,52*4)*2,75 m2 220,440

razem m2 470,880
7 KNR 4-01

0354/09
ST.01/05/24/01 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych

szt 15,000
8 KNR 4-01

0354/05
ST.01/05/24/01 Wykucie z muru ościeżnic okiennych

Parter    2,28*3,30*6 m2 45,144
Piętro    1,35*1,50 m2 2,025

razem m2 47,169
9 KNR 4-01

0329/02
ST.01/05/24/01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Parter    1,10*2,10 m2 2,310
Piętro    1,00*2,10*2 m2 4,200

razem m2 6,510
10 KNR 4-01

0329/03
ST.01/05/24/01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Parter    1,30*2,10*0,58 m3 1,583
1,00*2,10*0,28 m3 0,588
0,60*0,60*0,28 m3 0,101

razem m3 2,272
11 KNR 4-01

0333/12
ST.01/05/24/01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej
szt 1,000

12 KNR 4-01
0519/06

ST.01/05/24/01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

212,90+104,00 m2 316,900
razem m2 316,900

13 KNR 4-01
0519/07

ST.01/05/24/01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 316,900
14 KNR 4-01

0535/04
ST.01/05/24/01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

5,50+8,60 m 14,100
razem m 14,100

15 KNR 4-01
0535/06

ST.01/05/24/01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

3,00+8,20 m 11,200
razem m 11,200

16 KNR 4-01
0535/08

ST.01/05/24/01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
(17,65+12,20+12,10*2)*0,35 m2 18,918
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Przedmiar Strona 4/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

(8,60+12,10*2)*0,35 m2 11,480
(5,40+8,60)*0,30 m2 4,200

razem m2 34,598
17 KNR 4-01

0108/09
ST.01/05/24/01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

364,81*0,02 m3 7,296
41,607 m3 41,607
113,04*0,02 m3 2,261
12,00+15,00 m3 27,000

razem m3 78,164
18 KNR 4-01

0108/10
ST.01/05/24/01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km
 (Krotność= 9)

m3 78,164
19 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/01 Utylizacja materiałów rozbiórkowych

m3 78,164

1.2  Konstrukcja
1.2.1  Stopa fundamentowa

20 KNR 2-01
0310/02

ST.01/05/24/01 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
1,20*1,60*1,10 m3 2,112

razem m3 2,112
21 KNR 2-02

1101/01
ST.01/05/24/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

1,30*0,70*0,10 m3 0,091
razem m3 0,091

22 KNR 2-02
0204/01

ST.01/05/24/01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem 
betonu
1,20*0,60*0,40 m3 0,288

razem m3 0,288

1.2.2  Słup żelbetowy
23 KNR 2-02

0208/05
ST.01/05/24/01 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m z ręcznym układaniem betonu

0,80*0,30*3,50 m3 0,840
razem m3 0,840

24 KNR 2-02
0290/02

ST.01/05/24/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

3,80*8*0,00089+3,80/0,15*1,92*0,00023 t 0,038
razem t 0,038

25 KNR 0-23
0931/01

ST.01/05/24/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

(0,80+0,30)*2*2,90 m2 6,380
razem m2 6,380

26 KNR 0-23
0931/05

ST.01/05/24/01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na słupach prostokątnych i 
cylindrycznych

m2 6,380

1.2.3  Daszki nad wejściami
27 KNR-W 2-02

0217/02
ST.01/05/24/01 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu

4,96*3,93 m2 19,493
razem m2 19,493

28 KNR 2-02
0290/02

ST.01/05/24/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

19,493*0,030 t 0,585
razem t 0,585

29 KNR-W 2-02
0602/01

ST.01/05/24/01 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 19,493
30 KNR-W 2-02

0608/01
ST.01/05/24/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10cm na lepiku 

układane na wierzchu konstrukcji
m2 19,493

31 KNR-W 2-02
0504/02

ST.01/05/24/01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 19,493
32 KNR-W 2-02

0514/02
ST.01/05/24/01 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu 

ponad 25cm
(4,96+3,93*2)*0,35 m2 4,487
4,96*0,45 m2 2,232

razem m2 6,719
33 KNR-W 2-02

0519/01
ST.01/05/24/01 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,585mm półokrągłe o średnicy 8cm
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Przedmiar Strona 5/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m 5,000
34 KNR-W 2-02

0526/01
ST.01/05/24/01 Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm

m 3,000
35 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/01 Daszek szklany prefabrykowany

szt 1,000

1.2.4  Przebudowa podestu ze schodami z wyjściem ewakuacyjnym
36 KNR 4-01

0212/02
ST.01/05/24/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm

12,50*0,50 m3 6,250
razem m3 6,250

37 KNR 4-01
0203/10

ST.01/05/24/01 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych

1,50*1,05*0,60 m3 0,945
razem m3 0,945

38 KNR K-01
0108/01

ST.01/05/24/01 Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej 
w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych

m2 12,500
39 NNRNKB 7

1134/01
ST.01/05/24/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 12,500
40 NNRNKB 6

2805/06
ST.01/05/24/01 Podesty z płytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie polimerowo-cementowej

m2 12,500
41 NNRNKB 6

2810/06
ST.01/05/24/01 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie 

polimerowo-cementowej
1,50*(0,35+0,17)*3 m2 2,340

razem m2 2,340

1.2.5  Przebudowa wejść ze schodami do budynku
42 KNR 4-01

0203/10
ST.01/05/24/01 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych

1,16*0,62*0,40 m3 0,288
razem m3 0,288

43 NNRNKB 7
1134/01

ST.01/05/24/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

4,90+2,30 m2 7,200
razem m2 7,200

44 KNR K-01
0108/01

ST.01/05/24/01 Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej 
w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych

m2 7,200
45 NNRNKB 6

2805/06
ST.01/05/24/01 Podesty z płytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie polimerowo-cementowej

3,95+4,90 m2 8,850
razem m2 8,850

46 NNRNKB 6
2810/06

ST.01/05/24/01 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 120x30cm na zaprawie 
polimerowo-cementowej
1,16*(0,31+0,17)*7 m2 3,898
1,90*(0,31+0,17)*4 m2 3,648

razem m2 7,546

1.2.6  Podjazd dla niepełnosprawnych
47 KNR 2-11

0522/05
ST.01/05/24/01 Wykonanie palisady wbitej z elementów betonowych 18x12x80cm

9,50+2,90+8,00+0,20+8,50+1,50*2 m 32,100
razem m 32,100

48 KNR 2-31
0105/01

ST.01/05/24/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

1,50*1,50 m2 2,250
7,00*1,20 m2 8,400
2,90*1,50 m2 4,350
8,00*1,20 m2 9,600

razem m2 24,600
49 KNR 2-31

0105/02
ST.01/05/24/01 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

 (Krotność= 27)
m2 24,600

50 KNR 2-31
0511/02

ST.01/05/24/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

m2 24,600

1.3  Roboty murowe wewnętrzne
51 KNR 4-01

0323/04
ST.01/05/24/01 Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły
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Przedmiar Strona 6/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

szt 1,000
52 KNR 4-01

0303/02
ST.01/05/24/01 Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

Parter    0,50*2,10 m2 1,050
Piętro    0,60*2,10 m2 1,260

razem m2 2,310
53 KNR 4-01

0304/02
ST.01/05/24/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego

na zaprawie cementowo-wapiennej
Parter    (1,14*5+0,35)*3,30*0,55 m3 10,981
1,00*2,10*0,28 m3 0,588
1,16*2,10*0,58 m3 1,413
Piętro    (0,75+0,44+0,16)*1,50*0,55 m3 1,114

razem m3 14,096
54 KNR 4-01

0313/02
ST.01/05/24/01 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

1,40*0,28*0,25 m3 0,098
razem m3 0,098

55 KNR 2-02
0126/05

ST.01/05/24/01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,40*3 m 4,200
razem m 4,200

56 KNR-W 2-02
0127/03

ST.01/05/24/01 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 18cm

Parter    (3,12+7,33+3,26+5,44+2,21+2,75)*3,40 m2 81,974
Piętro    (4,37+1,30+1,35+1,20)*3,00 m2 24,660

razem m2 106,634

1.4  Tynki i okładziny wewnętrzne
57 KNR 4-01

0706/01
ST.01/05/24/01 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o 

powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, 
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych

szt 2,000
58 KNR 4-01

0705/01
ST.01/05/24/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 

pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
m 1,500

59 KNR-W 2-02
0803/03

ST.01/05/24/01 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

Ścianki działowe    106,634*2 m2 213,268
Parter    0,50*2,10 m2 1,050
Piętro    0,60*2,10 m2 1,260
Parter    (1,14*5+0,35)*3,30 m2 19,965
1,00*2,10*2 m2 4,200
1,16*2,10*2 m2 4,872
Piętro    (0,75+0,44+0,16)*1,50 m2 2,025

razem m2 246,640
60 KNR 4-01

0708/03
ST.01/05/24/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na

ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
m 26,000

61 NNRNKB 7
1134/02

ST.01/05/24/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

(17,64+11,63)*2*3,00 m2 175,620
(4,00+8,47)*2*3,00 m2 74,820
(8,52*4+11,52*4)*2,75 m2 220,440
-164,04 m2 -164,040
246,64 m2 246,640

razem m2 553,480
62 KNR-W 2-02

0830/04
ST.01/05/24/01 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

553,48-180,00 m2 373,480
razem m2 373,480

63 KNR 2-02
0829/01

ST.01/05/24/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

(4,44+2,52)*2*3,00 m2 41,760
(4,30+2,66)*2*3,00 m2 41,760
(2,06+2,86)*2*3,00 m2 29,520
(3,26+5,24)*2*3,00 m2 51,000

razem m2 164,040
64 KNR-W 2-02

0840/05
ST.01/05/24/01 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

m2 164,040
65 KNR-W 2-02

1510/03
ST.01/05/24/01 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

373,48-180,00 m2 193,480
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Przedmiar Strona 7/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 193,480
66 KNR-W 2-02

1508/02
ST.01/05/24/01 Malowanie lamperii farbą transparentną

m2 180,000
67 KNR-W 2-02

2702/01
ST.01/05/24/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 357,410

1.5  Podkłady i posadzki
68 NNRNKB 7

1134/01
ST.01/05/24/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

Parter    180,96+22,31 m2 203,270
5,25+19,09+5,89+2,12+8,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Piętro    26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030

razem m2 357,410
69 KNR-W 2-02

1104/01
ST.01/05/24/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro

Parter    180,96+22,31+16,89 m2 220,160
razem m2 220,160

70 KNR-W 2-02
1104/03

ST.01/05/24/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10mm
 (Krotność= 6)

m2 220,160
71 KNR 2-02

0609/03
ST.01/05/24/01 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styrodurowych

m2 357,410
72 KNR 2-02

1106/02
ST.01/05/24/01 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25mm

m2 357,410
73 KNR 2-02

1106/03
ST.01/05/24/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

 (Krotność= 4)
m2 357,410

74 KNR-W 2-02
1123/02

ST.01/05/24/01 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej

Parter    180,96+22,31 m2 203,270
razem m2 203,270

75 KNR-W 2-02
1123/04

ST.01/05/24/01 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

m2 203,270
76 NNRNKB 6

2806/05
ST.01/05/24/01 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm na zaprawach klejowych o 

grubości warstwy 5mm
Parter    5,25+19,09+5,89+2,12+8,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Piętro    26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030

razem m2 154,140
77 NNRNKB 6

2810/05
ST.01/05/24/01 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych

12,00+2,15 m2 14,150
razem m2 14,150

78 NNRNKB 6
2809/04

ST.01/05/24/01 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES

m 140,000

1.6  Stolarka zewnętrzna
79 KNR 0-19

1023/07
ST.01/05/24/01 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych

1,10*3,30*5 m2 18,150
1,30*1,50*4 m2 7,800
0,70*1,50*9 m2 9,450
1,30*1,00*2 m2 2,600
0,80*0,40*2 m2 0,640

razem m2 38,640
80 KNR 0-19

1024/08
ST.01/05/24/01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych

2,00*3,30 m2 6,600
1,30*2,10 m2 2,730

razem m2 9,330
81 KNR 0-19

1024/08
ST.01/05/24/01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych

1,20*2,30 m2 2,760
razem m2 2,760

82 KNR 0-19
1024/07

ST.01/05/24/01 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych

1,20*2,30 m2 2,760
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razem m2 2,760
83 KNR 0-19

1024/11
ST.01/05/24/01 Montaż witryn aluminiowych

1,78*2,67 m2 4,753
razem m2 4,753

84 KNR 2-02
1204/04

ST.01/05/24/01 Drzwi stalowe techniczne

1,10*2,10 m2 2,310
razem m2 2,310

85 KNR 2-02
1204/04

ST.01/05/24/01 Drzwi stalowe techniczne EI30

1,10*2,10 m2 2,310
razem m2 2,310

86 KNR K-05r02
0209/03

ST.01/05/24/01 Montaż rolet okiennych elektrycznych

kpl 5,000
87 KNNR 2

0302/07
ST.01/05/24/01 Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV w ścianach murowanych

1,10*5+0,70 m 6,200
razem m 6,200

88 KNR K-05r02
0209/02

ST.01/05/24/01 Montaż okien połaciowych

kpl 6,000
89 KNR K-05r02

0209/07
ST.01/05/24/01 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

kpl 1,000

1.7  Stolarka wewnętrzna
90 KNR 13-12

0903/01
ST.01/05/24/01 Ścianki systemowe h=1,40

(3,26+1,17)*1,40 m2 6,202
razem m2 6,202

91 KNR-W 2-02
1010/03

ST.01/05/24/01 Okna podawcze otwierane

0,60*0,60 m2 0,360
razem m2 0,360

92 KNR-W 2-02
1027/02

ST.01/05/24/01 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe

1,00*2,10*7 m2 14,700
0,90*2,10*3 m2 5,670
1,00*2,10*5 m2 10,500

razem m2 30,870
93 KNR-W 2-02

1024/01
ST.01/05/24/01 Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone

1,00*2,10 m2 2,100
razem m2 2,100

94 KNR 2-02
1904/06

ST.01/05/24/01 Blat meblowy

3,70+3,00 m2 6,700
razem m2 6,700

1.8  Ślusarka
95 KNR-W 2-02

1207/05
ST.01/05/24/01 Balustrady ze stali nierdzewnej do podjazdów dla niepełnosprawnych

3,50*2 m 7,000
razem m 7,000

96 KNR-W 2-02
1207/05

ST.01/05/24/01 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

4,00*2 m 8,000
2,50+3,50 m 6,000

razem m 14,000

1.9  Dach
97 KNR 0-22

0528/01
ST.01/05/24/01 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną - 

oczyszczenie powierzchni
m2 316,900

98 KNR-W 2-02
0606/01

ST.01/05/24/01 Izolacje poziome rzeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

m2 316,900
99 KNR-W 2-02

0612/01
ST.01/05/24/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem 

asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego
m2 316,900

100 KNR-W 2-02
0504/02

ST.01/05/24/01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 316,900
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101 KNR 2-02
0506/02

ST.01/05/24/01 Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Pas nadrynnowy    (5,40+8,60)*0,30 m2 4,200
razem m2 4,200

102 KNR 0-22
0529/04

ST.01/05/24/01 Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

17,65+12,20+12,10*2+5,40 m 59,450
8,60+12,10*2 m 32,800

razem m 92,250
103 KNR 0-22

0529/03
ST.01/05/24/01 Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(0,80+0,80)*2 m 3,200
razem m 3,200

104 KNR 0-22
0529/06

ST.01/05/24/01 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

(0,50+0,50)*2 m 2,000
(0,80+0,50)*2*2 m 5,200
(0,45+0,60)*2 m 2,100

razem m 9,300
105 KNR-W 2-02

0522/02
ST.01/05/24/01 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy 

stalowej ocynkowanej
m 14,100

106 KNR-W 2-02
0529/02

ST.01/05/24/01 Montaż z gotowych elementów rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy stalowej 
ocynkowanej

m 11,200

1.10  Elewacja
1.10.1  Z ociepleniem

107 KNR 4-01
0819/15

ST.01/05/24/01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych

1,70*2+1,20+1,22*3+0,96*2+3,95+2,00+1,68+0,34+0,91*2+0,21+1,71+2,41+1,25+0,57+
1,00+0,62+0,73

m2 28,470

razem m2 28,470
108 KNR 0-23

2612/01
ST.01/05/24/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych

191,10+140,20 m2 331,300
-1,10*3,30*5 m2 -18,150
-1,35*1,60*3 m2 -6,480
-1,23*2,25 m2 -2,768
-2,00*3,30 m2 -6,600
-0,75*1,50*5 m2 -5,625
-0,75*1,05*8 m2 -6,300

razem m2 285,377
109 KNR 0-23

2612/03
ST.01/05/24/01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 

plastikowych
285,377*6 szt 1.712,262

razem szt 1.712,262
110 KNR 0-23

2612/06
ST.01/05/24/01 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 

styropianowymi
m2 285,377

111 KNR 0-23
2612/02

ST.01/05/24/01 Przyklejenie do ościeży płyt styropianowych

(1,10+3,30*2)*0,30*5 m2 11,550
(1,35+1,60*2)*0,30*3 m2 4,095
(1,23+2,25*2)*0,30 m2 1,719
(2,00+3,30*2)*0,30 m2 2,580
(0,75+1,50*2)*0,30*5 m2 5,625
(0,75+1,05*2)*0,30*8 m2 6,840

razem m2 32,409
112 KNR 0-23

2612/07
ST.01/05/24/01 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 32,409
113 KNR 0-23

2612/08
ST.01/05/24/01 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

(1,10+3,30*2)*5 m 38,500
(1,35+1,60*2)*3 m 13,650
(1,23+2,25*2) m 5,730
(2,00+3,30*2) m 8,600
(0,75+1,50*2)*5 m 18,750
(0,75+1,05*2)*8 m 22,800
30,00 m 30,000

razem m 138,030
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114 KNR 0-23
0932/02

ST.01/05/24/01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego

285,377+32,409-38,40 m2 279,386
razem m2 279,386

115 KNR 0-28
2630/05

ST.01/05/24/01 Malowanie elewacji farbą

m2 279,386
116 KNR-W 2-02

0919/01
ST.01/05/24/01 Licowanie ścian płytkami ANTYDESKA

15,80+2,60*3+5,60+1,80+1,30+1,10*2+3,90 m2 38,400
razem m2 38,400

1.10.2  Bez ocieplenia
117 KNR 4-01

0701/02
ST.01/05/24/01 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach

(191,10+140,20)*10% m2 33,130
razem m2 33,130

118 KNR 4-01
0725/01

ST.01/05/24/01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w 
jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych 
gazo-i pianobetonów

m2 33,130
119 KNR 0-23

2611/01
ST.01/05/24/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

191,10+140,20-33,13 m2 298,170
razem m2 298,170

120 KNR 0-23
2611/03

ST.01/05/24/01 Dwukrotne gruntowanie emulsją

191,10+140,20 m2 331,300
razem m2 331,300

121 KNR 0-23
0931/01

ST.01/05/24/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

191,10+140,20-18,90 m2 312,400
razem m2 312,400

122 KNR 0-23
0931/02

ST.01/05/24/01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

m2 312,400
123 KNR 0-28

2630/05
ST.01/05/24/01 Malowanie elewacji farbą

m2 312,400
124 KNR-W 2-02

0919/01
ST.01/05/24/01 Licowanie ścian płytkami ANTYDESKA

m2 18,900

2  ROBOTY SANITARNE
2.1  Instalacja wodna
2.1.1  Demontaż

125 KNR 4-02
0114/01

ST.01/05/24/02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm

m 15,000
126 KNR 4-02

0133/01
ST.01/05/24/02 Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15mm

szt 6,000
127 KNR 4-02

0133/01
ST.01/05/24/02 Demontaż zaworu przelotowego średnicy 20mm

szt 4,000
128 KNR 4-02

0132/01
ST.01/05/24/02 Demontaż baterii umywalkowej

szt 5,000

2.1.2  Montaż
129 KNR 4-01

0336/01
ST.01/05/24/02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
m 30,000

130 KNR 4-01
0324/02

ST.01/05/24/02 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"

m 30,000
131 KNR-W 2-15

0112/01
ST.01/05/24/02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach 

zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 30,000

132 KNR-W 2-15
0112/01

ST.01/05/24/02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 50,000
133 KNR 0-34

0101/06
ST.01/05/24/02 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami

m 30,000
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134 KNR 0-34
0101/06

ST.01/05/24/02 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami

m 50,000
135 KNR-W 2-15

0116/06
ST.01/05/24/02 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do 

płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym
szt 4,000

136 KNR-W 2-15
0116/01

ST.01/05/24/02 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 15mm do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

szt 30,000
137 KNR-W 2-15

0132/02
ST.01/05/24/02 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 

średnicy nominalnej 20mm
szt 8,000

138 KNR-W 2-15
0132/01

ST.01/05/24/02 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 15mm

szt 26,000
139 KNNR 8

0407/05
ST.01/05/24/02 Montaż zaworu termostatycznego o średnicy 20mm

szt 1,000
140 KNR-W 2-15

0137/02
ST.01/05/24/02 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 12,000
141 KNR-W 2-15

0137/02
ST.01/05/24/02 Baterie zlewomywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,000
142 KNR-W 2-15

0137/09
ST.01/05/24/02 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000
143 KNR-W 2-15

0128/01
ST.01/05/24/02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 60,000
144 KNR-W 2-15

0127/01
ST.01/05/24/02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm 

w budynkach mieszkalnych
m 60,000

2.2  Instalacja kanalizacyjna
2.2.1  Demontaż

145 KNR 4-02
0235/08

ST.01/05/24/02 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 2,000
146 KNR 4-02

0235/06
ST.01/05/24/02 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 3,000
147 KNR 4-02

0233/08
ST.01/05/24/02 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm

szt 2,000
148 KNR 4-02

0233/06
ST.01/05/24/02 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm

szt 5,000

2.2.2  Montaż
149 KNR 4-01

0336/03
ST.01/05/24/02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
18,00+1,50 m 19,500

razem m 19,500
150 KNR 4-01

0324/04
ST.01/05/24/02 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"

m 19,500
151 KNR-W 2-15

0208/03
ST.01/05/24/02 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w

budynkach niemieszkalnych
m 28,000

152 KNR-W 2-15
0208/01

ST.01/05/24/02 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych
24,00+1,50 m 25,500

razem m 25,500
153 KNR-W 2-15

0211/03
ST.01/05/24/02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach 

wciskowych
podejść 4,000

154 KNR-W 2-15
0211/01

ST.01/05/24/02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach 
wciskowych

podejść 15,000
155 KNR-W 2-15

0222/02
ST.01/05/24/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 3,000
156 KNR-W 2-15

0213/05
ST.01/05/24/02 Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

"1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na żłobek - przedmiar.rds"



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar Strona 12/20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

szt 3,000
157 KNR 2-15u2

0101/01
ST.01/05/24/02 Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej na ścianie

kpl 4,000
158 KNR 2-15u2

0104/01
ST.01/05/24/02 Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 2,000
159 KNR 2-15u2

0104/01
ST.01/05/24/02 Montaż ustępu dziecięcego na gotowym elemencie montażowym

kpl 2,000
160 KNR 2-15u2

0105/02
ST.01/05/24/02 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych

szt 4,000
161 KNR-W 2-15

0230/02
ST.01/05/24/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl 6,000
162 KNR-W 2-15

0230/02
ST.01/05/24/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci

kpl 6,000
163 KNR-W 2-15

0229/02
ST.01/05/24/02 Zlew gospodarczy

szt 2,000
164 KNR 0-35

0123/03
ST.01/05/24/02 Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych prostokątnych ze szkła hartowanego

kpl 1,000

2.3  Instalacja c.o.
2.3.1  Demontaż

165 KNR 4-02
0521/02

ST.01/05/24/03 Demontaż grzejnika stalowego płytowego

kpl 9,000
166 KNR 4-02

0506/01
ST.01/05/24/03 Demontaż rurociągu średnicy 15mm

m 86,000
167 KNR 4-02

0512/01
ST.01/05/24/03 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15mm o połączeniu gwintowanym

szt 9,000

2.3.2  Montaż
168 KNR-K 2-15

0103/04
ST.01/05/24/03 Rurociągi z rur PERT-Al-PERT, PEXc-Al-PEXc o średnicy 25,0x2,5mm w budynkach 

mieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie
m 20,000

169 KNR-K 2-15
0103/03

ST.01/05/24/03 Rurociągi z rur PERT-Al-PERT, PEXc-Al-PEXc o średnicy 20,0x2,0mm w budynkach 
mieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie

m 40,000
170 KNZ 15

0127/02
ST.01/05/24/03 Montaż otulin termoizolacyjnych grubości 25mm rurociągów o średnicy 25mm

m 20,000
171 KNZ 15

0126/01
ST.01/05/24/03 Montaż otulin termoizolacyjnych grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm

m 40,000
172 KNR INSTAL

0308/04
ST.01/05/24/03 Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 25mm

szt 4,000
173 KNR INSTAL

0308/03
ST.01/05/24/03 Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 20mm

szt 16,000
174 KNNR 4

0410/03
ST.01/05/24/03 Szafki bez rozdzielaczy do instalacji c.o.

szt 6,000
175 KNR 0-31

0306/09
ST.01/05/24/03 Montaż rozdzielaczy HP10/16 11-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy 

nominalnej przyłączy 3/4"/16
kpl 2,000

176 KNR 0-31
0306/08

ST.01/05/24/03 Montaż rozdzielaczy HP09/16 9-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy 
nominalnej przyłączy 3/4"/16

kpl 2,000
177 KNR 0-31

0306/07
ST.01/05/24/03 Montaż rozdzielaczy HP08/16 8-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy 

nominalnej przyłączy 3/4"/16
kpl 1,000

178 KNR 0-31
0306/05

ST.01/05/24/03 Montaż rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy 
nominalnej przyłączy 3/4"/16

kpl 1,000
179 KNR 0-31

0208/01
ST.01/05/24/03 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej 

regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi
kpl 54,000
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180 KNR 2-15
0415/01

ST.01/05/24/03 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm

szt 54,000
181 KNR 2-15

0415/01
ST.01/05/24/03 Automatyczny odpowietrznik o średnicy nominalnej 15mm

szt 8,000
182 KNR 0-31

0301/01
ST.01/05/24/03 Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z 

wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i 
rozstawie 75mm
Parter    180,96+22,31 m2 203,270
5,25+19,09+5,89+2,12+8,77+11,46+4,64+16,89 m2 74,110
Piętro    26,13+2,01+4,59+6,18+10,30+3,23+16,27+11,32 m2 80,030

razem m2 357,410
183 KNR 0-31

0308/01
ST.01/05/24/03 Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 

20mm bez względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 75mm
m2 357,410

184 KNR 0-31
0308/05

ST.01/05/24/03 Regulacja ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez 
względu na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 75mm

m2 357,410

2.4  Wentylacja
185 KNR 2-17

0301/08
ST.01/05/24/04 Centrala nawiewno-wywiewna V=1000m3/h

szt 1,000
186 KNR-W 2-17

0113/03
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne kołowe o średnicy 315mm

m 2,500
187 KNR-W 2-17

0113/02
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne kołowe o średnicy 250mm

m 19,000
188 KNR-W 2-17

0113/02
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne kołowe o średnicy 200mm

m 14,800
189 KNR-W 2-17

0113/02
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne SPIRO o średnicy 160mm

m 37,700
190 KNR-W 2-17

0113/01
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne SPIRO o średnicy 125mm

m 6,500
191 KNR-W 2-17

0113/01
ST.01/05/24/04 Przewody wentylacyjne SPIRO o średnicy 100mm

m 8,000
192 KNR-W 2-17

0155/02
ST.01/05/24/04 Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 200mm

szt 1,000
193 KNR-W 2-17

0155/01
ST.01/05/24/04 Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 160mm

szt 1,000
194 KNR 2-17

0144/02
ST.01/05/24/04 Czerpnie dachowe kołowe o średnicy 315mm

szt 1,000
195 KNR 2-17

0144/02
ST.01/05/24/04 Wyrzutnie dachowe kołowe o średnicy 315mm

szt 1,000
196 KNR-W 2-17

0140/02
ST.01/05/24/04 Anemostaty kołowe o średnicy 200mm

szt 4,000
197 KNR-W 2-17

0140/01
ST.01/05/24/04 Anemostaty kołowe o średnicy 160mm

szt 2,000
198 KNR-W 2-17

0140/01
ST.01/05/24/04 Anemostaty kołowe o średnicy 125mm

szt 7,000
199 KNR-W 2-17

0213/01
ST.01/05/24/04 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory

szt 1,000
200 KNR-W 2-17

0208/01
ST.01/05/24/04 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu

szt 1,000

3  ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1  Rozdzielnia główna RG

201 KSNR 5
0202/05

ST.01/05/24/05 Rozdzielnica szafowa 2035x1550

szt 1,000
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202 KSNR 5
0203/01

ST.01/05/24/05 Wyłącznik mocy DPX 160 4P 160A

szt 1,000
203 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Rozłącznik bezpiecznikowy R323 63A

szt 8,000
204 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (B+C) 4P 12,5kA/50kA 1,5kV

szt 1,000
205 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Lampki sygnalizacyjne L301

szt 3,000
206 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Analizator sieci

szt 1,000
207 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Stycznik modułowy iCT 25A 2NO

szt 1,000
208 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik zmierzchowy WZ 304 16A

szt 1,000
209 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S301 B-6

szt 2,000
210 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S301 B-10

szt 18,000
211 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S301 B-16

szt 41,000
212 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S303 B-16

szt 2,000
213 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S303 B-25

szt 2,000
214 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S304 B-40

szt 1,000
215 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16/30mA

szt 1,000
216 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40/30mA AC

szt 13,000
217 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P-312 B-16/30mA

szt 5,000
218 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Listwy zaciskowe

szt 10,000

3.2  Okablowanie
219 KNR 4-03

1004/11
ST.01/05/24/05 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 

30cm dla rur o średnicy do 25mm
Kod CPV: 45311000-0

szt 10,000
220 KNNR 5

1207/01
ST.01/05/24/05 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Kod CPV: 45311000-0
m 400,000

221 KNR 4-03
1014/01

ST.01/05/24/05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 6,000
222 KNNR 5

1208/01
ST.01/05/24/05 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

Kod CPV: 45311000-0
m 400,000

223 KNR 5-08
0210/01

ST.01/05/24/05 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w 
podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 4x1,5mm2
Kod CPV: 45311000-0

m 300,000
224 KNR 5-08

0210/01
ST.01/05/24/05 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w 

podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2
Kod CPV: 45311000-0

m 900,000
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225 KNR 5-08
0210/01

ST.01/05/24/05 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w 
podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm2
Kod CPV: 45311000-0

m 800,000
226 KNR 5-08

0210/01
ST.01/05/24/05 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w 

podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm2
Kod CPV: 45311000-0

m 180,000
227 KNR 5-08

0210/01
ST.01/05/24/05 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w 

podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x10mm2
Kod CPV: 45311000-0

m 50,000

3.3  Oświetlenie
228 KNR 5-08

0802/07
ST.01/05/24/05 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3

szt 42,000
229 KNR 5-08u1

0500/06
ST.01/05/24/05 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z  ręcznym 

przygotowaniem podłoża ceglanego
szt 10,000

230 KNR 5-08u1
0500/05

ST.01/05/24/05 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 60mm, z  ręcznym 
przygotowaniem podłoża ceglanego

szt 32,000
231 KNR 5-08

0307/04
ST.01/05/24/05 Łączniki instalacyjne podwójne

szt 10,000
232 KNR 5-08

0307/02
ST.01/05/24/05 Łączniki instalacyjne pojedyncze

szt 20,000
233 KNR 5-08

0307/04
ST.01/05/24/05 Łączniki instalacyjne schodowe

szt 2,000
234 KNR 5-08

0501/06
ST.01/05/24/05 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

kpl 82,000
235 KSNR 5

0502/04
ST.01/05/24/05 Oprawa nastropowa 4800lm

kpl 23,000
236 KSNR 5

0502/04
ST.01/05/24/05 Plafon LED

kpl 27,000
237 KSNR 5

0502/04
ST.01/05/24/05 Oprawa liniowa 4000lm

kpl 8,000
238 KSNR 5

0502/01
ST.01/05/24/05 Oprawa awaryjna

kpl 13,000
239 KSNR 5

0502/01
ST.01/05/24/05 Oprawa ewakuacyjna

kpl 11,000
240 KNNR 5

0406/02
ST.01/05/24/05 Czujnik ruchu na podczerwień 360st.

szt 5,000

3.4  Gniazda
241 KNR 5-08

0802/07
ST.01/05/24/05 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3

szt 55,000
242 KNR 5-08u1

0500/06
ST.01/05/24/05 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 80mm, z  ręcznym 

przygotowaniem podłoża ceglanego
szt 15,000

243 KNR 5-08u1
0500/05

ST.01/05/24/05 Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 60mm, z  ręcznym 
przygotowaniem podłoża ceglanego

szt 40,000
244 KNNR 5

0308/03
ST.01/05/24/05 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 

przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
szt 34,000

245 KNNR 5
0308/05

ST.01/05/24/05 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 
przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt 6,000

3.5  Instalacja odgromowa
246 KNR 5-08

0601/03
ST.01/05/24/05 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, naciągowych z 1 złączką przelotową 

naprężającą, przykręconych śrubami do konstrukcji
szt 12,000
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247 KNR 5-08
0619/03

ST.01/05/24/05 Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na dachu

szt 12,000
248 KNR 5-08

0604/07
ST.01/05/24/05 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego 

krytego blachą
m 228,000

249 KNR 5-08
0619/04

ST.01/05/24/05 Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na ścianie

szt 6,000
250 KNR 5-08

0606/03
ST.01/05/24/05 Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy  8mm na uprzednio 

zainstalowanych wspornikach na ścianie
m 36,000

251 KNR 5-08
0618/01

ST.01/05/24/05 Łączenie pręta o średnicy do 8mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych

szt 6,000
252 KNR 5-08

0621/02
ST.01/05/24/05 Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu ceglanym

szt 6,000
253 KNR 5-08

0619/01
ST.01/05/24/05 Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji 

uziemiającej
szt 6,000

254 KNR 5-08
0619/06

ST.01/05/24/05 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

szt 6,000
255 KNR 5-08

0622/05
ST.01/05/24/05 Montaż na dachu z gotowymi kotwami iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg

szt 2,000

3.6  Instalacja fotowoltaiczna (7,5kW)
256 KNR 5-08

0701/22
ST.01/05/24/05 Konstrukcja wsporcza na dach płaski dla 3 paneli

szt 6,000
257 KNR 5-08

0403/09
ST.01/05/24/05 Panel fotowoltaiczny 440W

szt 17,000
258 KNNR 5

0404/03
ST.01/05/24/05 Falownik 8kW

szt 1,000
259 KNR-W 5-08

0407/04
ST.01/05/24/05 Mikroinwerter

szt 3,000
260 KNR-W 5-08

0407/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik nadprądowy S301 B-20

szt 1,000
261 KNR-W 5-08

0407/03
ST.01/05/24/05 Rozłącznik bezpiecznikowy R301 20A

szt 1,000
262 KNR-W 5-08

0407/04
ST.01/05/24/05 Ogranicznik przepięć - Typ 1+2+3

szt 1,000
263 KNR-W 5-08

0407/04
ST.01/05/24/05 Odgromniki i ograniczniki przepięć w obudowie IP65 do ochrony DC falownika

szt 1,000
264 KNNR 5

0202/03
ST.01/05/24/05 Przewód izolowany jednożyłowy solarny 16mm2

m 70,000
265 KNR 4-03

1206/05
ST.01/05/24/05 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych 

2-zakresowych
pomiar 3,000

3.7  Instalacja przeciwpożarowa
266 KNR 5-08

0403/1
ST.01/05/24/05 Centrala przeciwpożarowa o liczba stref dozorowych 128

szt. 1,000
267 KNR 5-08

0302/1
ST.01/05/24/05 Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46)

szt 32,000
268 KNR 5-08

0403/1
ST.01/05/24/05 Optyczna czujka dymu DOR-4046

szt. 32,000
269 KNR 5-08

0308/01
ST.01/05/24/05 Przycisk oddymiania

szt 1,000
270 KNR 5-08

0308/01
ST.01/05/24/05 Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy
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szt 1,000
271 KNR 5-06

1610/06
ST.01/05/24/05 Siłownik elektryczny do otwierania drzwi

szt 4,000
272 KNR 5-06

1610/06
ST.01/05/24/05 Siłownik elektryczny do otwierania okien

szt 2,000
273 KSNR 5

0203/01
ST.01/05/24/05 Wyłącznik przeciwpożarowy GW44201

szt 1,000
274 KNR 5-08

0403/1
ST.01/05/24/05 Przycisk pożarowy RPP-127

szt 1,000
275 KNR 5-08

0302/1
ST.01/05/24/05 Wskaźnik działania

szt 1,000
276 KNR 5-08

0209/2
ST.01/05/24/05 Przewód kabelkowy HDGs 2x1,5mm2

m 200,000
277 KNR 5-08

0209/2
ST.01/05/24/05 Kabel telefoniczny stacyjny YNTKSY  1x2x0,8mm2

m 400,000

3.8  Instalacja alarmowa
278 KNR K-38

0110/01
ST.01/05/24/05 Centrala alarmowa z modułami CA-64 i ETHM-1

kpl 1,000
279 KNR EM-01

0106/02
ST.01/05/24/05 Moduł komunikacyjny LAN

szt 1,000
280 KNR 5-06

1612/05
ST.01/05/24/05 Czujka ruchu LC 100

szt 2,000
281 KNR 5-06

1612/05
ST.01/05/24/05 Czujka ruchu dualna

szt 14,000
282 KNR 5-06

1612/05
ST.01/05/24/05 Czujka otwarcia kontaktronowa

szt 16,000
283 KNR 5-06

1612/01
ST.01/05/24/05 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SP4001

szt 2,000
284 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/05 Próbny rozruch i skuteczność działania

kpl 1,000
285 KNR 5-08

0209/05
ST.01/05/24/05 Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 7 drut

m 250,000

3.9  Instalacja przyzywowa
286 KNNR 5

0409/01
ST.01/05/24/05 Rozdzielacz/centralka

szt 1,000
287 KNNR 5

0409/02
ST.01/05/24/05 Wskaźnik do montażu nad drzwiami

szt 1,000
288 KNNR 5

0409/02
ST.01/05/24/05 Przycisk przywoławczy

szt 1,000
289 KNNR 5

0409/02
ST.01/05/24/05 Przycisk kasująco-odwoławczy

szt 1,000
290 KNR 5-08

0212/01
ST.01/05/24/05 Kabel telefoniczny stacyjny HTKSH/P90 3x2x0,5mm2

m 30,000

3.10  Monitoring i LAN
291 KNR EM-01

0109/02
ST.01/05/24/05 Szafa teletechniczna wisząca 19" - 15 U

kpl 1,000
292 KNR EM-01

0109/11
ST.01/05/24/05 Montaż panelu zasilającego w szafie teletechnicznej 19"

kpl 1,000
293 KNR EM-01

0109/08
ST.01/05/24/05 Montaż panela wentylacyjnego 19"

kpl 1,000
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294 KNR EM-01
0109/12

ST.01/05/24/05 Montaż półki w szafie teletechnicznej 19"

kpl 1,000
295 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Panel krosowy 24RJ45

szt 1,000
296 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PTU-58R-EXT/PoE 19"

szt 1,000
297 KNR EM-01

0109/13
ST.01/05/24/05 Montaż panelu organizacyjnego 19"

szt 2,000
298 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Przełącznica światłowodowa 19"

szt 1,000
299 KNR EM-01

0109/12
ST.01/05/24/05 Patch panel UTP 19" 24x RJ45 kat.6

kpl 2,000
300 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Switch PoE 24-portowy (DH-PFS3226-24ET-240)

szt 2,000
301 KNR 13-25

0106/06
ST.01/05/24/05 Kamera zewnętrzna IP 2MP

szt 5,000
302 KNR 13-25

0106/06
ST.01/05/24/05 Kamera wewnętrzna IP 2MP

szt 6,000
303 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Rejestrator IP 32-kanałowy

szt 1,000
304 KNR EM-01

0109/16
ST.01/05/24/05 Dysk twardy 3.5'' HDD 18TB 7200RPM SATA

szt 1,000
305 KNR EM-01

0108/01
ST.01/05/24/05 WiFi 7 Access Point PRO

szt 2,000
306 KNR EM-01

0108/06
ST.01/05/24/05 Gniazda podtynkowe 2xRJ45

szt 6,000
307 KNR 5-08

0209/05
ST.01/05/24/05 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut

m 800,000

3.11  Instalacja wideodomofonowa
308 KNNR 5

0405/06
ST.01/05/24/05 Skrzynka teletechniczna TPR-5

szt 1,000
309 KNNR 5

0409/01
ST.01/05/24/05 Cyfrowy panel bramowy z czytnikiem zbliżeniowym i kamerą

szt 2,000
310 KNNR 5

0409/02
ST.01/05/24/05 Panel SL255RC

szt 2,000
311 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Elektrozaczep

szt 2,000
312 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Zasilacz AC20

szt 4,000
313 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Zasilacz DC15

szt 2,000
314 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Rozdzielacz OP-VR4 DIN

szt 2,000
315 KNNR 5

0406/01
ST.01/05/24/05 Moduł komunikacyjny z przełącznikiem video OP-H4+VP4v4

szt 2,000
316 KNR 5-08

0227/09
ST.01/05/24/05 Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut

m 70,000

4  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1  Plac zabaw
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

317 KSNR 6
0106/05

ST.01/05/24/06 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm

m2 100,000
318 KNR 2-23

0210/01
ST.01/05/24/06 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na uprzednio przygotowanym terenie

m2 100,000
319 KNR 2-31

0407/04
ST.01/05/24/06 Obrzeża elastyczne

m 40,000
320 KNNR 1

0306/05
ST.01/05/24/06 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,8m

dół 11,000
321 KNNR 5

0411/04
ST.01/05/24/06 Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,10m3 w wykopie, w 

gruncie kategorii III
szt 11,000

322 KNK 7-28
0104/01

ST.01/05/24/06 Osadzenie śrub fundamentowych o długości do 40cm

kpl/4szt 11,000
323 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/06 Bujak

kpl 2,000
324 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/06 Huśtawka podwójna

kpl 2,000
325 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/06 Ślizg

kpl 1,000
326 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/06 Piaskownica z zadaszeniem

kpl 1,000
327 Kalkulacja

indywidualna
ST.01/05/24/06 Tablica informacyjna

kpl 1,000

4.2  Ogrodzenie
328 KNNR 2

1602/01
ST.01/05/24/06 Ogrodzenie z paneli 2D wysokości 1,83m w ramach na słupkach stalowych

m 56,000
329 KNNR 6

0404/04
ST.01/05/24/06 Podmurówka prefabrykowana betonowa 6x25cm wraz z łącznikiem przysłupkowym

m 56,000
330 KNR-W 2-02

1808/11
ST.01/05/24/06 Brama przesuwna ręczna o szer. 5,00m

kpl 1,000
331 KNR 2-23

0402/03
ST.01/05/24/06 Furtka o wymiarach 100x200cm

szt 2,000

5  PRZYŁĄCZA
5.1  Przyłącze kanalizacyjne

332 KNR 2-01
0701/02

ST.01/05/24/06 Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,2m

m 10,000
333 KNR 2-18

0501/03
ST.01/05/24/06 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

m2 4,000
334 KNR 2-01

0704/02
ST.01/05/24/06 Ręczne zasypywanie rowów w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

1,0m
m 10,000

335 KNR-W 2-18
0408/02

ST.01/05/24/06 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,000
336 KNR 2-18

0613/03
ST.01/05/24/06 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 

głębokości 3m
studnię 1,000

337 KNR-W 2-18
0517/02

ST.01/05/24/06 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 1,000
338 KNNR 4

2017/11
ST.01/05/24/06 Przejścia przez ściany o grubości do 30cm dla rurociągów o średnicy nominalnej 150-200mm

przejście 1,000

5.2  Przyłącze wodne
339 KNR 2-01

0701/02
ST.01/05/24/06 Ręczne kopanie rowów w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,2m

m 12,000
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu handlowego na żłobek

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

340 KNR 2-18
0501/03

ST.01/05/24/06 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

m2 4,800
341 KNR 2-01

0704/02
ST.01/05/24/06 Ręczne zasypywanie rowów w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 

1,0m
m 12,000

342 KNR-W 2-18
0109/02

ST.01/05/24/06 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm

m 14,000
343 KNNR 11

0306/01
ST.01/05/24/06 Nawiertki na istniejących rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm

kpl 1,000
344 KNNR 11

0304/01
ST.01/05/24/06 Zasuwy żeliwne kielichowe o średnicy nominalnej 50mm z obudową na rurociągach PCW i 

PE
szt 1,000

345 KNR-W 2-15
0123/05

ST.01/05/24/06 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 
nominalnej 40mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl 1,000
346 KNR-W 2-15

0140/05
ST.01/05/24/06 Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 40mm z łącznikiem redukcyjnym

kpl 1,000
347 KNR-W 2-15

0132/08
ST.01/05/24/06 Zawory antyskażeniowe EA 453 dn=80mm

szt 1,000
348 KNR INSTAL

0111/06
ST.01/05/24/06 Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 80mm

szt 1,000
349 KNNR 4

2017/10
ST.01/05/24/06 Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 30cm dla rurociągów o średnicy nominalnej 

65-125mm
przejście 1,000
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