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Zatgcznik nr 1 do zmiany tresci SIWZ (111)
Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Numer klasyfikacji budzetowej wydatkow .....................

UMOWA NR RI.272........2021.1
(PROJEKT)

Zawarta W dniu ........cceeeevveeecrieencneeennnenn. w Leborku, pomiedzy:

Gming Miasto Lebork z siedzibg w Leborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Leborka — ...

z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Leborka — ..........ccccceviiiiiiiiiiii

a.
........................................................................ Z  SIEAZIDG e
rEPIeZENtOWANYM PIZEZ: w..c.cvevvrieeeeierereieerese st seaesans
zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.
§1

Podstawg zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, ktérego cz¢s¢ jawna odbyta si¢ dnia .................

§2

1. Przedmiotem umowy jest budowa $ciezki rowerowej wraz z przebudowsa uktadu komunikacyjnego na
odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolnosci w Leborku, przebudowg skrzyzowania ul. Nadmorskiej,
Stryjewskiego i Malczewskiego, przebudowa odcinkow ul. Kellera i Lokietka, skrzyzowan drog do nich
dochodzacych, budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujacej
infrastruktury.

2. Na catym odcinku zostaly zaprojektowane drogi dwukierunkowe z wydzielonymi chodnikami i $ciezka
TOWErow3.

3. Przedmiot umowy nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej wraz z
przebudowa uktadu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolnos$ci w Leborku”
zawierajacy:

3.1.  Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, branza drogowa, sanitarna — sie¢
kanalizacji deszczowej, sanitarna — sie¢ gazowa, elektroenergetyczna — o$wietlenie drogowe,
teletechniczna, zielen);

3.2.  Projekt wykonawczy

3.3.  Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

3.4. Przedmiar robot

oraz uwagami zawartymi w niniejszej umowie.

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe 1 gazowe
znajdujace si¢ w obszarze realizowanej inwestycji nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych
nawierzchni.

5. W trakcie prowadzenia robot budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem Energa Operator dokona

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa $ciezki rowerowej od ul. Nadmorskiej do Al. Wolnosci w Leborku



Fundusze R URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny 4 Rozwoju Regionalnego

przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz ze stacjg transformatorowa;

6. Zamawiajacy w bezposrednim sasiedztwie niniejszego zadania aktualnie realizuje roboty budowlane
dotyczace ,,Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krotkiej z tgcznikiem do ul. Stryjewskiego w Leborku
oraz Polgczenie ul. Kellera z ul. Lokietka obok noclegowni MOPS w Leborku”.

7. Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

7.1.  geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie;

7.2. ogrodzenie terenu budowy (odcinkéw prac tego wymagajacych);

7.3.  wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych robot
wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych wykonania i odbioru roboét
budowlanych (z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow);

7.4. organizacje terenu budowy z zasileniem w niezb¢dne media, obstuge geodezyjnag w trakcie
budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejsciowe, uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajgcie
pasa drogowego (wraz z wniesieniem optaty). Zamawiajacy nie zapewnia dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzania sciekow w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien
jest zapewnic¢ je sobie wiasnym kosztem i staraniem;

7.5.  usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, ktore
mozna byto przewidzie¢ po szczegotowym zapoznaniu si¢ z zakresem robot i dokumentacja;

7.6.  realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych;

7.7.  uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach budowlanych;

7.8.  przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
z potwierdzeniem o przyjeciu do zasobu geodezyjnego;

7.9. przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych
podpisow), zawierajacej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych
materiatow;

7.10. zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzonej zmianie organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu przedmiotowych zawiadomien.

8. Zgodnie z opinig Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku czgsé
inwestycji zlokalizowana jest w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej, gdzie nalezy
przeprowadzi¢ archeologiczne badania interwencyjne o charakterze nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji (dz. nr 302/2 obr. 3). Zamawiajacy zleci i poniesie
koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym nad w/w pracami. Na pozostalym obszarze w trakcie
robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy postepowa¢ wedlug wskazan okreslonych pismem ARD.5182.18.2020.KP (zaltacznik do
dokumentacji projektowej).

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i ustaleniem wartosci ryczattowej doktadnie
przeanalizowat opis przedmiotu zamoéwienia z zatgczonymi materiatami. Wykonawca dokonat
doktadnego rozpoznania, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptynaé
na wykonanie zaméwienia.

10.  Przedmiary robot nalezy traktowac¢ jako pomocnicze do okreslenia ilosci i zakresu robot.
Szczegotowe ilosci 1 zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej UMOWY.

11.  Wartos¢ ryczattowa zamoéwienia uwzglednia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

12. W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawia Ssi¢ nazwy materiatow lub towarow za
wskazaniem producenta, znakoéw towarowych, patentow, pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu
charakteryzujacego konkretne produkty lub ustugi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny
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materiat, produkt lub towar réwnowazny tj. posiadajacy nie gorsze parametry techniczne, jakosciowe i
uzytkowe i ze proponowane rozwigzania gwarantuja realizacj¢ zamoéwienia w zgodzie z opisem
przedmiotu zamowienia. Wszelkie nazwy wiasne przywotane w dokumentacji projektowej, opisie
przedmiotu zamoéwienia stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i
wymogow technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwigzan.

13.  Zobowigzanie wykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji zamowienia.

13.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 917 z p6zn. zm.):

- prace przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- uktadanie kanalizacji deszczowej,

- demontaz i budowa o$wietlenia ulicznego

- przebudowa linii teletechnicznej

- wykonanie elementow ulicy (np. krawezniki).

Uwaga: Czynnosci wykonywane przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pdézn. zm.) nie nosza znamion pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, zatem nie
istnieje wobec nich obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o0 prace.

13.2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sob wykonujacych wskazane w punkcie
13.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

13.2.1. Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

13.2.2. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

13.2.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

13.3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 13.1. czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

13.3.1. Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

13.3.2.Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o0 praceg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.3.3. Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3.4.Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

13.4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace 0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 13.1. czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 13.1. czynnosci.

13.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawceg, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ 0 przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

13.6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o0 prace, przez
caly okres realizacji zamowienia, wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wymienione w pkt.
13.1 oraz umozliwiajacych zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

Opis przedmiotu umowy zostal sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostgpnosci

dla 0s6b niepetnosprawnych.

. Zamawiajacy z zakresu zamowienia wytacza wykonanie:

- nasadzen drzew i krzewow. W zamian miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni nalezy
przygotowa¢ w nastgpujacy sposob: na calej powierzchni wybrac¢ istniejacy grunt do glebokosci 20 cm
1 uzupehic 20-centymetrowg warstwa humusu.

- malej architektury.

Stupy os$wietleniowe, wysiegniki, oprawy oraz stupki oznakowania pionowego wykonaé jako stalowe
ocynkowane malowane RAL9005.

Zajazd w kierunku dziatki 305/12 obr. 3 wykona¢ z kostki granitowej 8/10 szarej (w dokumentacji jest
kostka grafitowa 8/10 szara). Ciag pieszo jezdny (pkt T 0+000,00 — pkt U 0+082,35) wykona¢ z kostki
betonowej kolor - grafitowy odpowiednio dla ciggu pieszo — jezdnego kostka gr. 8 cm oraz dla
chodnika kostka grubos$ci 6 cm.

Lokalizacja przebudowywanego przejscia dla pieszych przez ul. Aleja Wolnosci zgodna z projektem
wykonawczym.

Uszczegdlowienie zakresu dotyczacego budowy kanalizacji deszczowe;:

19.1. Studnie DN1200 i DN1500 maja by¢ wykonane z prefabrykowanych kregdéw betonowych;
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19.2. Rury DN600 nalezy wykona¢ z materiatu klasy GRP SN10

Wszelkie rozbiorki nalezy dokonaé w taki sposob, aby odzyskany materiat mogt byé w jak
najwiekszym zakresie mozliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiorka materiatdéw, komisja
sktadajaca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru dokona oceny
ilosci i jako$ci materiatlow, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany odzyska¢. Odzyskany materiat
Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego (do 3,0 km). Materiat
zostanie ztozony przez Wykonawce w sposdb umozliwiajacy jego ponowne wykorzystanie (np. ptyty
chodnikowe, ptyty Yomb, krawezniki na palety, itp.); Wszystkie pozostate materiaty nie nadajacy si¢
do ponownego wykorzystania (material ziemny) Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje we wiasnym
zakresie. Koszty te nalezy wliczy¢é w ceng ryczaltowa.

§3

Termin zakonczenia realizacji zamowienia: do 15.11.2021 r.

§4

Wartos¢ robdt ujetych w § 2 umowy, okresla si¢ w formie ryczattu w wysokosci:
warto$¢ ryczaltowa netto (bez podatku VAT):
plus podatek VAT w wysokoSci

co

stanowi ceng ryczaltowg brutto L

STOWNIE ZEOTYCR: ..oniiiiiiie e e bbbt nree s

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z nizej wymienionymi
dokumentami:

=

1) dzienniki budowy;
2) dokumentacja projektowa — komplet;
3) kopig decyzji ZRID.

§6

Osobg odpowiedzialng do kontaktow ze strony WYKONAWCY JESt ........ccvvveiieierienieie e
Osoba odpowiedzialng do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Romuald Babul

§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 2 zgodnie z Prawem

budowlanym. Materiaty i urzadzenia wtasne Wykonawcy, ktore zostang uzyte do realizacji przedmiotu
umowy, musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa

w czasie wykonywanych robot.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go

Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji umowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu osobie
upowaznionej do nadzorowania robot. Niezgloszenie tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektoro6w nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego. Terminy
narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

§8

1. W przypadku realizacji czeSci zamoOwienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca winien spelni¢ nizej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych,
o ktérych mowa w §11:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa
0 podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o0 charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz 30 dni.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu po$wiadczone] za
zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy
zawarta umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w w/w
terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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1.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000,00zt

1.9. W przypadku o ktorym mowa w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i1 wezwie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary mowne;.

1.10. Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Ust. 1 dotyczy réwniez zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§9

. Podstawa do finansowania przedsiewzigcia bedzie wypelniony przez Wykonawce przy udziale

Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo - finansowy z podzialem na elementy rozliczeniowe —
Zalacznik nr 1 do umowy. Zaptata wynagrodzenia bgdzie dokonywana na podstawie przekazanych
przez Wykonawce faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu dokonuje osoba nadzorujgca roboty w protokole
odbioru robot.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych umows, dokumentacjg projektowa, W tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub

mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawag do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 niniejszej
umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie regulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
od Wykonawcy. NIP Zamawiajacego: 841-162-20-90.

. Zaptata wynagrodzenia nastapi tylko na rachunki znajdujace si¢ w wykazie podatnikow VAT z

zastrzezeniem odmowy wykonania zaplaty.

. Za opdznienie ptatnosci nalezno$ci okre§lonej w fakturze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w

ust. 6 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgséci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Sposob i tryb bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843).

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§10
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego kwote stanowigcg 5,0% wartosci brutto zamowienia
okreslonej w § 4 umowy, tj. KWot¢ .......cccevveveennen. 71, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY (sfownie ZEotyCh: ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiann, ) najpézniej do dnia podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych
lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30% wysokosci
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 10 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu regkojmi za

wady.
§ 11

Ustala si¢ wysoko$¢ kar umownych dla Wykonawcy:

1.1.  zanieterminowe wykonanie cato$ci zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3
umowy, w wysokosci 0,01 % catkowitej wartosci brutto zadania ujetej w §4 umowy liczac za
kazdy dzien zwloki;

1.2. za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 0,01 % catkowitej warto$ci brutto zadania ujetej w §4 umowy
liczac za kazdy dzien zwtoki;
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1.3.  za nieprzedtozeniec w wyznaczonym terminie jakiegokolwiek dokumentu, o ktorych mowa
w § 2 pkt. 13.2. lub 13.3., Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
1.000,00 zt

1.4. za nieprzedtozenie w Kkolejnym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
jakiegokolwiek dokumentu, o ktorych mowa w § 2 pkt. 13.2. lub 13.3. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1 500,00 zt

15. z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 2 ust. 13 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4, liczac za kazdy dzien
niespetnienia wymogu, za kazda osobe;

Za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 50 000,00 zt (stownie zlotych: piecdziesiqt tysiecy ztotych ©lhoo).

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wykonawca zaptaci kare¢ w wysokosci 500,00zt (sfownie zlotych: piecset
9/100)

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub nieztozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach okreslonych przez Zamawiajacego (§8
umowy) wykonawca zaplaci kare w wysokosci 50,00 zt (sfownie ztotych: pieédziesigt ®lhoo) liczac za
kazdy dzien zwtoki.

W przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo o ktorym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9.
umowy w zakresie terminu zaptaty wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych:
dwiescie ®/100) liczac za kazdy dzien zwtoki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego Wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony ustalajg, ze taczna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wartos$ci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §4. umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego wierzytelnosci
wynikajacych z naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia wynikajacego z realizacji
niniejszej umowy

§12

. Wykonawca udziela ................ miesigcy gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy sig¢

od dnia zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego zadania.

. Wykonawca udziela 60 miesigcznej rekojmi na roboty budowlane. Termin rekojmi liczy si¢ od dnia

zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego zadania.

. Warunki rekojmi 1 gwarancji:

3.1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -
budowlanymi;

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot;

3.3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad
ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze koncowym oraz wszelkich skutkow wad;

3.4. Termin usuni¢cia wad i usterek wskazuje Zamawiajacy;

3.5.  Usunigcie wad i usterek powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Budowa $ciezki rowerowej od ul. Nadmorskiej do Al. Wolnosci w Leborku



Fundusze R URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny 4 Rozwoju Regionalnego

3.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady termin gwarancji danego elementu
biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas od zgloszenia przez Zamawiajacego wady do usuni¢cia do odebrania
naprawy.

3.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej Kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej w wyniku

postepowania w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1.1.  w sytuacji zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 — 1b ustawy Prawo
zamowien publicznych

1.2. w przypadku wystapienia ,,sity wyzszej”

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia koncowego terminu realizacji umowy:

2.1. w przypadku wniesienia odwotania przez Wykonawce (dotyczy postgpowania wyboru
wykonawcy niniejszego postepowania) i przedtuzajacej sie procedury zawarcia umowy z
Wykonawca,

2.2. w przypadku koniecznosci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli taka koniecznos¢ wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogh
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

2.3. w zwiazku z przesunigciem terminu przekazania terenu budowy oraz zawieszeniem robot
przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.4, w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji gdy
wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z
wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

2.5. w przypadku trwajacych dluzej niz 14 dni robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 umowy, 0
taka liczbe dni ile zostat przekroczony w/w 14-to dniowy termin

2.6. w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonanie odbioréw) utrzymujacych si¢ co najmniej 7 dni, termin wykonania zamowienia
moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbg dni, w ktorych wystapity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2.7.  w przypadku konieczno$ci wstrzymania robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

2.8. w przypadku opéznien wynikajacych z nieuzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej przez Zamawiajacego do dnia 30.05.2021 r. Zamawiajacy przesunie
koncowy termin realizacji umowy o taka ilos¢ dni jaka wynikla z opdznienia uzyskania
ZRID od w/w daty

jednak nie stanowi to zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy bedace

bezposrednim nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowig skutek dziatania Sity Wyzsze;.

Sita Wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sa
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niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w calosci lub cze$ci, na stale
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci. Przejawami Sity Wyzszej sa:

a) kleski zywiotowe np. pozar, powodz, susza, trzgsienie ziemi, huragany, itp.

b) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy, embarga, blokady,

¢) dziatania wojenne, akty sabotazu,

d) strajki o zasiegu krajowym.

W przypadku wystapienia Sity Wyzszej Strona dotknigta jej dziataniem, niezwlocznie
poinformuje pisemnie drugg Strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi nie
budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie strony niezwlocznie od
dnia otrzymania powyzsze] informacji uzgodnig tryb dalszego postepowania.

3. Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
ktore beda korzystne dla Zamawiajgcego, a ktore nie bedg wykracza¢ poza tres¢ oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie bgda istotne zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1e ustawy Pzp.

4. Ustala sig, iz nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

4.1.  zmiana nr rachunku bankowego;

4.2.  zmiana o0s6b przeznaczonych do realizacji zamowienia;

4.3. zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§14

Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niedopuszczalna jednak
jest zmiana sprzeczna z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg ustaw: Prawo budowlane, Prawo
zamowien publicznych, Kodeks Cywilny.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad whasciwy dla Zamawiajacego.
§16

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajgcego i 2 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) WYKONAWCA
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