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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1. Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr 3730E Uniejoéw: ul. Koscielnicka, odcinek od dziatki nr1559/3 , obreb
Uniejow ( potowa szerokosci dziatki ) do konca ogrodzenia dziatki szkoty, urzadzona jest
dziatce nr ewid. 1524, obreb miasto Uniejow, dt. 0,47 km.

Przedmiotem zamowienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe wraz z rozbiorka istniejacego
zagospodarowania pasa drogowego — (krawe¢zniki i chodniki z kostki betonowej).

2) Uzyskanie niezbgdnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen oraz
przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na
budowe/zgloszenie wykonania robdt przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3730E Uniejow: ul. Koscielnicka”.

3) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ). Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé¢ w razie konieczno$ci zgod¢ na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

4) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych na przebudowie
W nizej wymienionym zakresie:

- budowa kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. I. Bojakowskiej do konca, z wtaczeniem do
istniejacej kanalizacji w ul. Wodnej),

- wykonanie obustronnych chodnikow,

- budowa parkingu z kostki betonowej,

- wykonanie podbudowy zasadniczej,

- utoZenie warstwy wiazacej,

- utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni,

- wykonanie zjazdow,

- wymiana 1 uzupetienie oznakowania pionowego,

- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,

- urzadzenie zielenca

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania tj. przebudowy drogi
powiatowej Nr 3730E Uniejow: ul. Koscielnicka, urzagdzonej na dziatce nr ewid. 1524, obreb
miasto Uniejow, na odcinku dt. 0,47 km.
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1.2.1. Konstrukcja przebudowywanej drogi

Przyjete parametry projektowe - droga powiatowa nr 3730E

e Klasa drogi L

¢ Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

e Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

¢ Kategoria ruchu KR 3

e Szerokos¢ jezdni: 6,00 m

e Szeroko$¢ parkingu 2,5 m

e Szerokos¢ chodnika zmienna do 2,6 m

Podtoze - zaktada sig, ze podloze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog
minimalny).

Pozostate parametry zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania:

e roboty ziemne,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,

e przebudowa zjazdéw publicznych szt. 2, (zjazd na parking i teren szkoty), indywidualnych
w ilosci 24 szt,

¢ budowa kanatu teletechnicznego

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e zabezpieczenie gdy zajdzie taka konieczno$¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

e 0znakowanie pionowe i poziome drogi,

e ustawienie ogrodzenia segmentowego (wyjscie szkota),

e zagospodarowanie zielenig ( istniejace zadrzewienie nalezy uzupetni zielenig niska),

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bgdzie wymagane) lub
zgloszenie zakonczenia robot 1 uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

¢ wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Ulica Koscielnicka na odcinku od poczatku odcinka robot do ul. Szkolnej wigcznie, objeta

jest stanowiskiem archeologicznym, zakres i rodzaj prac okresli Wojewodzki Konserwator

Zabytkow w odrebnym uzgodnieniu, ktorego uzyskanie lezy w gestii zamawiajgcego. Koszt

badan archeologicznych pokrywa Zamawiajgcy .
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie 16dzkim, powiecie poddebickim, na
terenie miasta Uniejow i stanowi droge powiatowa Nr 3730E. Omawiana droga przebiega
przez teren miasta Uniejow i funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej
WL

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym Uchwatg Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 wrzesnia 2021r.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego).

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg zgodne z zapisami planu, o ktorym
mowa wyzej.

Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:

- Odcinek -w km 0+000 +~ 0 + 360 (km roboczy),
— Klasa drogi -Z

— Nos$no$¢ drogi - 80 kN/o$

— Kategoria ruchu - KR2

- Szeroko$¢ jezdni -6,0+6,2m

- Szeroko$¢ chodnika - strona lewa—2,5+3,4m

- strona prawa —2 ,0 + 2,20 m
W jezdni drogi na odcinku przewidzianym do przebudowy zlokalizowane sg studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ilosci 12 szt. i kratki Sciekowe w ilosci 13 szt. W chodniku lewostronnym
umieszczone sg zasuwy- 2 Szt, hydranty podziemne- 2 szt. i 4 szt. studni kanalizacji deszczowej, a
prawostronnym 5 szt. studni telekomunikacyjnych, studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej- 6 szt.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego
czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujgty byt czas
wykonywania wszystkich niezbg¢dnych czynnosci w sposdb zapewniajacy wykonanie
zamoOwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie
umownym,

2) opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

3) opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie
obowiazujacych norm i przepisoOw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
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rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

4) uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen,

5) opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

6) opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Zobowigzanie to nalezy realizowaé¢ w zgodno$ci z przepisami:
- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 — 4) (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2311 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
454 7z pdzn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Opracowanie projektu oraz wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
1 kosztow pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szacunkowe 1ilo$ci poszczegolnych elementdw robot zawarte sa  opisie przedmiotu
zamoOwienia.

Szczegdlowe rozwigzania wpltywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

1.4.1.Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowac wszystko, co zostalo zawarte w programie
funkcjonalno- uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycje ceny, bedac w petni
swiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania umowy, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w umowie.

Wykaz cen okresla catkowita cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z umowa wykona przedmiot
zamoOwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem, inne
podobnego rodzaju obciagzenia, koszty organizacji robot, optat 1 uzgodnien, wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamowienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usuni¢ciem wad 1 zapewnieniem
gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji 1
ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego
wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich dokumentow
Wykonawcy, wykonanie robdt, dostaw 1 ustug oraz usunigcie wad 1 zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen 1 materialow skladajacych si¢ na
kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,

- wykonaniem robdt pomiarowych i budowlanych,

- wykonaniem robdt pozostatych.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

e ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego)

e danymi z osrodkow geodezyjnych,

e STWIORB DM.00.00.00.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU 1 przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektéw, budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda skutkowaty
wydhuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdoéw oraz jego
struktura. Odcinek drogi po przebudowie begdzie droga jednojezdniowag z dwoma
pasami ruchu.

Natezenie ruchu wykazuje tendencj¢ wzrostowa, w granicach miasta
zagospodarowywane sa nowe tereny, w szczegdlnosci rozwija si¢ budownictwo
mieszkaniowe. Droga prowadzi do granicy wojewodztwa wielkopolskiego. Zapisy PFU
sa zgodne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwalg Nr
L/409/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 wrzesnia 2021r. (Dz. Urz. Wojewddztwa
Lodzkiego).

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac nast¢pujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe;

- rozbiorka chodnikéw,

- rozbiorka nawierzchni bitumicznej,

- demontaz oznakowania pionowego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.
Gruz rozbiorkowy Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie. Materiat rozbidrkowy
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, w szczegdlnosci: kostka betonowa, trylinka oraz
elementy oznakowania pionowego, pozostaja wlasno$cia Zamawiajagcego 1 zostang
przetransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
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1.4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Spos6b wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntdow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opadoéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie §rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow
roboczych itp.).

1.4.5 Przebudowa drogi

Przebudowa objeta zostanie droga na dlugosci 0,47 km.

Roboty budowlane polega¢ beda na:

- korekcie przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,

- budowie chodnikow,

- budowie parkingu z kostki brukowej,

- budowie kanatu technologicznego,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- wykonaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Czis — 10,0 cm
(dostawa mieszanki z zewnatrz),

- wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5mm) — 20 cm,
- wykonaniu podbudowy zasadniczej AC 22P — 7 cm,

- utozeniu warstwy wigzacej] AC 16W-5 cm,

- warstwy $cieralnej AC 11S-4 cm,

- wykonaniu zjazdoéw,

- wymianie oznakowania pionowego,

- wykonaniu malowania poziomego grubowarstwowego,

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz
W sposob uniemozliwiajacy powstanie szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu rob6t poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spelnia¢ wymagania
postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikow tych badan.
W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do przyleglych poses;ji.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
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1.4.6.0dwodnienie

Sposob odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi poprzez studnie i przykanaliki do
projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Bojakowskiej do konca odcinka, a na
poczatkowym odcinku odwodnienie powierzchniowe do istniejacej studni na poczatku
odcinka oraz studni zlokalizowanych na skrzyzowaniu z ul. Ireny Bojakowskie;j.

1.4.7. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji
nawierzchni jak drogi dla kategorii ruchu KR 3. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢
zgodny z ,,Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
stanowigcym zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z p6zn. zm.). Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres
eksploatacji, a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres
nie mniej niz 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy,

z wylaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji
wynosi 36 miesigcy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres

rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi projektowanymi
konstrukcjami nawierzchni jezdni i chodnika, o ile zajdzie taka potrzeba nalezy usung¢

z podtoza nasyp niebudowlany 1 zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

1.4.8. Zjazdy indywidualne i publiczne, skrzyzowania

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej (posesje, parking), z betonu asfaltowego (wjazd na
teren szkoty).

Zjazdy na odcinku od. Placu kolegiackiego do ul. I. Bojakowskiej wykona¢ z kostki
granitowe;j.

1.4.9. Chodniki

Szerokos$¢ istniejacego chodnika od strony biblioteki jest zmienna tj. 2,0 m, 2,24 m, 2,28m, od
strony bulwaréw szeroko$¢ rowniez zmienna tj. 2,06m, 2,11m, 2,20m z kostki brukowej.

W zwiazku z przebudowg drogi powiatowej przewiduje si¢ budowe obustronnych chodnikow
dla pieszych szeroko$ci min 2,0 m (szerokos¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika 1 obrzeza),
Nawierzchnia chodnika z plyt granitowych ptomieniowanych cietych grub. 7,0cm, na
odcinku od poczatku przebudowy do ul. I Bojakowskiej. Krawgznik i obrzeze z granitu, po
obu stronach ulicy. Wzdtuz budynku biblioteki w chodnik wbudowane sg lampy w ilosci

6 szt, ktore w trakcie przebudowy nalezy ponownie wbudowa¢ w chodnik. Lampy
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o$wietleniowe wbudowane sg rowniez w opaske¢ przy budynku w ilosci 5,0 szt., lampy

pozostaja w niezmienionej lokalizacji.

Na dalszym odcinku chodnik szer. min. 2,0 m i zjazdy na szerokosci chodnika wykona¢

z kostki brukowej gub. 8 cm. Podane szerokos$ci nie obejmujg kraweznika 1 obrzeza.
Pochylenie poprzeczne ciaggow pieszych powinno wynosi¢ 2%, a przede wszystkim

powinno umozliwi¢ sptyw wody opadowej. Pochylenie podtuzne ciggéw pieszych nie

powinno przekroczy¢ 6%. W sytuacji wigkszego spadku nalezy stosowaé balustrady z

porgczami.

1.4.10. Oznakowanie pionowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych rob6t oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone
przez Zarzadzajacego ruchem.

2. Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

3. Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbiorke istniejacych
znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym statym
projektem organizacji ruchu.

4. Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowanej

- krawedzie znakéw podwojnie zaginane na calym obwodzie

- lica znakow z folii odblaskowej II generacji

- stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm

5. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatgcznik nr 1- 4) Dz. U z 2019 r. poz.
2311 z pdzn. zm).

6. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1- 4) Dz. U z 2019 r. poz.
2311 z pdzn. zm).

II. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2. Opis wymagan Zamawiajacego.

Realizacja poszczeg6dlnych zakresOw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj- wybudu;”.

Zamawiajacy wymaga:
- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia,
- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
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- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej (organizacji state;j),

- wykonania robot budowlanych.

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia

- operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zamoéwien Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje
przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania rob6ot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie jako kilometraze robocze. Ewentualne rozbiezno$ci podanych
kilometrazy, odnos$nie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga
by¢ podstawa dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
zmiany warto$ci umowy oraz przedluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Zaklada sig, iz pojecia takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny”, ktorymi postuzono si¢ w PFU, sa
tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodla prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i
ciektych, halas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaktdcié tryb zycia mieszkancoéw pobliskich budynkoéw oraz bedzie
czasowo wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz
wody powierzchniowe i gruntowe. Uciazliwos$ci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty
charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wpltyw bedzie miata wlasciwa organizacja robot oraz
zastosowanie Nnowoczesnego sprzgtu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do przebudowy pasie drogi powiatowej, jak roOwniez na terenie
przyleglym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:

- sieci 1 przytaczy elektroenergetycznych,

- sieci 1 przylaczy teletechnicznych,

- sieci wodociggowej 1 przylaczy,

- sieci geotermalnej 1 przytaczy.

W wyniku planowanej przebudowy zaktada sig, Ze nie nastgpi potrzeba lokalnej
przebudowy tych sieci, gdyz raczej nie beda kolidowaly one z rozwigzaniami drogowymi.
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Zajdzie konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego istniejgcych studni kanalizacji
sanitarnej 1 kratek §ciekowych .

2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre§lonym w rozporzadzeniu MTiGM w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124 z pdzniejszymi zmianami)

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowe;j

- Dhugos¢ odcinka ok. 0,47 km

- klasa drogi — L (lokalna) / Z (zbiorcza)

- obcigzenie ruchem — 115 kN/o$

- kategoria ruchu — KR 3

* konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cz/4- 10,0 cm, (dowoz z zewnatrz
na miejsce wbudowania)

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5mm) - 20 cm,

- wykonaniu podbudowy zasadniczej AC 22P — 7 cm,

- w-wa wigzaca AC 16W -5 cm,

- w-wa Scieralna AC 11S -4 cm.

- predkos$¢ projektowa — Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba pasow ruchu - 2

- przekroj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos$¢ jezdni w kraweznikach — 6,0 m

* konstrukcja nawierzchni chodnika odcinek : poczatek rob6t do ul. Bojakowskiej

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5mm) - 20 cm,

- plyta chodnikowa granitowa 8 ,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,0 cm

- pochylenie podtuzne ciggu pieszego — do 6%

- pochylenie poprzeczne ciggu pieszego — 2%

Na pozostatym odcinku chodniki z kostki brukowej grub 8,0 cm

* konstrukcja nawierzchni parkingu:

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Czs- 15,0 cm, (dostawa z
Zewnatrz)

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5mm) - 20 cm,

- kostka brukowa gr. 8,0 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm

2.2. Oswietlenie
Istniejace oswietlenie drogi. Nie planuje si¢ budowy nowego o$wietlenia ulicznego.
W sytuacji zmiany planow, przebudowa oswietlenia nastapi wedtug odrebnego opracowania.

2.3. Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranow akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.
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2.4. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi : Nr 3738E ul. Ireny Bojakowskiej i Nr
3739E ul. Szkolna oraz drogg gminng Nr 111373E ul. Wodna. Zakres prac w obrebie
skrzyzowan bedzie obejmowat:

- zapewnienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

- dostosowanie promieni lukow i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepisow.

2.5. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem tzn. Starost¢ Poddgbickiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakow
oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wytacznie
znakow nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakow uprzednio zdemontowanych jak i
innych materiatow.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz.1643 Zatacznik
Nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z
wymogami zawartymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. z2019 r. poz. 1643, Zatacznik nr 2).

2.6. Opis wymagan do projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2021 r. r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U Nr 202, poz. 2072,
w szczegblnosci:

- zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznaczno$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

- zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- illo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie ktorej bedzie spis
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tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegblnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadidw, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,
» Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem
projektowania powinny speinia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym
programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane w
sposob wymagany przez ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych”

* Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru cze$ciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng
szatg graficzng opracowan projektowych,

» Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

1) opiniowania zgodnosci projektoéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;.

» Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

» Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywatl uwagi i zastrzezenia do dokumentdw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

* Wykonawca nie bgdzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

* Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.
» Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 iloSciowych w nastgpujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz
uzytkowania ich na wiasne potrzeby i potrzeby jednostek podleglych, w tym w szczegodlnosci
przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,
— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci do prezentacji oraz
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dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cz¢$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- teren przeznaczony pod inwestycj¢ - istniejacy pas drogowy

— grunt niezbedny do czasowego zajgcia (poza liniami rozgraniczajgcymi) do zapewnienia
dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Wzrost wielkos$ci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci, tzn. odporno$ci na koleinowanie
1 $cieranie. Warstwa gérna nawierzchni winna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR3).

2.6.1.Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 zm. Dz. Uz
2019 r. poz. 1643).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi W rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2.Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Nie przewiduje si¢ karczowania krzakéw 1 poszycia w granicach istniejagcego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym lub Inspektorem
Nadzoru.

2.6.3.Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
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Technologia robot musi by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym W projekcie rozwigzaniom.

2.6.4.Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome oraz
przywrocenie terenu przyleglego do stanu przed rozpoczgciem robot.

2.6.5 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia, w czeSci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej

2.6.5.1.Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (W tym
migdzy innymi: drogowej, stalej 1 czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planéw rysunkoéw
lub innych dokumentoéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umows, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozyé w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na nosniku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
1 nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
i .ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg i .dgn (przekazane
z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiaty
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja 11l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentéw wraz z pieczeciami 1 podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000

- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

czg$¢ OpiSOw3a:

- opis techniczny,

- wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

czes$¢ rysunkowa:

- orientacj¢ w skali 1:25000,
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- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

- profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejgcego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzgdne projektowane;j
niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne studzienek $sciekowych, rzedne, spadki
oraz niwelet¢ projektowanych rowow,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne Kkonstrukcyjne w skali 1:50 (wykonane w  miejscach
charakterystycznych),

- rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2.Przedmiar roboét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione W rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar rob6t nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

2.6.5.3.Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.
Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

2.6.5.4.Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specytikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego. Specyfikacje nalezy wykonaé
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami:
-ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450
ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

19|Strona



- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016r. poz.124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.
U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tre§¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

2.6.5.6 Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr120,p0z.1126).
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowacé w 2 egzemplarzach.

2.6.5.7 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot drogowych polegajacych na przebudowie drogi powiatowe]
Nr 3630E na odc. ul. Ko$cielnickiej w Uniejowie dt. 047 km.

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami G U G 1 K. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢c w sposdb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé¢ przerw w prowadzeniu robot. W specyfikacjach
technicznych nalezy zawrze¢ nastgpujace wymogi:

- do zlacz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe

- odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;.
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Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejacego odwodnienia poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejgcej studni
potaczonej z przepustem pod drogg. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie
wysokosciowe istniejagcego wpustu deszczowego poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podluznych na nawierzchni chodnika. Nie wyklucza si¢ koniecznos$ci
wykonania poprzecznego odprowadzenia wody pod chodnikiem.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnié
mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do poses;ji.

Oznakowanie — wymiang¢ tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generaciji.

2.6.5.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt , bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

2.6.5.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym W umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (na ptycie CD w formacie PDF).

2.6.5.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas roboét, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowsa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujagcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rdznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowiazujace | zalezne, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
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dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci I postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowsg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.5.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikow 1 os6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.6.5.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow | norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.6.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2.6.5.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone W taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.5.16. Materialy

Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem
budowlanym — zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio, w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011 albo w ustawie o0 wyrobach budowlanych, jak i spetnienie warunkoéw
dotyczacych udostepnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie
wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu o zasad¢ wzajemnego
uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania tego wyrobu w kazdym
miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wtasciwosci uzytkowych
1 od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ dany
obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spelnienie warunkow
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktorym obiekt
budowlany jako catos$¢ oraz jego poszczeg6lne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwagg przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w
zataczniku I do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.5.16.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.
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2.6.5.16.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem, usunigciem
I niezaptaceniem.

2.6.5.16.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ oraz
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtbw beda lokalizowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.5.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi dokumentacji
projektowej, S T.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

2.6.5.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, S T i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.6.5.19. Wykonanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow | wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednym okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, roznice normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce W czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.5.20. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie i z czgstotliwoscig zapewniajacg, wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi

Wykonawca.

2.6.5.20.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty

25|Strona



te pokrywa Zamawiajacy.
2.6.5.20.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5.20.3 Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:
* projekt wykonawczy,

* plan B1OZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane,

» protokotly przekazania terenu budowy,

» protokoly z narad i ustalen, poczynione W trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

* dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

*  protokoty prob i badan,

*  protokoty odbiorow robot,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty poszczegdlnych odbioréw robot,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza W okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.5.20.4. Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbidr koncowy
* odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,
* jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

2.6.5.20.4.1 Odbiér koncowy robot

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbiodr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

Liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot I przyjecia
dokumentow, 0 ktoérych mowa ponizej W punkcie pn.”Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.5.20.4. 2 Dokumenty do odbioru kencowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z ST,

o$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byly),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
| warto$ci ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego W ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie okreslonym
i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
odbiorowa.

2.6.5.20.4.3 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.5.20.5. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
ZWwigzane Z realizacjg zadania W zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej
(w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a szczegolnosci koszty wszystkich innych roboét bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robét,
zabezpieczenia miejsca robot,
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* przygotowania terenu i zaplecza,
* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
* usuniecia pozostato$ci materiatdéw i 0znakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.

111. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejacy cigg drogowy drogi powiatowej
nr 3730E. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka nr 1524, obreb miasto Uniejéw, na ktorej
urzadzona jest droga, stanowi pas drogowy 1 jest we wtadaniu Powiatu Poddebickiego.

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie

zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 ,poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

7. Ustawa z dniall wrzeénia 2019r.Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U.2021r.poz.
1129,1598, 2054, 1269).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.]j. Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t. j. Dz. U. 2019
poz. 178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376, poz.
15950)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
I ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67,
poz. 582 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1990)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 03.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(t.j. Dz. U. poz. 10).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U z 2021r. poz.
1973)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Pomocniczo
1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16 czerwca

2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

UWAGA:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisdw lub wejscia w zycie nowych regulacji

prawnych nalezy opracowaé poszczegoOlne materiaty 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

Uwagi dodatkowe.

1.

Tre§¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalgcznikéw przygotowanych

przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu
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do wiadomosci.
2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,

decyzji itp. w ciggu 3 dni od dnia pozyskania.

3. Na odcinku drogi powiatowej nr 3730E, ul. Koscielnicka, zielen przydrozna nie koliduje z
realizacja zalozonego zakresu robot.

1. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
2) Plan orientacyjny w skali 1: 25 000
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IVCZESC RYSUNKOWA
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