
 

 

 

Nr sprawy: RRG.271.2…...2025             

  

Umowa o roboty budowlane nr RRG.272.2…….202.. 

z dnia ……….…...202…. r  

  

zawarta w dniu …………………..  w Kisielicach pomiędzy:  

Gminą Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, NIP: 7441684066, REGON 170748028,  zwaną dalej 

Zamawiającym,    

reprezentowaną przez: Burmistrza Kisielic – Beatę Lejmanowicz,  przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Daniela Halik  

a  

………………………………………,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej „Stronami”.   

  

Preambuła  

Biorąc pod uwagę, że:  

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności 

posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j 

Dz.U.2024.1320 ).   

1. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu,  

2. Intencją Stron Umowy jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci zadania 

inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach” objętej 

wsparciem bezzwrotnym w ramach Inwestycji: B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej 

obiektów lokalnej aktywności społecznej” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, zwanego dalej Obiektem,  w taki sposób, aby mógł on:  

- trwale osiągać założone parametry użytkowe,  

- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,  

- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu 

zastosowania nowości technicznych,  

3. Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami użytkowymi 

pracę Obiektu,  
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Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej 

Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe 

są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy. 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Definicje:  

1) Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów 

pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie kalkulacji własnej i 

podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, wrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową, STWiOR oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.   

4) Dokumentacja budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik 

budowy, protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne.   

5) Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmująca w szczególności:   

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Pr bud, zatwierdzony przez właściwy 

organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie 

późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Pr bud zostały wprowadzone do Projektu 

budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia 

niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę,   

b) projekty wykonawcze,   

c) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) przedmiary robót - jako element pomocniczy,  

e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,   

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, 

przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę podczas 

realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.  

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 

budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.  

7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja przekazana 

przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
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obejmująca w szczególności: SIWZ, Dokumentację projektową, STWiOR, oraz pytania Wykonawców 

i odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

8) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku 

ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu 

Umowy.   

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:   

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 

przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz   

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku  

z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót,   

przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych 

ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania 

Umowy.   

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu 

Pr bud,  

11) Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca 

uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr bud,   

12) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.   

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierający 

elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik narzutu zysku w % liczony od 

/R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/., 

zawierający wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego - stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, służący do 

sprawdzania kolejności wykonywania robót, a przypadku rozwiązania umowy do rozliczenia robót w 

toku  

14) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiOR, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z 

przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.   

15) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  w Dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Pr bud.   

16) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy 

przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

(t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy 

europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje 

techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 

europejskie organy normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub 

dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

17) Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i 

wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w rozumieniu Pzp.   

18) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.   

19) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy.  

20) Odbiór techniczny – odbiór powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru 

wpisanego do dziennika budowy lub dokonanego w innej formie pisemnej. Na dzień odbioru 

technicznego Wykonawca powinien dysponować:  

- projektem powykonawczym, protokołami odbioru przyłączy,  

- oświadczeniem o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

- jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania – protokoły badań i sprawdzeń, w tym co najmniej oświadczeniem kierownika 

budowy o osiągnięciu przez sprawdzane - elementy robót właściwych parametrów technicznych,  

- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,  

- świadectwem charakterystyki energetycznej budynku (nie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską),  
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- protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i jakościowego) robót podlegających zakryciu 

(robót zanikających) lub wskazanie strony dziennika budowy, w którym kierownik budowy zgłosił do 

sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego roboty podlegające zakryciu.  

21) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

22) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji, jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 

który okres jest dłuższy.   

23) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.   

24) Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiOR, dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.   

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:   

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo   

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż … (równej lub niżej niż 0,5%, określonej 

przez Zamawiającego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany w SIWZ, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu,  

26) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.  

27) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie 

zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.   

28) Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową części Robót budowlanych.   

29) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 

jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.   

30) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.   

31) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
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Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.   

32) Prowadzenie robót budowlanych w trybie ciągłym – oznacza kontynuacyjne, wykonywanie prac 

budowlanych w celu zapewnieniu ciągłości zadań oraz efektywności i skuteczności w realizacji 

projektu budowlanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

33) Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostaną 

zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych.   

34) Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót 

budowlanych.   

35) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają zakryciu 

w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.   

36) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności następujące zdarzenia:   

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;   

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;   

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez  

Wykonawcę;   

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;   

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

Podwykonawców   

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia 

lub okoliczności za Siłę wyższą.   

37) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego  z Umową 

wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.   

38) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.   

39) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.   

40) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie 

obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie 

Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 
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przygotowaniem robót, w szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia 

Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

41) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.   

42) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   

o podatku od towarów i usług (t.jDz.U.2025.775.).   

43) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie, jakości lub inne uszkodzenia  

w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi 

własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek 

części robót budowlanych niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi 

normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu 

Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający  

z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o której 

Wykonawca zapewnił Zamawiającego.   

44) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, STWiOR, i zasadami wiedzy technicznej. 

45) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez 

Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

46) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 

Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.   

47) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie się 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone 

do składowania przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp.   

48) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
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49) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 

i odwrotnie, chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.   

50) Skróty:  

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j Dz.U.2024.1061 t.j. z dnia  

2024.07.17) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy ),   

b) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz.U.2025.418.).   

c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 

2024.08.30..) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia   

d) UZP – Urząd Zamówień Publicznych, Dz.U.2024.1320 t.j.  |  ustawa  z dnia  11 września 2019  r   

2. Pierwszeństwo dokumentów:   

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.   

2) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające.  

3) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością:  

a) Umowa,   

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu, 

przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści 

SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,   

c) Projekt budowlany,  

d) Projekty wykonawcze,  

e) STWiOR,  

f) SWZ,   

g) Oferta Wykonawcy,   

h) Kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

4) Dokumenty złączone do postępowania należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się  

i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie 

będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu ich 

wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład 

dokumentacji projektowej, będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności dokumentów:  

a) projekt budowlany   

b) przedmiar robót  

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w §1 ust.2 pkt 

3) Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie 

stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień 

dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w §1 ust.2 pkt 3).  

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 

języku polskim,   

7) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych  
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8) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i 

miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC  

9) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.  

 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. W ramach przeprowadzonego postępowania nr RRG.271.2…...202.., przeprowadzonego w trybie 

podstawowym (art.. 275 ust. 2 PZP) Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, 

roboty budowlane ”Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach” a także 

wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych Umową. Ponadto o ile dla 

wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie wykonanie innych 

czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem” lub „przedmiotem umowy”.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

1) hydroizolacja i termomodernizacja ścian fundamentowych  

2) iniekcja ścian piwnicy 

3) ocieplenia ścian zewnętrznych; 

4) modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

5) modernizacja systemu grzewczego; 

6) modernizacja stropu nad poddaszem; 

7) modernizacja systemu wentylacji; 

8) modernizacja instalacji oświetleniowej; 

9) modernizacja stropu nad piwnicą remont budynku  

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia znajduje się w projekcie technicznym  

3. Przedmiot umowy musi być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z STWiOR, 

Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowią integralną część Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową, Dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiOR roboty budowlane, niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych 

w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §15 Umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy  

i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego 
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w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.  

7. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, niezbędnych 

do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również,  

za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian 

Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego oraz wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.   

8. Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu całego 

przedmiotu zamówienia.  

9. Wykonawca zobowiązuje się na własny do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o 

współfinansowaniu inwestycji  

  

§ 3. Terminy 
 
1. Terminy zakończenia realizacji Umowy: 25.02.2026 r.  

2. Termin, o jakim mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie zostanie dokonany 

odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości odbioru robot. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu 

ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez 

Zamawiającego odbiór robót. 

3. Ze względu na przyznane dofinansowanie, o którym mowa w Preambule Umowy Zamawiający nie ma możliwości 

przedłużenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawca do dnia 20.02.2026 r. zgłosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiającemu i w 

wyniku tego 

1) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową niezbędne do przystąpienia do użytkowania 

obiektów objętych Przedmiotem Umowy, 

2) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 

3) przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w 

formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ, 

4) złoży właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych do 

weryfikacji 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie spisany protokół odbioru, zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku 

odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zaległych 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót (z wyjątkiem drobnych prac zaległych niewpływających na 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem), niewłaściwego ich wykonania lub 
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nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji odbiorowej spełniającej 

warunki określone w Umowie, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady istotne: 

1) wada/wady nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem lub drobne prace zaległe – Strony spiszą protokół z wyznaczonym terminem jej/ich 

usunięcia lub wykonania; 

2) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

3) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i uniemożliwiająca/e użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru robót i zażądać powtórnego, wolnego od wad 

wykonania Przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy. 

8. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w § 15 

Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z faktycznym 

postępem robót. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy uszczegółowienia harmonogramu. 

10. Jeżeli w którymkolwiek momencie  

1) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mógł zostać 

zachowany termin zakończenia robót lub 

2) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo–finansowego robót 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który zamierza 

wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia 

Zamawiającego. 

11. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiOR i po protokolarnym przejęciu terenu 

budowy przez kierownika budowy.  

12. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy 

oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.  
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§ 4. Wynagrodzenie  

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego wynosi: ………………….. zł (słownie: …………………………… zł 

00/100 ) w tym podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ………………… zł, wartość 

przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi …………………. zł (słownie:  

……………………………….. zł 00/100)   

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem zmian umowy, o których mowa w §14 Umowy.  

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania Umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT, którą Wykonawca będzie 

uprawniony wystawić z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego.   

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawcę umowy 

z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie  

od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.    

  

§ 5. Rozliczenia  

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do umowy.  

2. W celu rozliczenia końcowego robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego po pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek:   

1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane,  

2) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) 

oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,   
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3) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiającego 

oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,   

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości 

wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz 

potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia 

wartości wykonanych robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia z zamawiającym i przedłożenia 

zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu terminowo –finansowo -rzeczowego 

uwzględniającego transze. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

stron umowy.   

7. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturami 

wystawionymi z uwzględnieniem transz określonych w ust. 1, na podstawie protokołów odbioru 

robót, wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robót, po ich odbiorze i sprawdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców, (jeżeli 

będą ustanowieni), że otrzymali należne im wynagrodzenie.    

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości stanowiącej różnicę między 

wartością umowną określoną w § 8 ust. 2, a kwotą stanowiącą wynagrodzenie za roboty 

Podwykonawców, (jeżeli będą ustanowieni). Pozostała kwota będzie wypłacona po 

przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.   

  

§ 6. Płatności  

1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.  

2. Płatność za wykonane zadanie wynosi łącznie …………………….złotych brutto.  

3. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku,  

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 

odbioru robót.   

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął 

w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo.   

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania.   

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.6 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17,  

a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty.  

9. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).   

11. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w 

ust. 3, przedstawione Zamawiającemu wraz:  

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
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Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,   

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 

dostawy i usługi,   

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej 

niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców,  

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były 

jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

w tym zakresie.  

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust.11, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 

przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.   

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.   

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.10 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 

ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także, co do innych okoliczności mających wpływ 

na tę wymagalność.  

15. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.6 i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.  
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16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.6, a Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.  

17. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług.  

18. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług.   

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.   

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.  

21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości, co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.   

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku 

różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo  

a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 

należną na podstawie cen określonych Umową.  

23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT  w 

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 

kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy.  

24. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 

Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową.  

25. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie płatne na konto: ………………………………………  

26. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego.  

27. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.  

  

§ 7. Obowiązki Zamawiającego  

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych  

w Umowie.  

2. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi 

Zamawiający.  

3. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę lub 

jeżeli zmiany te będą wykonywane na wniosek Wykonawcy.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do:   

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,  

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,   

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu 

budowy,   

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,   
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5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,  

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  

7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne 

do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy   

5. Przekazanie terenu budowy:  

1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w 

częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.   

2) Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem 

przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.   

3) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Terenu budowy:  

a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla 

pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.  

b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.  

c) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu 

w terminie odbioru robót.  

d) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na 

terenie budowy i w jego obrębie, jeżeli zdarzenia powstałe w obrębie budowy są wynikiem 

działań Wykonawcy.  

e) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy 

infrastrukturę techniczną  

6. Nadzór inwestorski i/lub autorski:  

1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski i autorski.   

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Pr bud.   

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest:  

a) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej: …………………………………………… 

b) w specjalności elektrycznej: ……………………………………………………………… 

4) w specjalności sanitarnej: …………………………………………………………………….. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 

zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego bez konieczności zmiany Umowy.  
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6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on 

uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez 

Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności, jako wpis do Dziennika Budowy.  

  

§ 8. Odbiory  

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu, 

2) robót zanikających, 

3) częściowych, 

4) końcowego robót, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznych. 

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych oraz końcowego może 

dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy oraz zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru. Odbiór potwierdza Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

wpisem do Dziennika budowy. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, powiadamia o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

określonym w ust. 5. 

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, bądź zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie na własny 

koszt przywrócić stan poprzedni. 

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu umożliwienia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. 

9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego 

poprzez wpis do Dziennika budowy, powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z §7 ust. 3. 
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10. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca zgłasza odbiór techniczny robót zgodnie z  §3. 

11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz  

z raportem z inspekcji w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD), zawiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem prób i 

sprawdzeń. 

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,  

w szczególności: operat kolaudacyjny, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów technicznych i częściowych, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą. 

14. Odbiór końcowy następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót 

do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

15. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

16. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców, 

których prace są objęte przedmiotem Umowy. 

17. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty nie są gotowe do odbioru  

z powodu niezakończenia, istotnych wad lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób, Zamawiający 

może przerwać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, po którego upływie odbiór 

zostanie wznowiony. 

18. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót, który stanowi podstawę do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. 

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad, Strony uzgadniają w protokole termin 

i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający 

może – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy – zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Strony 

Protokołu odbioru końcowego. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadza się raz w roku oraz na 30 dni roboczych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, jakości. Odbywają się one komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeglądu 
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– w takim przypadku Zamawiający przesyła Wykonawcy protokół wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie. 

21. Odbiory gwarancyjne przeprowadza się w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi, w terminie 30 

dni przed ich upływem, w celu potwierdzenia usunięcia ujawnionych wad. Odbiór gwarancyjny 

potwierdza się Protokołem odbioru usunięcia wad. 

22. Odbiór ostateczny ma na celu potwierdzenie usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji oraz wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających 

z Umowy. 

23. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi 

lub gwarancji. 

24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie wszystkie wady zostały usunięte  

i uniemożliwia to użytkowanie obiektu, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca 

jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy). Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do 

którego Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady. 

 

 

§ 9. Wykonawca  

1. Oświadczenia Wykonawcy:  

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami 

wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi, co do nich zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte 

Dokumentacji projektowej i STWiOR.   

2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował 

personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.   

3) Wykonawca oświadcza, że:  

a) potencjał techniczny,   

b) osoby,   

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,   

d) zasoby podmiotów trzecich oraz   

e) Podwykonawcy,   

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.  
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4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do 

wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu 

w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta 

niniejsza Umowa.   

5) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze 

przyjęte przez Zamawiającego.  

2. Obowiązki Wykonawcy:  

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą  

i Dokumentacją projektową, STWiOR, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,   

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy  

i w jego obrębie.   

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność.   

4) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.   

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów  

6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach Umowy, w tym w szczególności:  

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy,  

b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pr Bud.,  

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz 

umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,   

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej,   
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e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiOR,   

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez  

Zamawiającego lub Wykonawcę,  

g) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób 

trzecich,   

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót,   

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz 

w czasie obowiązywania rękojmi,  

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,   

k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do  

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,   

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, zapewniającą prowadzenie robót w trybie ciągłym.  

m) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,   

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z 

Podwykonawców,   

o) Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. 

obiektu,   

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami 

badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 

stwierdzających jakość wbudowanych Materiałów,   

q) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niż wartość zamówienia.  

r) Oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót zgodnie z opracowaną przez 

siebie i zatwierdzoną organizacją ruchu na czas prowadzenia robót, dbania o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania   

s) Wykonania i zamieszczenia na początku i końcu realizowanego zadania tablic 

informacyjnych (treść uzgodnić z Zamawiającym)   

7) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy jak za działania własne.   
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8) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych z tego 

tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin na realizację tego żądania.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących 

po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego 

przedmiot umowy.  

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 

realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,   

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania, jakości Materiałów, 

jakości robót wykonywanych z tych Materiałów, obciążają Wykonawcę.    

12) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy 

od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

Wykonawcę obciąża dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu Materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na 

drogach i ścieżkach,  

13) Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i 

gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 

dni przed przystąpieniem do robót,  

14) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni 

roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

a spowodowanej:  

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy;   

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem  

Zamawiającego lub;   

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.  
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16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 

w związku z realizacją Umowy.  

17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.  

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym.  

19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 

trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.  

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i 

inne dokumenty stwierdzające, jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana 

Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do 

Odbioru końcowego.  

§ 10. Postanowienia szczegółowe  

1. Terminowość robót  

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w formacie *.xls lub innym równoważnym, do dnia zawarcia Umowy, 

aktualizowanym w toku realizacji Umowy.   

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:   

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 

przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz   

b) zestawienie poszczególnych pozycji przedmiaru wraz z terminem realizacji przygotowany 

w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich 

etapów, a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem 

Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać 

aktualizacji w toku wykonywania Umowy.   

3) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót 

w okresie jesienno – zimowo – wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć 
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drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 

wykonania Umowy.   

4) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca 

sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia 

konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go 

Zamawiającemu do zatwierdzenia.   

5) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowofinansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż  w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 

rzeczowofinansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.   

6) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał 

Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub 

zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.   

7) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

8) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 

lub określonego Terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót 

zamiennych, z powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany 

Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do 

żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w 

obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

9) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie Terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 

podstawie przepisów Pzp.   

10) Jeżeli przyczyna, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 



 

27  

  

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót 

oraz etapów robót.   

11) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.   

12) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy   

w terminie 7 dni.   

13) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót 

powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy.   

2. Potencjał Wykonawcy  

1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………….. (w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego.  

4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby, którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 



 

28  

  

rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.   

6) Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (Podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 

zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo 

wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załącznik do 

Umowy.  

3. Wstrzymanie robót  

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót w przypadku:   

a) Wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się 

na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym 

wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę,   

b) Wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie, jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. 

okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, uwzględniające okres wstrzymania.   

2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy 

wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.   

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót, co najmniej o okres równy okresowi, co najmniej wstrzymania robót  

(przestoju).   

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót   

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 

nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 

Wykonawca.   

2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy.   
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3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.   

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiający 

może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.   

5. Skutki siły wyższej   

1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły 

wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą 

Stronę.   

2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma 

roboty i zabezpieczy Teren budowy.   

3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do 

stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

protokołem odbioru tych robót.   

6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach   

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót, Wykonawca natrafi na jakiekolwiek przeszkody, w 

szczególności przeszkody fizyczne lub przeszkody wynikające z braków w dokumentacji w 

oparciu, o którą wykonywane są roboty, których pomimo swojego doświadczenia nie mógł w 

stanie przewidzieć na etapie ofertowania, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym 

Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca stwierdził 

występowanie przeszkody, lub powinien był stwierdzić przy dochowaniu należytej staranności. 

W przypadku niezgłoszenia przeszkody we wskazanym terminie, Wykonawca traci prawo do 

powoływania się na tę przeszkodę w okresie późniejszym, w szczególności na potrzeby zmiany 

terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia za wykonywane prace.   

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 

wpływ w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.   

3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i informacji, o 

której mowa w pkt 2), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych 

okoliczności na Termin wykonania robót.   

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie 

Umowy.   

  



 

30  

  

7. Personel i sprzęt Wykonawcy   

1) Przedstawicielem  Wykonawcy  na  Terenie  budowy  jest 

Kierownik  budowy  – ……………………………………………………………….  

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy 

zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobą, którą 

Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania 

osób zdolnych do wykonania zamówienia.   

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, 

Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać 

opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania 

zamówienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.   

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy na każdym etapie realizacji 

robót fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.   

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zaangażowały.   

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić 

do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawcy, która:   

a) wykazuje rażący brak staranności,   

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,   

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy   

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.   

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 3   

8. Badania jakości materiałów i robót   

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę, jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i Materiałów,   

2) Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w Pr Bud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym  

w Dokumentacji projektowej oraz STWiOR,  
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3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy,  

4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:   

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz określonym w Dokumentacji projektowej 

i STWiOR,   

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 

i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską  

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,   

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych,  

e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.   

5) Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową, 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli, jakości Materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej, jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 

określonych Umową,  

6) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli, jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz  

STWiOR,   

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:   

a) usunięcia Materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4) 

niniejszego ustępu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub   

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu  

Umowy,  

8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń  

terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,  
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9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego ustępu, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,   

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 

Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego 

ustępu,   

11) Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub Zamawiającego,  

na zasadzie określonej w pkt 19) niniejszego ustępu,   

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi Materiałami,  

13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami,  

14) Badania określone w STWiOR, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt,  

15) Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy,  

16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i Materiały potrzebne do zbadania, jakości i ilości Materiałów i robót oraz 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów przed ich 

wbudowaniem na własny koszt,  

17) Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej,  

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są 

wymagane w STWiOR lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub Terenem budowy dla Materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co, do 

jakości,  

19) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiOR 

oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, 

jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiOR 

oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego,   
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20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy.  

9. Utrzymanie Terenu budowy  

1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy.   

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa w/w osób,   

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione,   

c) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz 

zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,   

d) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów w celu wykonania robót, 

przeprowadzenia prób i odbiorów, w tym koszty związane z zamontowaniem urządzeń 

do pomiaru zużycia. 

e) ogrodzenie Terenu budowy,   

f) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,   

g) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,   

h) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje 

wykonywanie robót.   

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty 

dotyczące Umowy.   

4) Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie 

zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych 

przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich,  

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

Sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 

przedmioty z Terenu budowy,  

6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
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sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  

z prowadzenia robót budowlanych,  

7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej 

do dnia Odbioru końcowego robót,  

8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych 

skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu,  a 

kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).   

10. Czas pracy:   

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do 

wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00.   

2) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo 

bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach  

22.00 – 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego.   

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów 

technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu 

ciągłym.  

11. Dokumentacja budowy  

1) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:   

a) Dziennik budowy,   

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,   

c) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiOR.   

2) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:   

a) projektu organizacji robót,   

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,   

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

d) informacji o wytwarzanych odpadach,   

e) dokumentacji powykonawczej  
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12. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana)  

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej 

likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.   

2) Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez 

cały czas wykonywania robót.   

13. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich   

1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i 

obiektów inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i Sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców  i 

Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby  nie 

spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.   

2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar 

lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają 

zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi.   

3) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 

obiektów inżynierskich.   

14. Procedury bezpieczeństwa:  

1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.   

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.   

3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr bud i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)  nie później niż 3 dni przed 

datą rozpoczęcia robót   
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15. Obsługa geodezyjna   

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.   

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych.   

3) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.   

4) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie 

pomiary.  

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.  

6) Po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie 

zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji 

dostarczy Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 

inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w 

Starostwie Powiatowym w Iławie (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).   

7) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii   

16. Odpowiedzialność Wykonawcy  

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy na zasadach określonych przepisami KC.   

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie 

budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich 

powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.   

3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 

trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za 

nieodpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez 

Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym  za 

powstałe zdarzenia jest Zamawiający.   

4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe  z 

tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków 

sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.   
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5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie   

5 dni.   

17. Naprawa uszkodzeń  

1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i Materiały przeznaczone do wykonania robót.   

2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać  na 

skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych.   

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy;  za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiałach powstałe  w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w 

sposób zapewniający zgodność robót i Materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi 

normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.   

18. Ochrona środowiska  

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

budowy.   

2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 

oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.   

3) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 

zakresu ochrony środowiska lub przyrody.   

4) Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z 

tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody.  

 

 

 



 

38  

  

19. Wykopaliska archeologiczne  

1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.  

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.   

3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania.  

4) Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 

przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez  

Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót  

20. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów  

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.  

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich 

robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.  

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.   

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  
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§ 11. Podwykonawcy  

1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie prace stanowiące przedmiot Umowy, za wyjątkiem 

prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali 

zaakceptowani na piśmie przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć 

realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:   

1) nazwa podwykonawcy:   

…………………......................................................................................   

a) opis powierzonej części zamówienia:   

…………………………………………………………….   

b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)   

2. Ustanowienie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca 

może:   

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom;   

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;   

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;   

4) zrezygnować z Podwykonawstwa   

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.   

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:   

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
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wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,   

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego  

Podwykonawcę,   

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  w 

Dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy,  

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,   

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo,  

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy 

zawarli:   

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub   

b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi,   

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 

podwykonawstwie.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:   

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapłaty  od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo  od 
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zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;   

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.   

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie  po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót  i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz  z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie  

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo  o 

treści zgodnej z projektem umowy.  

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany  za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.  

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 6,   

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9,   

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  z 

zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. 

(podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
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Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,  

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,   

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  na 

podstawie Umowy,  

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust.1 Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł.  
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17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.   

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna 

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9-15.  

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20, stosuje 

się zasady określone w ust. 9-15.  

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową,  nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy  o 

podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski Zgodnie z art. 463 Pzp Umowa 
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o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane 

przez Podwykonawcę.  

§ 12. Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany 

zgodnie z Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule 

rezultaty.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego 

elementów) na okres……. miesięcy (wpisana po złożeniu ofert) licząc od daty Protokołu Odbioru 

końcowego robót całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci 

udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, z 

zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych 

okresów gwarancji,   

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi ……..miesięcy.  

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:   

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji,  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak 

i powstałych w okresie gwarancji,   

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty Materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca.   

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o którym mowa w załączniku nr 4 do Umowy  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:   

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,   

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,   

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.   

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego 

jako załącznik do protokołu.   
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7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.   

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.   

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie 

mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji.   

10. Jeżeli wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.   

11. W przypadku niesporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, 

sporządzi ją Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną 

one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek 

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i 

instalacji – w ciągu 48 godzin.   

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, 

jako odmowa usunięcia wady lub usterki.   

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się 

z terminów, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek 

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy lub 

wykonawcy zastępczego i Zamawiającego.   

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.   

17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi niż 

zaoferowany przez Wykonawcę, spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji 

już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 

elementach.   
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18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a 

datą ich usunięcia.   

19. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, 

jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 

zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.   

20. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi.   

21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. Jeżeli 

Wykonawca nie stawi się Zamawiający może dokonać przeglądu samodzielnie. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w 

terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi 

dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.   

22. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  

2) zmianie osób reprezentujących firmę,  

3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,  

5) ogłoszeniu likwidacji,  

6) zawieszeniu działalności.  

  

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 

na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto tj. ……………….. złotych (słownie: …………….. zł 

00/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych.   

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.   

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.   
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości …………… (słownie: …………….. zł 00/100) stanowiąca 70%  

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.   

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… zł (słownie: ………….. 

zł 00100), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,  że 

zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 

zmniejszenia jego wysokości   

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem 

zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości  lub 

części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7.   

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.   

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia.  
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13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.12. nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenia w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.   

14. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.  

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach, o 

których mowa w ust. 14, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, 

o której mowa wyżej musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.   

16. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia   

17. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  zostało  w 

formie:  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..  

18. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy.  

   

§ 14. Zmiana umowy  

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany.  

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w 

szczególności:   

1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,  
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2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu 

na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,  

3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn 

dotyczących Zamawiającego,  

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:  

a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, 

zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

b) klęski żywiołowe   

– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów, powstałe 

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,   

6) wystąpienie wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian  

w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego 

rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

7) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy,   

8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich 

zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym  ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

9) odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,   

10) niemożność wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,   

11) działanie siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,   

12) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,   
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13) wystąpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWiOR, Dokumentacji 

projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,   

14) wystąpienie odmiennych od przyjętych w STWIOR oraz SWZ warunków geologicznych, ale 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,   

15) wystąpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIOR oraz SWZ 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,   

16) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

17) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej Umowy  

18) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,   

19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,   

20) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą 

przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,   

21) skrócenie terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym 

roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków 

unijnych,  

22) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie 

w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu,   

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 

przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:  

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa 

w §15 niniejszej umowy.  

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane   

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu 

Umowy   
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3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy   

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu 

budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,   

6) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

7) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, 

wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

następujących przypadkach i w następujący sposób:  

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości 

netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem 

stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca 

składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
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zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego,   

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2024.427 z dnia 2024.03.22.).   

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 7) następować będzie  na 

wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-d) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania 

zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia 

wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,  

f) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia, z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego 

wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne,  

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o 

których mowa w ust.3 pkt 7) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

wykonawcę,   

h) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego 

paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu,  

i) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.  

8) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy,   

9) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,   

10) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń 

i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów 

technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla 

danego urządzenia lub wyposażenia,   

11) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku 

Materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiOR,  

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń,   
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12) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii 

wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,   

13) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,  

14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana 

którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 

personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do przedłużenia Terminu wykonania robót,  

15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,  

16) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SWZ w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego,  

17) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.10 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót,  

18) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.10) 

winna być dokona wpisem do Dziennika budowy,  

19) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w 

rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie 

realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym 

samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,  

20) z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca 

może:   

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie  
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takiej części do powierzenia podwykonawcom;   

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;   

c) zrezygnować z Podwykonawstwa,   

d) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie  

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 

wskazanego w § 5 ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 

podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec 

nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy,  

22) W przypadkach określonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.  

23) Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia (i podstawę wyliczenia) o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian.   

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być 

szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1).  

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 

wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich 

zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa 

robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.   

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.   
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7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy  o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 

podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie 

ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust.8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.8, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.   

12. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 

ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 

żądanie zmiany.   

13. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust.11 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

jej kopii.  

14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 wraz  z 

informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy,  i 

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak  i 

akceptacji żądania zmiany.  

15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

16. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp następujące zmiany:   
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1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego,   

2) danych teleadresowych,   

3) danych rejestrowych,   

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,   

  

 

  

§14a.Waloryzacja   

1. Wykonawca może ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać waloryzacji w 

oparciu o wskaźnik zmiany cen usług lub towarów ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w przypadku, gdy 

zmiana cen przekroczy 10% w odniesieniu do miesiąca zawarcia umowy.  

3. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania umowy i 

będzie wyliczona, jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika, o którym powyżej za okres poprzednich 

6 miesięcy. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie robót 

niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.  

4. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji 

i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej 

waloryzacji.  

5. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć tej części wynagrodzenia, która w ofercie Wykonawcy 

obejmuje pozycje, których wartość uzależniona jest od cen kosztów i materiałów, o których mowa 

powyżej.  

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej nie może 

przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, tj. ceny ofertowej.   

7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których 

mowa powyżej, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie.  
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8. Do wniosku o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty 

wykonania umowy.  

9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej 

przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo 

informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.  

10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. 

W takim przypadku postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.    

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.    

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi  

  

§ 15. Roboty zamienne  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją 

projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy.  

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 

materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych  w 

Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian 

rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem,  że są 

spowodowane w szczególności:  

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,   

2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. 

materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy,  lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy  
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3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej  na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,   

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 

konieczności (wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, 

uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 

wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako 

zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora 

projektu.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą  

być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.  

7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 

niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §7 Umowy.  

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami.  

9. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.  

10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §10 niniejszej Umowy.  

11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego 

w §9 ust.1 niniejszej Umowy.  

12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości 

robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone 

o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu 

zamiennego wg następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania,  w 

szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.:  

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,        

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,  

3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,  

4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/  

13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, 

a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o 
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którym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu 

pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i 

transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 

lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa 

przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z 

postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.  

14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany 

Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w 

Dokumentacji projektowej, STWiOR a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji 

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 5 Pr Bud,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, STWiOR, rozpoznania terenu  w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy,  

4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  
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§ 16. Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy terminie 60 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:   

1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z 

Umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia; 

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej niż 5 

dni; 

3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

4) w przypadku dłuższej niż 7 dni zwłoki w prowadzeniu robót w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót; 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

6) niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w § 3 Umowy; 

7) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,   

8) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu 

zakończenia robót,   

9) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 

wierzytelności bez zgody Zamawiającego,   

10) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ….. (podmiot 

trzeci),   

11) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny 

ofertowej brutto;   

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 11) zostanie wydany nakaz 

zajęcia całego majątku Wykonawcy.  

12) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od 

dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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13) w razie konieczności:   

a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, lub   

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,   

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia  

  

§ 17. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy  

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:   

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,   

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.   

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.   

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.   

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest  do 

dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 

dozór Terenu budowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 

projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.   

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje 

ryzyko i koszt.   
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7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 

na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia.  

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.   

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę  do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.   

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia  o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione Materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.   

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie od Umowy   

  

§ 18. Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a 

faktycznym dniem zakończenia robót,   

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji, jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany 

przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na 

usunięcie wad,   

3) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokości  

200,00 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych 
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należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac 

dotychczas wykonanych,  

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -  

500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,   

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty,   

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,   

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany,  

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie robót budowlanych lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.   

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny 

ofertowej brutto, za każde naruszenie,  

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z §4 ust. 16 pkt 1) Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 300 zł, za każde naruszenie  

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z §4 ust. 18 pkt 1) 

Umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §4 ust. 18 pkt 1) Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł polskich, za 

każde naruszenie,  

13) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) a także 

przedkładania informacji dot. Wytwarzanych odpadach i sposobie ich składowania,  
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14) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % Ceny ofertowej brutto, 

o której mowa w §9 ust. 1 Umowy,  

15) w przypadku naruszenia jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy,  w 

szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia 

zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony 

zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości  20.000 

złotych polskich, za każde naruszenie, przy czym, w przypadku powtarzania się naruszeń, kara 

umowna może być nakładana wielokrotnie.  

16) w przypadku użycia materiałów budowlanych mogących emitować substancje szkodliwe  dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska, jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie, iż do realizacji 

zadania nie będą użyte materiały budowlane mogące emitować substancje szkodliwe  dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 

wysokości 500,00 zł polskich, za każde naruszenie  

17) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.   

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu  

§19 ust. 1 i 6 Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:  

1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wynikającego z §19 ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zgodnie  z 

zobowiązaniem wynikającym z §19 ust. 1.  

2) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wynikającego z §110 ust. 6 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każde brakujące ½ etatu   

w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup 

społecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §19 ust. 6 pkt 1) 

Umowy.  

3) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §19 Umowy, w wysokości  

350,00 złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody  na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.  

4. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku  ich 

naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail 
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podany w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach 

naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.  

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy  lub 

innych zobowiązań wynikających z umowy.  

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów  

9. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.  

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości 

netto umowy.   

  

§ 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób   

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby 

wykonujące: roboty rozbiórkowe, wykonanie wykopów, korytowanie, wykonanie nawierzchni  i 

inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia wskazanych w ust.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i 

dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. 

wymogów,  



 

66  

  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na 

umowę o pracę przez Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na 

umowę o pracę przy wykonywaniu czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.   

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy,  w 

trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe   

do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa 

w ust.1), polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w §18 ust. 2 Umowy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania  się 

Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.  

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3 lub dowodów 

poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę  lub 

podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu 

pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych,  o 

których mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający 

poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujące czynności  w 

zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług 

wykonywały pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy  

8. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w §.19 pkt 3  do 

dokonania odbioru końcowego.  

9. W terminie, o którym mowa w § 19 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będą wykonywały 

osoby (osoba) wymienione ust.3, a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji 

zamówienia podjęcie czynności kontrolnych, o których mowa w ust.4 i przedstawić na każde 

żądanie Zamawiającego dowody zawarcia z osobami, o których mowa w ust. 3 umowy o pracę  w 

szczególności:  

1) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoba (osoby) o których mowa   

ust.3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby bezrobotnej     



 

68  

  

2) zaświadczenie z powiatowego urzędu   pracy   potwierdzające, że osoba (osoby), o których 

mowa w ust. 3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby poszukującej 

pracy w dacie zawarcia z nią umowy o pracę z Wykonawcą;  

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności  lub 

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokument potwierdzający 

niepełnosprawność tej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej   lub Obszaru Gospodarczego   o długotrwałej niezdolności do pracy.  

W/w dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników,   

10. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą(ami), o których mowa w ust. 6 Wykonawca 

zobowiązany jest do zatrudnienia niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania 

umowy innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 3.  

  

§ 20. Sposób komunikowania się Stron  

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:  

1) Zamawiającego: budownictwo@kisielice.pl   

2) Wykonawcy: …………………………………………………………..  

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego : …………………………………..  

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia  lub 

zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie  3 dni 

roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.   

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu  ich 

otrzymania w formie pisemnej.   

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione  i 

będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane 

zgodnie z postanowieniami ust.1.  

  

§ 21. Narady koordynacyjne  

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
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innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.  

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych.  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub 

ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 

3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się  za 

zaakceptowane.  

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują  się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.   

7. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem 

budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.  

  

§ 22. Postanowienia końcowe  

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się 

rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego  

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego 

dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.  

Dokonanie takiej cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego jest wobec niego bezskuteczne i stanowi 

rażące naruszenie niniejszej Umowy  

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi 

do tych ustaw.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
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 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  

…………………………………………………..  …………………………………………………  

  

  

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,  

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wstępny  


