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STWIOR - E 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania jak na stronie tytutowej
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV:

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz
CPV-45314300 - ktadzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

E-00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie zdokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Inzynier -podmiot, ktéry w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynnosci wykonywane

przez uczestnikébw procesu budowlanego, sprawuje kontrole prawidtowosci stosowania procedur
unijnych oraz dopetnienia w tym zakresie wszelkich formalnosci



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ogdinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementédw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru korcowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce,ewentualnie zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki
niezbedne dla ochrony roboét.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
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prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzeh uzbrojenia takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakonhczenia i odbioru kohcowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb cigglty bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
, przed rozpoczeciem robét. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggty beda spetniaty wymagania STWIOR.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatnosc
do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda po zakonhczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
$rodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji robét i poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych nas budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a
zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcdéw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiada wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badah materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska normg, lub

- aprobata techniczng (krajowag ocene techniczng KOT), w przypadku wyboréw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona dla robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposédb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Nie bedzie prowadzona.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIOR witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
dm?.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIOR.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiadac wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i ew.
PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR
i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedag obejmowad:

robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogdinych zawartych w E-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.



STWIOR - E 00.00.01
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, jw.

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz

1.2, Zakres stosowania STWiIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiOR

0gdlny zakres prac okreslono w E-00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku

Zakres prac obejmuje :

zakup, dostarczenie na miejsce robét i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego
wykonania robét,

wyfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

transport sprzetu i materiatéw na stanowiska pracy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

roboty montazowe,

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

proby i czynnosci odbiorowe,

prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:

rozdzielnice elektryczne,

instalacja oswietleniowa i o$wietlenia awaryjnego,
instalacja sitowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogéline”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktédrych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sg :

2.1. Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do ukfadania
na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90056.

Przewody oswietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm? U=750V



Kable YLY 5 x 6 i 35 mm?,
Kable ognioodporne - nie dotyczy
Przewody ognioodporne NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E90

2.2. Rury ochronne spetniajgce wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-
2-2, PN-EN 50086-2-3:

rury ochronne gtadkie bezhalogenowe,

rury ochronne karbowane bezhalogenowe,

2.3. Tablice elektryczne( rozdzielnice):

Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umozliwiajgca szybki
i pewny montaz akcesoriéw i okablowania. Skrzynka metalowa, zamykana na kluczyk patentowy.
Zawartos¢ tablicy - zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac
urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace posiadajace znak bezpieczehstwa ,B"” oraz CE. Rozdzielnice
elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Rozdzielnice PWP dla montazu wewnetrznego w wykonaniu E90.

2.4.Szyna wyréwnawcza
Przy rozdzielnicach TAD montowa¢ GSU.

2.5.Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

podtynkowe do mocowania w $cianach pelnych,
natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.

podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty 95 x 115
natynkowe szczelne IP65 przykrecane

2.6.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy ( 6 modutéw) ogranicznik przepie¢ B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastyczne;.

Wymagania techniczne:

klasa |,

zdolno$¢ gaszenia praddw nastepczych przy Uc 25kA,

catkowity prad udarowy 100kA,

czas zadziatania =100ns,

napieciowy poziom ochrony <1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowg i kosztorysowg

2.7. Wytacznik réznicowo-pradowy
Zgodnie z dokumentacja projektowg i kosztorysowg; typu 2P 25A/30mA

2.8.Wytacznik pozarowy

- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z szybka,
posiadajacy certyfikat CBNOP i wyposazony w diody informujace

2.9.0prawy oswietleniowe :

Rozporzadzenia i normy dotyczgce oswietlenia awaryjnego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pbézniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r.
Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. z 2016 poz. 1966)

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.



PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie wymagan
dotyczacych technicznych aspektow ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgcej
wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione
poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujgcych norm:

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe — Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych — Czes$¢ 2: Baterie
stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes$¢ 2-7: Wymagania szczegbdtowe
dotyczace statecznikow elektronicznych zasilanych pradem statym, do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Oprawy ewakuacyjne (awaryjne).

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodta Swiatta LED 1, 3 W,

- optyki:

A - aymetryczna

O - przestrzen otwarta

C - cigg komunikacyjny

U - uniwersalna

- czas tadowania do 12 h

- klasa ochronnosci | lub I,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do 1K10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujace obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,
Oprawy wyszczego6lnione w opracowaniu kosztowym.

Oprawy kierunkowe.

- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,
- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrédta swiatta LED 1,2, 3 W,

- czas tadowania do 24 h

- klasa ochronnosci | lub I,

- stopien ochrony od IP20 do IP 65,

- stopien wytrzymatosci od IK6 do IK10,

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- praca ciggta (na jasno) SA,

- diody sygnalizujgce obecnos¢ napiecia i tfadowanie akumulatora,



- automatyczne testowanie AT,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -20 st. do + 40 st.,

- odlegtos¢ rozpoznawania do 25m,

- wyposazone w piktogramy,

- rozpoznawalnos¢ jednostronna lub dwustronna

Oprawy oswietlenia podstawowego.

- oprawa natynkowa przykrecana,

- LED 4000K,

- P44,

- min. IK08,

-1 x9W,

- E27,

- czujnik ruchu lub czujnik ruchu i zmierzchu,
- kolor biaty

oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IKO8,

-1 x9W,

- E27,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IK08,

-1 x15W,

- E27,

- czujnik ruchu,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IKO8,

-1 x 15W,

- E27,

- czujnik ruchu i zmierzchu,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IKO08,

-1 x9W,

- E27,

- kolor biaty

- oprawa natynkowa przykrecana,
- LED 4000K,

- P44,

- min. IK08,

-1 x 30W,

- LED

- czujnik ruchu i zmierzchu

- kolor czarny lub szary

Oprawy wyszczegdlnione w opracowaniu kosztowym.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-00.00.00

+~Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢

wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-00.00.00

»~Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, diugosci i

ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodéw elektrycznych nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane
jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejsze;j
skrzyzowan i zblizei z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.
5.2.Bruzdy.

Szerokos$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowaé do srednicy
przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach
dziatowych.

5.3.Montaz kanatow instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .

liczby

Korytka nalezy mocowa¢ do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie.W miejscy zmiany

kierunku nalezy wykona¢ tuk.

5.5. Uktadanie rur ostonowych.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania - najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic¢:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 (190 (250 P50 (350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur wykona¢ za pomoca jednokielichowych potaczehn lub ztgczek dwukielichowych , przy

najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wlz.

Kabel wprowadzony od wytacznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze pod kabel winno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Za-
brania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt
itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktadad jezeli jego temperatura

jest nizsza niz 0°C.



5.6.1. Préby montazowe WZL.

Préby wykonuje sie po wykonaniu robét montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmujg one :
sprawdzenie trasy linii wzl,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystencji izolacji,

probe napieciowq izolacji

5.7. Montaz rozdzielnic.

Montaz urzadzenia nalezy dokona¢ na $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw , dochodzacych do
urzadzen , zaleca sie mocowad przed montazem tych urzadzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do
konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki nalezy:

zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu - nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegélnych oston-
skrzynka przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

jezeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montazu w zestawie transportowym to po jej ustawieniu nalezy
wykona¢ pofaczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami,

zatozy¢ oznakowanie przewoddw i osprzetu.

5.7.1. Préby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem préby montazowej Wykonawca winien przygotowac protokoty préb jakosci
wyrobu , przeprowadzonych przez wytwdrcédw lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u
wytwdrcy oraz DTR-ke lub w przypadku jej braku , instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy
techniczne aparatury. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
wykona¢ pomiar impedancji petli zwarciowej, wykona¢ prébe zadziatania wytgcznika réznicowo-
pradowego oraz przedzwonic¢ przewody brzeczykiem.

5.8. Montaz oswietlenia.

5.8.1. Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz instalacji oswietleniowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . OSwietlenie wykona¢ przy zastosowaniu opraw LED
spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,8.

Montaz osSwietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta opraw. Przewody do
zasilania oSwietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektowa. Instalacje prowadzi¢
podtynkowo.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

zapewni¢ réwnomiernos$¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbiorcéw 1-
fazowych,

mocowac puszki w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczen,

5.8.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposéb trwaty za pomoca klejenia lub kotkdw rozporowych.
Puszki nalezy osadza¢ na takiej gtebokosci , aby ich gérna ( zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z
ostatecznym licem S$ciany ( po wykonczeniu $ciany ). Przed zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodéw.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowa¢ puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

5.8.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody uktadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny
mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy
niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie
uktadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez
zastosowania oston w postaci rur ostonowych ( pkt. 5.5). Podioze pod przewody winno by¢ réwne.
Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére
wymagajg tgczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw



nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢
przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zigczy
Swiecznikowych.

5.8.4. taczenie przewodow.

taczenie przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowad potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie ,
do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacd
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe
przytaczenie. Kohce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi kofncéwkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodow.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji - badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang
faza a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

25Moma dla instalacji 230V

0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie prébnikiem napiecia punktdw odbioru instalacji wtynkowej , a takze
pomiar obwoddw niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowe;.

Po pozytywnym zakohczeniu badah nalezy sprawdzi¢, czy punkty Swietlne s zatgczane zgodnie z
zatozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do
wiasciwych zaciskow.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczac i instalowaé zgodnie ze wzmiankowanymi powyzej normami i
rozporzadzeniami.

5.9. Podejscie i przytaczenie do odbiornikéw.

Podejscia sitowe do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscie od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa , zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Podejscia do odbiornikéw zamocowanych na Scianach nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych scianach lub w stropach.

Badania i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych .
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.10.1 Uktadanie przewodow ochronnych.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ tak, by byty one dostepne do ogledzin - za wyjatkiem przewoddw
uktadanych pod tynkiem lub w tynku.

W przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego
wymiaru przewodu ( srednicy lub boku w pfaszczyZznie giecia). W przypadku istnienia oddzielnych
uziomédw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowaé od przewoddéw uziemiajgcych uziemienia
roboczego. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i
tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potaczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.10.2. Potaczenia przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:

pofaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykona¢ jako state . Przerwanie lub rozluznienie
tych potaczeh nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie state mozna wykonac jako



spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk srubowy. W przypadku taczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowa dopuszcza sie réwniez lutowanie,

Przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co
najmniej 10cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu koncéwkach tasmy lub
pofaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwédch objemek dwusrubowych.

Potaczenia srubowe nalezy wykonywaé $Srubami o Srednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.

Potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby nakretke odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczy¢ podkitadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

5.10.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujacy sposéb:

przewody ochronne oznakowa¢ kombinacjg barw zielonej i zéttej poprzez naniesienie przylegajgcych do
siebie paskéw zielono-zéttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze byc
stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu
ochronnego instalacji potgczeh wyréwnawczych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ na catej dtugosci przewodu,

Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewoddéw
ochronnych.

5.10.4. Proby montazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowa w zakresie ogledzin instalacji wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”. Celem
kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét. Kontrola jakosci
materiatéw i robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej- w tym celu
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajace atest producenta , stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

umocowanie przewodéw,

jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
wynik badania rezystencji, préby napieciowej.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i
urzadzeh np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jakos¢ w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega :
sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie trasy kablowych,

umocowanie przewoddw,

jakos¢ wykonanych potgczen i przytaczen,

wynik badania rezystancji izolacji , préby napieciowe;.

Kontroli jakosci instalacji p.poz. podlega:
jakos¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja,
jakos¢ wykonanych potgczen i przytaczen.

Kontroli jakos¢ w zakresie instalacji wyréwnawczej podlega :



sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewoddéw ochronnych,

umocowanie przewoddw ochronnych,

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potgczen i przytaczen,
prawidtowos¢ zabezpieczeh antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich przytaczen i
pofaczen,

oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
wynik badania rezystancji uzioméw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

mb - dla linii i przewodow,

szt. - dla potaczen i osprzetu oSwietleniowego,
kpl. - dla pomiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogdlne”. Odbiér instalacji elektrycznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
odbidr w zakresie :

zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg, rodzaju i jakoSci uzytych materiatéw,prawidtowosci
montazu i mocowania urzadzen na instalacji.

Zamawiajgcy przeprowadzi odbiory robét ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiér
kohcowy poszczegdlnych elementéw wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Odbiory czesciowe robédt ulegajacych zakryciu obejmuja :

sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodéw,

sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktére beda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakohczeniu rob6t montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja :

osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,

utozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodéw,

osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,
protokoty badan i pomiardéw,

protokoty odbioréw czesciowych,

dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji elektrycznej , sprawdza
funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wyceniane;
roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
- montaz linii,
- montaz lamp,
- montaz aparatéw ,
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
- montaz facznikéw i gniazd,
- prace porzgdkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wywiezienie odpadéw na wysypisko lub ich utylizacja.



Cena uwzglednia réwniez :

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
Wzorze umowy.



