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B -00 i
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. : ,Budowa wiezy widokowej na
wzgdrzu Gedymina w Szczawnie — Zdroju w ramach zadania pn. : ,,Zagospodarowanie czesci
wzgdrza Gedymina i parku Zdrojowego w Szczawnie — Zdroju, etap - 1"

1.2. Zakres robdt okresla projekt budowlany opracowany przez ,Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska
8/2u, 58 — 560 Jelenia Goéra. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdlne, wspdine dla robot budowlanych wg projektu opracowanego przez Biuro Projektow
»Proj.M." Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 — 560 Jelenia Géra.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, joko cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i jokosci
wykonania robdét (w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgce;j
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej redlizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i
procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium :
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla
inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych w najnowsze] nowelizacji
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jok w normach
aktualnych - przywotanych w ninigjszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjqg Projektowq i normami przywotanymi w ST.
4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bqdZ usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.3. Wyszczegdlinienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych:
Prace towarzyszgce :
- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowoprojektowanych
budynkéw i elementéw zewnetrznych
Roboty tymczasowe :
- ustawienie, przestawienie i demontaz rusztowan
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i sprzetu BHP
niezbednych do wykonania robdt na wysokosciach
- fransport pionowy i poziomy materiatéw na plac budowy i w obrebie placu budowy
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw na placu budowy lub w miegjscu
sktadowania w magazynie przy obiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych czasie wykonywania robot
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- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzgtanie i utrzymywanie w nalezytym porzgdku miejsca wykonywania robot i placu budowy

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementdw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.
1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia :
1.4.1. Organizacji robét budowlanych: Wykonawca jest zobowiqgzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
za przedmiot umowy. Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizaciji
przedmiofu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc
specyfike robdt oraz znajdujgce sie na nim obiekty, urzgdzenia techniczne oraz podlegajgce ochronie
elementy Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzgdek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.
1.4.2. Zabezpieczenia interesdw oséb trzecich : Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwiqzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnoscig cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, dotyczgcych pracownikdw i
0s6b trzecich, ktére to wypadki mogg powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z
ruchem pojazdéw mechanicznych.
1.4.3. Ochrony $rodowiska : Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca winien przestrzegac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed :
¢ zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
¢ przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
¢ przekroczeniem norm hatasu,
¢ mozliwosciq powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane
w czasie frwania robdt ani po ich uptywie z winy wykonawcy.
1.4.4. Warunkdw bezpieczenstwa pracy : Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzegad
wszystkich zaleceh podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych" (Dz.U. Nr 47z2003r.) W
szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel i pracownicy budowy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca opracuje ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii
elekirycznej oraz miejsce do sktadowania materiatdw i ustawienia tymczasowych obiektéow
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elekfrycznej Wykonawca winien
zainstalowac urzqadzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie. Koszty za zuzytg wode i
energie obcigzac¢ bedg Wykonawce.
1.4.6. Warunkéw dotyczgcych organizacii ruchu : Wykonawca bedzie korzystat z ogdinie dostepnych drog i
dojazdéw. Srodki transportowe bedqg mogty byé parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do
wykonania prac transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw i sprzetu. Od miejsca
postoju srodka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport reczny.
1.4.7. Ogrodzenia : Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.
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1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni : Wykonawca podejmuje odpowiednie Srodki w celu
zabezpieczenia drog prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wtasny koszt.

A takze usuwacé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziaty Grupy Klasy Kategorie Opis

4510 0000 - 8 _ przygotowanie terenu pod budowe

45200000 - 9 _roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych

wg projektu opracowanego przez Biuro Projektow ,,Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 — 560

Jelenia Géra. i objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.5.1 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.2 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

1.5.3 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.4  terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.5 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.5.6 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.7  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce redlizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw,

1.5.8 dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

1.5.9 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.10 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

1.5.11 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.5.12 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.13 rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow
podlegajqg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.14 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.15 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

1.5.24

1.5.25

2.1

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pbdzn. zm.).

inspekforze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

(INWESTOR ZASTEPCZY) dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego (INWESTORA) przy dotozeniu
nalezytej starannosci w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do realizacji
robdt, w okresie realizacji robdt, jak tez po ich zakohczeniu.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Dopuszczenia stosowania wyrobdw

Wszystkie materiaty, jakich wykonawca zamierza uzyé w celu wykonania robdt muszg uzyskadé
aprobate zamawiajgcego i muszg odpowiadaé warunkom okreSlonym w art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawo Budowlane mozna stosowad
wytgcznie wyroby ktdre zostaty wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrebnymi.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych:

Art. 4. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest :

1) oznakowany ,,CE", co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng baqdz krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotfowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
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technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
za projektowane i budowane w sposdb okreSlony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
fechniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.
Wykonawca dla potwierdzenia jokosci uzytych materiatdw przedstawi zamawiajgcemu
Swiadectwa i atesty stosowanych materiatéw. Uzyte materiaty pochodzgce z krajbw UE muszg
posiadac atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w Polsce.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolqg jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wtasciwosci, oraz byty
dostepne do konftroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osdb trzecich.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatéw dostarczy na zqgdanie Zamawiajgcego
Swiadectwa potwierdzajace odpowiedniq jokos¢ materiatéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji robot z Zamawiajgcym.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
/ o ile bedzie wymagany przez Zamawiajgcego /
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram rob 6t
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreSlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2.  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementowi robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. Program rob 6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robdt ich kolejno$¢ oraz sposoby realizaciji powinny zapewnic

wykonanie robdét w  okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu szczegdtowy

harmonogram budowy zgodny z umowa@.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robot, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST./na zyczenie Zamawiajgcego/
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (BIOZ)
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéow
robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoié, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywania poszczegdinych
elementowi robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciq
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1. posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz :

* Polskg Normg

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w p. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i
bedqg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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7.2.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementowi robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacig
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie — przedmiarze robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania iloéci robdt i materiatdw

Zasady okredlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
przyjetych do przedmiaru w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i
przedmiarze robodt.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajag badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
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8.2.

8.3.

8.4

8.4.1.

8.4.2.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (kohcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjq projektowqg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

1. foku wykonania robot. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgceych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczeh czesciowych
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8.5.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w badanh i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiory po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy) robdt".
ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST iw dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedq obejmowac :

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Roboty, ktére sg planowane(projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych nalezy uzna¢ jako naktad bezposredni wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt (ogdinej cenie ryczattowej).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.
Rowniez optata za sktadowanie $mieci, ziemi, materiatéw z rozbidrki i odpaddw nie jest
przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzgdzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pbz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2
084).

Rozporzgdzenia
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10.3.

10.4.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
204!).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w s
prawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- WIWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- zeszyty wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizacii.

- Dostepne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczgce warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét.

- Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentéw materiatdw.

- Karty techniczne wyrobdéw.

Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 .

1. Polska Norma jest normg krajowq, przyjetg w drodze konsensu i zatwierdzong przez krajowq
jednostke normalizacyjng, powszechnie dostepng, oznaczong - na zasadzie wytgcznosci -
symbolem PN.

2. Polska Norma moze by¢é wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowe.
Wprowadzenie to moze nastqpié w jezyku oryginatu.

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogqg by¢ powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jezyku
polskim.

5. Polskie Normy korzystajg z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majgtkowe do nich
przystugujg krajowej jednostce normalizacyjne;.

Wyrdznia sie nastepujgce typy norm:

(wg PN-EN 45029:2000 Normallizacja i dziedziny zwigzane. Teminologia ogdlna.)

- norma terminologiczna - norma dotyczgca termindw, zawierajgca zwykle takze ich definicje oraz,
w niektérych przypadkach, odpowiednie objasnienia, ilustracje, przyktady itp.

- norma podstawowa - norma obejmujgca szeroki zakres zagadnien lub zawierajgca ogdlne
postanowienia dotyczqgce jednej, okreslonej dziedziny,

- norma badanh - norma dotyczgca metod badan, w niektérych przypadkach uzupetniona innymi
postanowieniami dotyczgcymi badan, np. pobieranie probek, kolejnos¢ badan,

- norma wyrobu - norma okreélajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez wyrdb lub
grupe wyrobdéw w celu zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma procesu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez proces w celu
zapewnienia jego funkcjonalnosci,

- norma ustugi - norma okreélajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez ustuge w celu
zapewnienia jej funkcjonalnosci,

- norma interfejsu - norma okre$lajgca wymagania dotyczgce kompatybilnosci wyrobdw lub
systemdw w miejscu ich tqgczenia,
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10.4.

- norma danych (do dostarczenia) - norma zawierajgca wykaz wtasciwosci, dla ktérych powinny
by¢ podane wartosci lub inne dane w celu doktadnego okreslenia wyrobu, procesu lub ustugi
Normy zharmonizowane sg to europejskie normy fechniczne opracowane i ustanowione przez
jedng z europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC Ilub ETSI. Ujednolicanie
(harmonizacja) obowigzujgcych w catej Unii Europejskiej przepisow dotyczacych wytwarzania i
obrotu wyrobami nastepuje poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepisdw prawa
europejskiego, ktére majg wyzszg range niz prawo krajowe panstw cztonkowskich.

Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do panstw cztonkowskich. Naktada ona na
panstwa cztonkowskie obowigzek wydania w okresSlonym terminie, wtasnych przepiséw krajowych
prowadzajgcych w zycie tre$¢ dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejscia przepisy
krajowe muszg by¢ w petni zgodne z ich postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z
dyrektywami muszq zosta¢ uchylone.

Nowe Podejscie zostato uzupetnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podejscie do badan i
certyfikacji, ktére okre$la obowigzujgce w UE zasady oceny zgodnosci wyrobdw z przepisami i
normami. W ramach Globalnego Podejscia wyodrebniono osiem podstawowych modutéw, na
ktérych mogg by¢ oparte procedury oceny zgodnosci zastosowane w poszczegdinych
dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modutdw a takze zasady stosowania oznaczenia CE.

normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczgce fego samego przedmiotu,
zatwierdzone przez rozne jednostki normalizujgce, zapewniajgce zamienno$¢ wyrobowi, proceséw i
ustug, lub wzajemne rozumienie wynikdw badan lub informacji podawanych zgodnie z tymi
normami Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane sq oznaczane jako PN-EN.
Od 1 stycznia 2008 r zostato zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN.
Zostato usuniete oznaczenie (U) dodawane po catym numerze PN, a w celu identyfikacji normy
opublikowanej w jezyku oryginatu po tytule normy wprowadza sie oznaczenie (oryg.)
Wykazy tych norm sq publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie
obwieszczeh w Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazato sie w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9
lutego 2004r., poz.693.
ROwnowaznosé norm
Gdy w ST powotane sq konkretne normy ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspekftorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W Swietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia
2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektérych innych ustaw, Art.5
pkt.14 przyjat ostateczne brzmienie: ilekro¢ jest mowa o normach zharmonizowanych — nalezy przez
to rozumie¢ normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje
normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejskg, ktérych numery i
tytuty sg publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

B - 01
ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt ziemnych dla zadania :
»,Budowa wiezy widokowej na wzgérzu Gedymina w Szczawnie — Zdroju w ramach zadania pn. :
wZagospodarowanie czesci wzgdrza Gedymina i parku Zdrojowego w Szczawnie — Zdroju, etap - I”
Okreslenia podstawowe :

Okreslenia podstawowe podano w specyfikaciji ogdinej ST B - 00.
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5.1.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sqg :
grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odktadu

pospdtka do zasypki zakupiona w kopalni kruszywa

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST B -00 - Wymagania ogdine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogq by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywac samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojoazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST B-00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normqg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu  postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajgcg
wystepowanie na terenie budowy urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrdéw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowq lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co najmniegj
1.0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na :

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej baqdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyl i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucije.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg obserwacije odspajanego gruntu.
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5.1.2
5.1.3
5.2
6.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkodw

e). nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowac¢ bezpieczne zejicia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniegj
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jedli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac¢ prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac

Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymagane] doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie grunfu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowad uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelne]. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ : grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi  nalezy wykonywaé warstwami  z
zageszczaniem do wymaganych parametrdw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych
w sposdb uniemozliwigjgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jedli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczad na wysokosciach nie réznigcych sie o
wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypdw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Zakres robdt przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdw, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami
badanh geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw,
wykonanie robdt rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenie $ciekdw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne zasady dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania
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6.1

6.2

nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej i normach PN-B-06050,
PN-B-10736.

Doktadnos¢ wykonania robot :

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie roznic od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%
Powierzchnie skarp nie powinny miec¢ wiekszych wkle$nie¢ niz 10 cm

Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega :

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenhstwa pracy robotnikbéw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$s¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdow.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiardéw poprawnosci wykopdw przedstawiono ponizej :

1. Pomiar gabarytéw wykopu

2. Pomiar rzednych dna wykopu
3. Pomiar pochylenia skarp
4, Pomiar réwnosci skarp

Pomiar taSma, szablonem, tatqg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,
ktére budzg watpliwosc

5. Badanie zageszczenia gruntu

Stopien zageszczenia okredli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id
gtebokosci okreslonych w specyfikaciji szczegdtowej

W czasie wykonywania cze$ci podziemnej projektowanego obiektu nalezy monitorowac
zachowanie sgsiednich budynkdw poprzez prowadzenie pomiardw kontrolnych przemieszczeh
poziomych i pionowych reperdw jakie nalezy zastabilizowaé na budynkach znajdujgcych sie w s
trefie bezposredniego oddziatywania wykopu. Monitorowanie budynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg
wytycznych instrukcji itb nr 376/2002. wykonawca jest w frakcie prowadzenia robdt ziemnych
zobowigzanych do monitorowania wptywu tych robdt na istniejgce budynki sgsiednie, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykonywania sciany szczelinowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okredla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszqg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Zasady szczegdtowe :

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypdéw) w m3 gruntu rodzimego lub
7ageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie
Z nizej podanymi zasadami :

a). pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznoséci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I -11_1:1, adla gruntu kategorii lll-1V _1:0, 6,

b). wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako robwne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacii,

c). wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku
Scian wykopu,
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d). wymiary dna wykopdw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku
$cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz 0,9 m)

e). wymiary dna wykopdw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku
$cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowq dla robdt ziemnych jest :

1.m3-dla:

a). wykopdw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
scian wykopow

b). zasypywania wykopdw o Scianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypdéw

2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g - dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniomi Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

Zasady szczegdtowe :

Proces odbioru powinien obejmowac :

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikdw
badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

c). sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

ROZLICZENIE ROBOT :
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogdinej ST B-00.

DOKUMENTY ODNIESIENIA :

Dokumentacjg odniesienia jest :

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawidjgcym wraz z harmonogramem robodt
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii.

Normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

PN-81/B-03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

B - 02
ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robdt nig objetych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania :
»,Budowa wiezy widokowej na wzgdrzu Gedymina w Szczawnie — Zdroju w ramach zadania pn. :
wZagospodarowanie czesci wzgdrza Gedymina i parku Zdrojowego w Szczawnie — Zdroju, etap - I”

1.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji i elementdéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem
budowlanym wykonawczym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST B - 00 — Wymagania ogdlne. Oprdcz tego wystepujg
dodatkowe okreslenia :
Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktdére przechodzq przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
fen sam sposobi i w tych samych warunkach.
Klasa betonu, wytrzymato$¢ na Sciskanie - wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie wyrazana jest wytrzymatosciq charakterystyczng zdefiniowang jako warto$é, ponizej ktérej
moze sie znalez¢ nie wiecej niz 5% wynikdw wszystkich pomiardw wytrzymatosci danego betonu.
Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymato$é charakterystyczna na sciskanie okre$lana w 28
dniu dojrzewania na préobkach szesciennych lub walcowych..
Tablica - Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C
oraz dwiema liczbami. Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na Sciskanie Minimalna wytrzymatosé
charakterystyczna oznaczana na probkach walcowych fck, cyl w [N/mm?2]. Druga Liczba to
minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na probkach sze$ciennych fck, cube w
[N/mm?] C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67;
C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; C100/115
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukciji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej
nos$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Drewno na deskowania
Deskowania systemowe
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2.2

2.3

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu
w taki sposdb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzqce przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢& mniejszy od :
- najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betondw.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jqg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac :

- zabarwienie - brak

- zapach - brak zapachu gnilnego

- zawiesina - brak grudek i ktaczkdw

pH — co najmniej é (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowq. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowad przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

Wymagane wtasciwosci betonu

Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
normq PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wiehcach projektowany jest w klasie C25/30
(B30).

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajgcej odpowiednig jakose
produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢ okreSlona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkdw transportowych.
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Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie :

- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentdéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych
na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakosci betonu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowqg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi :

a) naruszenia jednorodnoséci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieptosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcii.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych badanych metodq "Ve-be" rdznice
nie powinny przekraczac :

a) dla betondw gestoplastycznych 4 °C do 6°C,

b) dla betonéw wilgotnych 10 °C do 15°C.

Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjgtkiem betondw podktadowych o
konsystenciji pétsuchei.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
52 Zakres robdt przygotowawczych
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow
Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
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5.3

5.4

5.5
5.5.1.

5.5.2.

Zakres robdt zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentdw w postaci taw, ptyt i stop

b) Wykonanie zelbetowych stupdw i rdzeni

c) Wykonanie Zzelbetowych nadprozy i podciggdw

d) Wykonanie zelbetowych wiency i nadbetonu stropu gestozebrowego

e) Wykonanie zelbetowych ptyt

f) Wykonanie zelbetowych schoddéw

Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny
by¢ wykonane ze strzatkg roboczqg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkowa muszqg byé regulame. Slad w betonie na ztgczach
szalunkdw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierbwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiarédw formowanego
elementu konstrukcii.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami
podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowah
roboczych, niosqgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem
do redlizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukciji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane a
by zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie bez uszkodzeh moggcych mieé wptyw na
jego wytrzymato$é. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan Inspektor nadzoru moze odmoéwic
zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢é wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementdw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18 G2A wg PN-86/H-84018.

Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.
Roboty betonowe

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreSla¢ bedzie kolejnosc
betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowqg Srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.
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5.5.3.

5.5.4.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci :

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.
Gotowosc¢ sprzetu i urzqgdzeh do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkdéw ogdlnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii.

Szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowqg powinny by¢ okredlone
wytrzymatosciq i sztywno$ciq deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢  niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wodly.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowq; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowq spadta
nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

W miejscach, w ktdérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne
za pomocq sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane :

Data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli
Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan. Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce
warunkdéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowadé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocq urzgdzeh mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilo$é
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

c) Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i pdétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pogrgzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawqg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.5.5.

5.5.6.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

6.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywadé za pomocq sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby kohce pretdw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozonqg oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacii
projektowe;.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie s
ie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreSlonej na prébkach przechowywanych w warunkach najoardziej
zblizonych do warunkowa dojrzewania betonu w konstrukcii.

Wykanhczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1Tcm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
Sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakowa, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
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Celem konftroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé

robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probe i badan materiatdw oraz robot.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z konftroli jakosci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1
6.1.1.

6.2

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontrole wykonania betonu przeprowadza sie przy dostawie betonu z wytworni betondw przez
wykonawce budowy i wykonawce betonu fowarowego.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.
Roznice pomiedzy przyjetq konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystenciji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku  wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng
probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczqg oraz 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowanqg partie betonu nalezy
zakwallifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwo$ci na préobkach wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc konstrukcii.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PNEN 12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw

Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrothego uzycia,
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b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacijq Projektowq z dopuszczalng tolerancjq),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B-00 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikaciji i uimuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzqgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiadac wazne certyfikaty
legalizaciji.

Jednostkg obmiarowq jest m3, m2 .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okredlajgce parametry
zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

7 odbioru kohcowego sporzgdza sie zapis w dzienniku budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady podano w specyfikaciji ogdlnej ST B-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym wrdaz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. Normy

4, Aprobaty techniczne

5.1 nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy :

10.1. Normy

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

* PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywo do betonu

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

¢ PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe.

e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

e PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be

e PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystenciji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

e PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystenciji metoda stolika
rozptywowego

¢ PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc

¢ PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisSnieniowe

e PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce probek do
badania i form
e PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
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wytrzymatosciowych

¢ PN-EN 12390-3:2002  Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie probek do badania

e PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos$E na Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

¢ PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badania

¢ PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek
do badania

e PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czeé¢ 7: Gestos¢ betonu

¢ PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem

¢ PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

¢ PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki zbrojeniowe

¢ PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do
sprezania betonu

e PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki
techniczne dostawy pretowa, kregdw i mat zgrzewanych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. -5. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe- zeszyt nr A5/2013 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

B-03
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania :
»,Budowa wiezy widokowej na wzgérzu Gedymina w Szczawnie — Zdroju w ramach zadania pn. :
»Zagospodarowanie czesci wzgdrza Gedymina i parku Zdrojowego w Szczawnie — Zdroju,
etap - I"

1.1.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowq konstrukcyjng zgodnie z projektem
budowlanym wykonawczym.

1.2 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
KATEGORIE OPIS
45262310-7 Zbrojenie

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki
stali wg zestawienia ponize;j:

a) . Klasa A-0, gatunek STOS

b) .  Klasa A-lIN (B500SP)

c). siatki zgrzewane z drutu

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdédw niedopuszczalne sqg pozostatodci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
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wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

a). jesli mieszczqg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcdwki i pretdéw gtadkich
b) . jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretébw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
fransportu, w

sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z projektem, PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystosé powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy lub innych zanieczyszczenh.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zorojeniowej nalezy jq prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwe] grubosci otfulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowah

pretdw i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowad na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekraczac¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowanh w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogdlnejich liczby.

Zastosowac zgodnie z projektem systemowe zbrojenia odginane w klatkach schodowych

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola prawidtowos$ci wykonania zbrojenia powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania
i powinno obejmowac :

Sprawdzenie wymiardw pretdw, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan oraz stabilizacji pretow
zbrojenia zapobiegajgcej ich przesunieciu w czasie betonowania.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmaq, poziomnicqg i tasmag,
suwmiarkqg i porbwnanie z rysunkami .
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6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr
1. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac 4 mm.

Dopuszczalna rdéznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac¢ 3 %. Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze
przekraczac¢ 25% ogdlnejich liczby na tym precie.

R&znice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka
Ciecie pretéw dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreSlonego w idla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretéw:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sqsiednimi réwnolegtymi pretamia<0.05 m 5 mm
jest odlegtosciq projektowang pomiedzya<0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosciw  ©<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitgb<0.50 m 15 mm
lub szeroko$¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 m
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Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny byé wieksze od podanych nizej.
Dopuszczalne odchytki wymiardw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiardw szkieletdéw wigzanych:

a). w dt. elementu +/-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5

W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a). przy §r. d<20 mm +/-10 mm

b). przy §r. d>20 mm +/-0,5d

W potozeniu odgieé pretdéw +/-2d

W grubosci warstwy otulajgcej +/- 10 mm

W potozeniu potgczen (stykdw) pretdw +/-25 mm
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w B 00: “Wymagania ogdine".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia jednostkg obmiarowq jest tona (1).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét iich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich iloscii jakosci.

8.1 Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) . znak wytwaorey,

b) . Srednice nominalng,

c) . gatunek stali,

d) . numer wyrobu lub partii,
e). znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wiqgzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dia
kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) . nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) . ogledziny zewnetrzne nasuwajg wgtpliwosci co do jej wtasnosci,
c) . peka przy wykonywaniu hakdéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy PN- 91/H-04310.

8.2 Odbidér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by& dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a) . zgodnos¢ ksztattu pretdw,

b) . zgodnos¢ liczby pretdw iich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
c) . rozstaw strzemion,

d) . prawidtowe wykonanie hakdw, ztqcz i dtugosci zakotwien,

e) . zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady podano w specyfikaciji ogdinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie frwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 10080:2007
PN-91/H-04310
PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93000
PN-82/H-93215

NOOAWN =

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.
Proba statyczna rozciggania metali

Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

Stal okrelonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na gorgco
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

. PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety,

walcéwka i drut do zbrojenia betonu
8. PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2: Zgrzewane

siatki zbrojeniowe

9. PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do

sprezania betonuinne

8.1 WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. - Zbrojenie konstrukciji
zelbetowych -zeszyt nr A6/2012 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

maj — 2021 roku

strona : 30



