



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na modernizację krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytania

1. Proszę o informację, czy termin realizacji określony w IV części swz -22.12.2023 jest terminem prawidłowym dla tego postępowania
2. Zapisy SWZ oraz projektu umowy przewidują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 22.12.2023 rok. Termin ten jest technologicznie nieosiągalny. Mając na uwadze wcześniejsze pytanie w tym zakresie, wnosimy o zmianę terminu realizacji umowy na 4-6 m-cy od daty podpisania umowy. Zwracamy również uwagę, iż teoretycznie pierwotny termin realizacji umowy z terminem otwarcia ofert na dzień 31.10.2023 r. został skrócony o co najmniej 17 dni poprzez zmianę terminu składania ofert. Mając na uwadze technologiczny termin wykonania prac wnoszę jak w treści pytania
3. W związku z chęcią uczestnictwa w powyższym przetargu , prosimy o przedłużenie terminu wykonania robót (zadania), ponieważ podany w SWZ termin wykonania (tj. do 22.12.2023r.) jest niemożliwy do spełnienia ze względu na zakres robót. Prosimy zatem o odpowiedź czy ten termin wykonania zostanie wydłużony , jeśli tak to do jakiego terminu będzie możliwość jego wydłużenia.
4. W związku z brakiem zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. Wnoszę o zmianę terminu realizacji umowy jak we wcześniejszych wnioskach.
5. W związku z dalszym brakiem w zakresie zadanych odpowiedzi, zwłaszcza związanych z terminem realizacji przedmiotowego postępowania wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert oraz udzielenie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.
6. W związku z planowanym składaniem i otwarciem ofert na dzień 27.12.2023 r. wnoszę o kolejne przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz terminu realizacji zadania. W związku z tym, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **8 stycznia 2024 roku**. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. składanie ofert do godz.10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 6 lutego 2024 roku.

Ponadto zmianie ulega termin wykonania zamówienia na **7 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 30 sierpnia 2024 roku**. Zmodyfikowany SWZ wraz z projektem umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowią załącznik do niniejszego pisma. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w najbliższym czasie.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.