UMOWA Nr /T1/2020

zawarta W dniu .....ccoevveiciinnennn r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale

zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziataja:

z siedziba , NIP
sadowego/ewidencji dziatalnosci gospodarczej e

zaktadowym/akcyjnym W WYSOKOSCI ..c..evevrvrrinriereireneiansnnenes
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktérego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania ,Budowa nowego zbiornika biogazu na
Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49”.

2. Zakres prac obejmuje:

2.1.  opracowanie dokumentacji technicznej rozbidrki istniejgcego zbiornika biogazu wraz z

uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbidrke

2.2.  opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego zbiornika biogazu wraz z

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe
2:3: rozbidrke istniejacego zbiornika biogazu
2.4. budowe nowego zbiornika biogazu

3. Szczegdétowy zakres robdt wyszczegdlniony zostat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(Zatacznik Nr 2 do SIWZ).

4, Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich

zniszczenia w trakcie realizacji zadania, - niezbednymi pomiarami technicznymi, wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do

wykonania zadania.




5

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zalq::mk Nazwa Zalgcznika
1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2 Oferta Wykonawcy
3 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.
4 Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow
5 Wzdr protokotu pod fakture
6 Karta gwarancji jakosci
7 (wpfsac formewnfesmnegozabezpreczema nalezytego wykonania)

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajgcy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1,

6.1,
6.2
6.3.

Umowa
Program funkcjonalno-uzytkowy
Oferta Wykonawcy

g2
Prace projektowe

Zakres zleconych prac obejmuje:

1.1,

1.2,

1:3s

1.4,

1.5.

1.6.

1:7;

uzyskanie kompletu materialdw niezbednych do projektowania (aktualne plany

sytuacyjno-wysokosciowe, mapy stanu prawnego i inne),

opracowanie materialéw do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (jezeli bedzie taka wymagana),

opracowanie materiatdw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym ,Raportu o oddziatywaniu

na Srodowisko”, zlozenie wniosku iuzyskanie prawomocnej decyzji, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami (jezeli bedzie wymagane), :

opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia

wodnoprawnego na odwodnienie wykopu i inne - jezeli bedzie wymagane,

dokonanie w imieniu Zamawiajacego zgloszenia dla odwodnienia wykopéw oraz

odprowadzenia wdd z wykopdw (jezeli bedzie wymagane) - zgodnie z art. 394 ustawy z

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

uzyskanie innych, niezbednych dla potrzeb realizacji zadania uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych,

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadajacej

warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zmianami) w sprawie szczegolowego zakresu iformy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, obejmujacej:

a) projekt rozbiorki w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na
rozbiorke
b) projekt budowlany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe dla przedmiotowego zadania z niezbednymi - uzgodnieniami i decyzjami.
Projekt budowlany powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu




Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2018 r. pozycja
1935) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

c) projekt wykonawczy uszczegdlowiajagcy projekt budowlany, zgodnie
z Rozporzadzeniem przywotanym w pkt 1.7 b),

d) informacje dotyczacq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze
wzgledu na specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, odpowiadajgca
warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126 ze zmianami), w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463 ze zmianami), w zaleznosci od
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

o dla I kategorii: opinig (dokumentacje) geotechniczng wraz z okresleniem
poziomu waod i profilem gruntu,

o dla II kategorii (dla obiektu liniowego przy wykopach glebszych niz 1,2 m p.p.t.):
dokumentacje badan podioza wraz z projektem geotechnicznym
zatwierdzonym w drodze decyzji przez wiasciwy organ administracji geologicznej,

o dla IIl kategorii (oraz II kategorii przy zlozonych warunkach gruntowych):
dokumentacje geologiczno-inzynierska zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r, — Prawo geologiczne i gornicze.

W celu okreslenia profilu gruntu i poziomu wéd gruntowych Wykonawca
wykona odpowiednig ilos¢ niezbednych odwiertéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie danych archiwalnych pod warunkiem, ze
odwierty na podstawie ktdrych je opracowano zlokalizowane sa w miejscach
umozliwiajgcych okreslenie profilu gruntu i wod gruntowych.

f) dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje i wtadze, potrzebne
Zamawiajgcemu do przygotowania i realizacji rob6t budowlano-montazowych (m.
in. projekt organizacji ruchu na czas budowy, inwentaryzacje zieleni wraz
z projektem zieleni itp. jezeli beda wymagane),

g) przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski uproszczony opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r, w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U, 130 poz. 1389), odrebnie dla kazdego
zakresu branzowego,

h) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, ktdra winna zawierac:

- zakres robdt budowlano-montazowych, elektrycznych, instalacyjnych,

- zestawienie materialow dla kazdego rodzaju robdt,

- opis i wykaz niezbednego sprzetu do prowadzenia robdt budowlano-
montazowych,

- wytyczne odno$nie wykonania robét,

- wytyczne odno$nie kontroli jakosci i odbioru robét (sposéb prowadzenia odbioru,
niezbgdne dokumenty, rodzaje i opis prdb, roboty podlegajgce odbiorowi,
przedstawienie atestow, dokumentéw dopuszczajacych do obrotu w
budownictwie itp.),

- wytyczne dla przysztego wykonawcy odnosnie technologii prowadzenia robét,

- opis warunkéw wykonania i odbioru robdt na podstawie obowigzujacych norm i
przepisdw z wyszczegolnieniem ww. norm i przepisow,

- wykaz podstawowych urzadzen technologicznych z podaniem ich parametréw
technicznych i technologicznych.

1.8. zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbidrke
1.9. zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie w sposdb czytelny przenieé¢ do wszystkich egzemplarzy projektu
naniesienia dokonane przez instytucje uzgadniajgce.
3. W dokumentacji wymagane jest zamieszczenie miedzy innymi:




10.

11,

12,

13

14,

15.

16.

3.1. graficznego i tekstowego okreslenia szerokosci niezbednego pasa montazowego,

3.2. linii  rozgraniczajacych zgodnie z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego,

3.3. informacji czy dana inwestycja znajduje sie na terenie, na ktérym sa/nie ma stanowisk
ochrony konserwatorskiej,

3.4. informacji dotyczacej obszaru oddzialywania inwestycji na Srodowisko,

3.5. informacji, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego (poda¢ nazwe) i jest zgodna z jego
ustaleniami.

Optaty za uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i postanowien stanowig koszty Wykonawcy.
Dodatkowe opracowania i projekty wynikajgce np. z kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi
Wykonawca wykona w ramach niniejszego zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia (w tym
wypis i wyrys z MPZP jesli bedzie wymagany).

Wykonawca, jezeli zajdzie konieczno$¢, uzyska zgode wiasciwego gestora sieci na zrzut woéd
z odwodnien do kanalizacji deszczowej.

Projekt budowlany nalezy wykonac na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1:500 zawierajacych wypis z rejestru gruntéw dla obszaru, na ktérym zaprojektowano wykonanie
lub przebudowe projektowanych obiektéw.

Lokalizacje projektowanych obiektéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Torun przy ulicy Grudzigdzkiej 124/126, natomiast projekt budowlany j.w. podlega
uzgodnieniu w naszej Spolce przed przekazaniem gotowego kompletu dokumentacji
Zamawiajgcemu i realizacjg robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wystawienia o$wiadczenia, przedkiadanego wraz
z protokotem odbioru, o nalezytym opracowaniu inwentaryzacji dendrologicznej badz o braku
koniecznosci jego opracowania.

Kopie dokumentacji nalezy dostarczy¢ réwniez w formie cyfrowej (*.doc dla czgéci opisowej oraz
dla rysunkéw w formie, *.dwg-AutoCad-14 lub *.dxf lub *.dgn, a forme zapisu kosztoryséw
Wykonawca ustali kazdorazowo z Zamawiajacym). Kopia dokumentacji ma by¢ zapisana na
dyskach CD. '

Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa okreslata parametry techniczne oraz
wymagane funkcjonalne zastosowanie wyrobow.

Dokumentacja projektowa musi w sposob szczegdlowy opisywa¢ wymogi dotyczace uzytych
materiatdw i montowanych urzadzen, a takze musi zapobiega¢ zastosowaniu materiatow
i urzadzen niskiej jako$ci, bez naruszania przepisow ustawy Prawo zamodwien publicznych,
w szczegdlnosci w zakresie podawania marek i nazw wihasnych. Opis urzadzen i materiatéw nie
moze ogranicza¢ konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych,
a w szczegdlnosci nie moze jednoznacznie wskazywac na zastosowanie materialéw i urzadzen
jednego producenta/dostawcy

Wszystkie opracowane przez Wykonawce dokumenty podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego réwniez na etapie
powstawania, w celu uzgodnienia zastosowanych rozwigzan projektowych przed przystapieniem
do czesci realizacji robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o postgpie
prowadzonych prac — projektowych i budowlanych (w terminie do 7 dnia kazdego miesigca,
pisemne sprawozdanie z realizacji zadania za poprzedni miesigc), jak réwniez uczestniczenia w
zwolanych przez Zamawiajgcego naradach, na pisemne zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej znajdujgce sie w zasobach odpowiednich instytucji.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w zakresie i w sposéb zgodny z niniejszymi
wymaganiami oraz bedzie zobowigzany do:

o udzielenia na wniosek Zamawiajgcego wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej

i zawartych w niej rozwigzan projektowych,

o realizacji polecen przedstawiciela Zamawiajacego,
» informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢
lub termin zakonczenia opracowan projektowych.



17.

18.

19.

20,

2.

Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotowej dokumentacji z nalezytg starannoscia, zgodnie z
wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Posiadac bedzie o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace
spetnienie tych wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu kompletnej dokumentacji przed
przystgpieniem do robot.

Wykonawca zastrzega, a Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie czesci prac projektowych i ustug
objetych umowa wyspecjalizowanym jednostkom projektowym pod warunkiem, ze:

o nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w umowie,

¢ nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej okreslony w umowie.

§3

Obowigzki stron w zakresie realizacji rob6t

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

3) powolanie inspektora nadzoru,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Inspektor bedzie posiadat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

4) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11 niniejszej umowy;

5) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 niniejszej umowy;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, Zaproszeniem do zloZenia oferty oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadaé nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP,

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkdw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osdb) odpowiedzialnych za podlegtych
pracownikdw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych,

Pracownicy maja posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

3) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opracowang przez Wykonawce
dokumentacjg projektowg;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre$lonym w art, 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;




),

6)

7)
8)

°)

c) materialy musza spetniaC wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne - dostepne na stronie Zamawiajgcego www.wodociagi.torun.com.pl w
zakfadce ,Jak zatatwic¢ sprawe”

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polska Norma;

e) dostarczenie przed przystapieniem do robSt Zamawiajagcemu atestow, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do wbudowania celem ich
akceptacji. Uzyskanie w/w _akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materiaty do
wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ppkt f), okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. Natomiast jezeli okaze sie ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest zgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy i realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane dotyczacego obowigzkow Kierownika Budowy;

Kierownik Budowy posiada¢ bedzie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane.
zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz

p/poz.;

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

10) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

11) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatow zbednych i $mieci we wlasnym zakresie i na

wlasny koszt. W zakresie materialéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — wiascicielem odpaddw
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.

Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko Smieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpaddw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadow powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;

12) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru

wykonawczego;

13) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;
14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

15) zapewnienie na wlasny koszt peinej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci

geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanych obiektéw, w tym:
a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanych obiektdw;
b) zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 4 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przekazanie 4 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:



- dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanalu) i pokryw na studniach oraz - w przypadku odgatezienn bocznych - rzedna
miejsca wpiecia odgatezienia do kanalu gldwnego oraz rzedna zakonczenia
odgalezienia
- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur maksymalnie co 150 m, wraz ze
wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspélrzednych inwentaryzowanych
punktéw

e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostaé
potwierdzone protokolarnie przez geodete

16) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

17) zrealizowanie witasnym kosztem i staraniem obiektdw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wilasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztdw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robdt. Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od TW Sp. z o.o0.
nadstawki hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

18) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, w tym wykonanie projektu
czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie jego zatwierdzenia w Urzedzie Miasta Torunia

19) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego w okresie umownym

20) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg wykonywanego
przewodu (np. kable, wodociag, gazociag);

21) ponoszenie kosztdw usunigcia ewentualnych kolizji, nieprzewidzianych w dokumentagji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy — na biezgco, w miare postepu
prac, nie rzadziej niz 1 raz na miesiac, w formie zdjec cyfrowych. Zdjecia beda szczegdtowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku
DVD lub CD,

- sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektdw
sgsiadujgcych z placem budowy na wypadek pdZniejszych roszczen wihascicieli gruntéw
i posesji;

- sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacii fotograficznej stanu nawierzchni
pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni)

23) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terenéw, na
ktorych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

24) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materialy te
stanowig zatgcznik nr 2 do umowy);

25) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznosciach mogacych wplynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoniczenia
przedmiotu umowy;

26) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrécenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

28) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sdéb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robot polise ubezpieczeniowa;

29) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

30) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;




31) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

32) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

33) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

34) pisemne uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu rozliczenia za zuzytg za wode. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktorym mowa
powyzej, Zamawiajacy naliczy kary za nieuprawniony pobdr wody oraz powiadomi
o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastepne Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow;

35) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na istniejacej sieci
wodociggowej (w szczegdlnosci zamykania/otwierania zasuw, hydrantow)

36) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego jego
wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce;

37) przekazanie Zamawiajagcemu, na dzien podpisania protokétu odbioru, wypelnionej
i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robodt, ktorej wzor stanowi zatacznik do
niniejszej umowy;

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania robdt tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do zrealizowania robét
podstawowych i osiggniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zakladanych efektow i
rezultatow,

2) wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o
zamiarze rozpoczecia robot oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

3) wykonania wszelkich niezbednych badan, rozruchdw, analiz, préb, testéw itp.,

4) wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu
uzytkownika,

5) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich pozwolen i uzgodnien koniecznych do
realizacji robdt wchodzacych w zakres zadania.,

§4

Podwykonawcy

1, Stosownie do art. 647 § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czesciy dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawca) zawierajagce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i odwiadczenia dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet lacznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji



projektowej. Strony wykluczaja mozliwoS¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié¢ sie w zakresie

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogy przewidywaé¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢é wynagrodzeniem
ryczattowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze byé wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi odpowiadaé procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcdéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem pfatnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesciach, termin wymagalnoéci poszczegdinych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze byé wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg byé wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez . Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujgcych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bgdzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byc
okreslony dokiadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegolnienie prac;




9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt.3);

11) Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, Zze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania
raportu Zamawiajacemu zawierajacego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umdw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do Zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczen, dokumentdw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$é¢ lub  wysokosé
ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci
umdw, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondendji itp.

. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawcy lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o treéci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcdw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
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oraz z zachowaniem obowiqzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zolty, tekst w kolorze
czarnym.

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji umowy - 18 miesigcy od daty podpisania umowy, w tym:

1.1. opracowanie dokumentacji projektowej (dla rozbidrki i budowy) — 9 miesiecy

1.2, uzyskanie decyzji administracyjnych (dla rozbidrki i budowy) ~ 3 miesigce

1.3. rozbidrka istniejacego zbiornika oraz budowa nowego zbiornika — 6 miesiecy

2. Po zakonczeniu realizacji czesci projektowej zadania ustala sie:

3.1, miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego.

3.2. przy odbiorze prac Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonaé sprawdzenia jakosci
wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy -
powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

3.3. podpisany protokét odbiorowy wraz z kopiami zlozonych wnioskéw o wydanie
pozwolenia na rozbidrke i pozwolenia na budowe stanowi podstawe do wystawienia
faktury za wykonane zlecenie w zakresie prac projektowych. Jezeli Zamawiajacy nie
odbierze (w formie protokotu) przekazanej dokumentacji w ciggu 14 dni i nie zawiadomi
Wykonawcy o przyczynach nie dokonania odbioru, Wykonawca moze stwierdzi¢,
w jednostronnie sporzadzonym protokole, wykonanie przedmiotu umowy w czesci
przygotowania dokumentacji projektowe;.

3. Za termin zakoriczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajgcych prawidlowe wykonanie robét.

§6
Personel Wykonawcy

1. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji | wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedzie taka sama lub wyzsza od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

2. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy zmiany terminu zakonczenia robdt.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowaq facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstale na  skutek nagtego,
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nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujacego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sumg ubezpieczenia
nie mniejszq niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla poszczegélnych kategorii mienia) -
pozwalajaca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej zsumowania sum ubezpieczenia robot,
materiatdw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wlasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemiczne;j, powstate w
zwigzku z przedostaniem sig substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
powyzsze winno opiewac na sume nie mniejszg niz 100 % wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkéd powstatych w wyniku zdarzenia, a w przypadku kontraktéw
0 wartosci rzeczywistej przekraczajacej 500 000 z}, na sume nie mniejszg niz wartos¢ takiego
kontraktu. Ponadto Wykonawca zapewni, ze wszyscy jego podwykonawcy beda objeci wymieniong
umowa ubezpieczenia.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zostaé wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robot i pozostaje w
mocy do podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polisg ubezpieczeniowq i dowdd na regularne
oplacanie sktadek bezzwlocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowiazku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas éwiadczenia robét przez Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 7
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z
naleznosci Wykonawcy.

§8

Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w § 2 ust. 1, jako wytwor mysli projektantow

podlega ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazang dokumentacja

przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego wynagrodzenia

w nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazda mozliwg
technika, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonania odbitek itp.

2.2. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacjg utrwalono —
wprowadzono do aobrotu, uZyczenia,

2.3. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostgpnienie, w
szczegdlnosci na ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury a takze wystawianie, wyswietlanie.

Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostang wiasnoécig autoréw projektow.

Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg projektowa zlozy oswiadczenie o tym, ze: (1)

przystuguja mu pelne prawa autorskie do projektu, (2) projekt nie narusza praw 0s0b trzecich,

oraz (3) w przypadku gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa

zalezne do utworu przystugiwaly osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci  pracownikom i
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podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, 7e wszelkie takie osoby niezwlocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia przeniosa przystugujace im autorskie prawa majatkowe, prawa
zalezne na Zamawiajacego w zakresie opisanym w § 1 i 2, jak i udzielg Zamawiajgcemu
niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonanie
praw zaleznych, tj. rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utwordéw zaleznych oraz Wykonawca
(autor dokumentacji) zobowigzuje sie nie wykorzystywac przystugujacych mu autorskich praw
osobistych za wyjatkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i
nazwiskiem.

Zamawiajacy deklaruje, ze opracowany przez Wykonawce przedmiot umowy uzyje wylgcznie na
potrzeby inwestycji okreslonej w §1. Gdyby jednak w przysziosci Zamawiajacy chciat przekazaé do
innego zespotu projektowego opracowany na podstawie niniejszej umowy przedmiot zamdwienia,
ktdry nosi znamiona chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w
celu kontynuacji jej opracowania lub wprowadzenia zmian — to zobowigzuje sie uprzedzi¢
podejmujacego zlecenie o fakcie obcigzenia przedmiotowych opracowan osobistymi prawami
autorskimi poprzednich autoréw.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

w facznej kwocie netto .................... zb (stownie: e, zt 00/100)
powigkszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT . .cocovvverennn.., zl, co stanowi
lgcznie kwotg brutto ...........ccoceciviinenens ZE (SIOWNIE! .o,

zt 00/100), w tym:

opracowanie dokumentacji rozbidrki
istniejacego zbiornika wraz ze zlozeniem
wniosku 0 pozwolenie na rozbiérke | zt

opracowanie dokumentacji budowy
nowego zbiornika wraz ze zlozeniem

wniosku o pozwolenie na budowe | o zt
rozbidrka istniejgcego zbiornika biogazu o
dostawa i montaz nowego zbiornika

wraz z podlaczeniem i rozruchem .
pozyskanie pozwolenia na

uzytkowanie/zgloszenia zakonczenia

robdt .

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnoici, ktdre bezporednio pokrywa
Zamawiajacy, tj. nadzoru inwestorskiego.,

Zamawiajacy dopuszcza pfatnosci w czeSciach, zgodnie z powyisza tabela, na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur. Ptatnosci za wykonane roboty budowlano-montazowe
obliczane beda na podstawie zaawansowania rzeczowego, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zaplacenia dodatkowo do 15% wynagrodzenia netto
okredlonego w ust. 1 w przypadku ewentualnej koniecznoéci rozbidrki istniejacego fundamentu i
budowy nowego.

Robota ta stanowi jednak dodatkowa opcje, ktdra nie musi zostaé wykonana a Wykonawca nie ma
prawa do zgdania od Zamawiajacego jej realizacji (jej wykonanie i tym samym zaplata naleznosci
nastapi tylko w przypadku, gdy konieczno$¢ realizacji bedzie wynikaé z opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, ktdra jest jednym z
elementdw wchodzacych w zakres zamdwienia.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego.

Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na rachunek Wykonawcey nr.......coovevvviieeeie, ;
ktéry widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu
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podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w

umowie | na fakturze nie bedzie widnial w momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie

(tzw. bialej liscie), to wéwczas zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania platnosci do

czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatnikow VAT (na bialq listg) bez

konsekwencji naliczania odsetek za zwioke.

Ustala sie, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

Dla_robét projektowych podstawe do wystawienia faktury za wykonane zlecenie stanowi

podpisany przez strony umowy protokét zdawczo-odbiorczy.

Dla robdt budowlano-montazowych:

- Podstawa do wystawienia faktury jest protokdt odbioru oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub
Podwykonawcéw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Kwotg wyptaty z tytutu
faktury koricowej Wykonawca uzasadni wyodrebniajac ilos¢ robét nie objetych wystawionymi
poprzednio fakturami czesciowymi.

- Wykonawcy zostanie naliczona opfata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowe;j. Ptatnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujgcym
w Spotce.

— Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi écieki bez zainstalowania licznika ilosci
pobranej wody, Spétka obcigzy Wykonawcg optatami za wode i Scieki na podstawie
oszacowania iloéci wody i odprowadzonych Sciekdw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedkiadanej Zamawiajgcemu

oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich

dokumentéw wymienionych w oéwiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcg o stanie rozliczen

Wykonawey z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy  z dalszymi

podwykonawcami) co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
.......................................

.......................................

DZIigHaJae W JITHEMIU ....ovvivvrsiviiisisissnmsiveonsnsenssinsessessassissssssasnes (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... , NIP ... OSWiBdCZAM:

1) jako Podwykonawca zadania dotycZacego ... Jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegonosci robot .............c.vwwn. BT 1 111) B S — (Wykonawca)
Jjedynie umowa z dnia ............ I A [ O Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi {gcznie ..................... zl. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faKLULY ........cccccoon... AWOLE vuvivvisiinins zZtwdniu ...

- na podstawie faKLULY ............c.c..... KWOLE covvvivirirnns Zwdniu ...

- na podstawie faktury .................. AWOLE vuvvvvisiennns Zwdniu ............

b. pozostafa do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg KWola ................ zf, z tego
KWOLE .oviiiiincisiinsions zt jest wymagalna (termin zaptaly uplyngft .................. ) natomiast kwota
.................. Jest niewymagalna (termin platnosci to .............cweiieceiss)

c. (ewentualnie) kwota ................... zt Jest sporna migedzy Wykonawcg a Podwykonawca
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ... i przystuguje z
EYEUA oot

o RS

3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedkladam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci:

a. Faktury he....coeevnene.. foieiiiinins
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11.

12.

13.

14,

15.

b. Protokofy odbioru z dnia ................. fzdnia ... g

¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... | S
d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ F S
e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... P potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowod zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POOWYKONAWEOW,) svsisiviisivswsmivisviasissssssnnen

G ssisais sri R e ann naras
POGWYKONAWEE ...ovvvveveevvivisveererirssienesens
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny | prawny
badZ oSwiadczenie Wykonawcy o  braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcdw.,

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentéw, a takze niewywiazanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 4, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy.  Wstrzymanie platnosci  nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentdw byt jedyna podstawa
wstrzymania ptatnosci,

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do Zzadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokosé wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powigkszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaptacie naleznodci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty
z tym zwigzane tj. w szczegolnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondenciji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojq wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegolnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potracié dowolng swojg wierzytelnosé przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy Iub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelana. Zamawiajacy bedzie
mdgt potracic wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnodci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami Ilub nabywcami
wierzytelnosci,

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnied, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek éwiadczenia
pienigznego na rzecz oséb trzecich, np. Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystapienia
z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zgdac udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
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16.

koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spelniajacej wymagania o jakich mowa w art. 6491 i nast.
k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zgdania.

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy

§ 10
Odbiory robot stanowigcych przedmiot umowy

Roboty projektowe: Protokét zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany w terminie 2 tygodni od

przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej.

Roboty budowlano-montazowe:

1.

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:
1) odbiory robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu
2) odbiér korfcowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty- pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakohczenia robSt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,
3) odbiér ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarangji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych
wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.
Na odbiér koficowy Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentéw odbiorowych,
oddzielnie dla kazdego zakresu robdt, tj.:
o dokumentacje powykonawcza wykonanych robot - 3 egz.,
o oéwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - 3 egz.,
o dziennik budowy - 1 egz.,
o inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami; z wykazaniem rzgdnych posadowienia rur w
weztach (wraz z wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspotrzednych
inwentaryzowanych punktow) - 3 egz.,
protokdty odbioréw technicznych — 3 egz.,
protokoty badan i pomiaréw - 3 egz.
protokoty z odbioru stanu ulic - 3 egz.,
protokoty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,
dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materiatéw zbgdnych na skladowisko odpaddw lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,
o komplet éwiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobéw budowlanych - 3 egz., tj.:
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
o certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng), lub
o deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczng),
o pozostale dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.
Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtaszaC gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy nie mniej niz
jeden dziefi przed, o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy (w Zataczniku nr 6 do umowy) wzdr protokotu odbioru
wykonanych robét, ktéry bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do
faktury. '

e o & o o
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10.

11.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koricowego —30
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidlowq eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sig
date odbioru koncowego robét budowlano-montazowych ostatniego zadania, stwierdzong w
protokole odbioru.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowq Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 tjo v zt
(BAOWDNRE .oonnscnsmncnssmmensusnsnsenssyori o IR S T RGBSR AT zt 00/100) zostanie wniesione
W FOIMIE 1o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 100% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpozniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania
robét,

» 30% whiesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona

w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.

§12
Gwarancja

Dla roboét projektowych:

1.

2,

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu regkojmi za wady

dokumentacji projektowo-kosztorysowej objetej umowa.

Zamawiajacy, ktdry otrzymat wadliwg dokumentacje projektowa wykonujac uprawnienia z tytutu

gwarancji moze:

2.1. zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu odstapi od umowy,

2.2. nie zadajac usuniecia wad zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej,

Dla rqbét budowlano-montazowych:

17



Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od daty
odbioru korficowego. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru
koficowego i przekazania do uzytku, a okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos¢ wykonanych robét budowlano-montazowych, sprawne dziatanie whudowanych
urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania
gwarancji).

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien podpisania protokolu
odbioru koicowego. Wzdr karty gwarancyjnej stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 30 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w
innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarangji.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie przegladdw serwisowych pozwalajacych na utrzymanie
warunkéw gwarancji urzadzen przez 5 lat. Koszty materiatéw wymienionych podczas przegladow
serwisowych poniesie Zamawiajgcy.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 5 ust.1 w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto okredlonego w § 9 ust. 1, liczac
oddzielnie dla poszczegdlnego zadania - za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1,
oddzielnie dla poszczegdlnego zadania, za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1.

d) z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na cele budowlane
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

e) Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14
dni lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
od ich wskazania w trakcie odbioru korcowego przez Komisje Odbioréw Zadan
Inwestycy]nych i Remontow w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia netto za kazdy dzien
opoznienia;

f) Opéznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosm 0,01 % kwoty naleznego wynagrodzenia netto dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

g) Opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 % kwoty naleznego
odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

h) Brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 6
i7) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia netto podwykonawcy Iub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

i) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia netto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

j) Nieprzediozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, posSwiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego
z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust, 1.

2. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

3. Jezeli wysokosé zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogda
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych.

4, W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa
w ust, 1.d. niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajgcy powiadomi o
kradziezy odpowiednie organy scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw,

5. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takie w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdZnienie
jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje
prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
6.4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

¢) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadio$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku
o upadios¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang. przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia ofertowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni

od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e — w terminie 30

dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robét

6.5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,
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b)

c)

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokdtu odbioru,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie
moga byc wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

4, W razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1.

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§15

Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, 4.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni wplyw
na terminowos¢ wykonywania robdt,

wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robdt,

dziatah organdw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okre$lonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz odmowa
wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie ulega wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT oraz w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
pkt 4) Umowy,
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5.

6.

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;
4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zmianie materialdw w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogow technicznych i jakosciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony
protokotu koniecznosci i negocjacji
Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci zawartej umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 16
Postanowienia koficowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegdlnoéci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sig przepisy prawa polskiego

a w szczegolnosci  kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, a takze postanowienia

Regulaminu udzielania zamdwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w spolce Torunskie
Wodociagi Sp. z o.o.

Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sq przetwarzane w celu realizacji zamdwien publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 4 lata od zakorczenia postepowania

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na nastepujacej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

Jednoczeénie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do Zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach

realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepisow prawa.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt.
4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylqcza mozliwos¢
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomocg Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

Spory wynikajace z tresci umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad Powszechny w
Toruniu,
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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TORUNGKIE

Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dzialtajacych na zlecenie Procedury
1593 Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

wapaciaat

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwiazku z tym, zobowigzana jest stosowaé
szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatarh pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktore zostaly Panstwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zalgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywow na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony Srodowiska, ktore dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregacji.

2. Odpady s3 gromadzone w sposdb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec¢ itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwigkszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpaddw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

Monitorowanie zuiycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobéw naturalnych (woda, wegiel).

N

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, Scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéow transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatacznikow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggow Sp. z o.0.
Styczen 2018r.




TORUNSKIE

. 5w E . Zatacznik nr 2
Polityka Jakosci i Srodowiska Procedury

,m@ Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o. PZ 04, wyd.14

waoaoaciaal

Podstawg dziatalnosci i misjg Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie,

Majac swiadomos¢, jak bardzo przyszto$é nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
$rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé jakosé
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowaé negatywny wplyw naszej
dziatalnosci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruniskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujgcych celéw:

o Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczeristwa
oraz spefnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wpltywom na s$rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

o Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

e Sprawnego odbierania sciekow oraz eliminacje ich ucigzliwo$ci dla srodowiska dzieki
utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania Sciekdw, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;

e Przyjaznego srodowisku zagospodarowania osadow Sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla sSrodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

e Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogodéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

o Ciggtego podnoszenia swiadomosci srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzgdzania jakoscig i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wradystaw Majewski Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2019
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PROTOKOL. ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgeznlle doifalkbury Nr wosmsmenssmsammwimsssmimn 2 Al@imunnaann
UMOWE NI e
Zadanie: ...
Z AN savesiineiss 2020r.
dotyczy robot za okres: od ....ccovvveiinens do i

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokolem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

i BEAEN Jakosé Uwagi i
h pozyc) Rodzaj robot - elementy Wartos¢ robot | wykonanych | zastrzezenia
armonogramu robét stron

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy






KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu w

przez

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia
do dnia (3 lata).

7. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

7.1.  Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjy projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancjg Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktorego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2.  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, ga‘y na wybrane e/ementy przedmiotu gwaran-
¢ji 5q rézne okresy gwarancji, nalezy je wymfen;c w zalgczniku do niniej-
szej karty gwaranq;) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

7.3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odpomedmalnosc z tytutu gwarancji Jakosu
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajqce warto$¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robét, ktore wyjdg na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.




¥

y £

7.6.

2ol
7.8.

2.9,

7.10.

7:11,

7.12.

Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostalych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznajg: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

7.10.3. szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



