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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa $ciezki wzdtuz zbiornika wodnego wraz
z budowg mini parkingu i toalety publicznej w m. Lagiewniki.

Zadanie pn.: " Budowa $ciezki wzdhuz zbiornika wodnego wraz z budowa mini parkingu i toalety
publicznej w m. Lagiewniki” ma na celu rekultywacje¢ zbiornika wodnego ,,Tama Lagiewniki”, poprawe
jakosci zycia mieszkancow i ich bezpieczenstwa na rozpatrywanym terenie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej PFU.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego
1 Warunkami Kontraktu, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomic¢ o zakonczeniu budowy.

Obszar objety projektem wskazano na zaltgczniku graficznym do PFU.
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1.2. Definicje

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrocie ,,PFU”) zostal sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy
znaczenie ustalone ponizej:

,Obiekt” znacza podlegajacy rozbudowie budowie system sieci wodociggowe;.

»Przedsiewzigcie” lub ,,Projekt” oznacza rozbudowe systemu sieci wodociggowe;].

»~Zamawiajacy” oznacza Gmine Lagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 Lagiewniki.
»Wykonawca” oznacza osob¢ wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej
prawnych nastepcow.

LInzynier” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnos$ci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajacego w rozumieniu
Ogolnych Warunkow Kontraktu i Warunkéw Szczegoélnych Kontraktu.

»Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajagcego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zalacznikiem do Oferty
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym uzywany jest termin ,,Kontrakt”
oznacza takze ,,umow¢” w rozumieniu przepisoOw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz
z Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajacy zestawienie parametrow
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcg.

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) - oznacza cen¢ ofertowg netto (bez podatku
VAT) powigkszong o nalezny podatek od towarow i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na
zaprojektowanie, realizacj¢ i ukonczenie Robot oraz usunigcie wszelkich wad Obiektu.

,»Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktore Wykonawca ma wykonac na
mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla
wykonania i ukonczenia Robot oraz usunigcia wad. Réwnoczesnie oznaczaja one tez projektowanie,
budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.
,Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami
1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

,»Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia
18 wrzesnia 2020 r wraz z pdzniejszymi zmianami).

,,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

,Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,,Projekt
techniczny” oznacza c¢zg$¢ dokumentacji projektowej, ktoérych forma 1 tre$¢ sa zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegdtowego zakresu
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i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r wraz z pdzniejszymi

Zmianami).

»Warunki wykonania i odbioru robot budowalnych”- zwane tez zamiennie ,,WWiORB”,
»Specyfikacjami technicznymi, ,,ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowalnych.

,,Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowalnych, BiOZ, przedmiar robét 1 kosztorys inwestorski.

,.Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

»Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robot.
»Materialy” — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Roboét, zgodnie z zatwierdzong

Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
,,Odpowiednia (bliska) zgodno$¢” — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

»Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemne;j,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
,»Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

»Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU.

,Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czg$¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez
termin ,,Plac budowy”.

,»Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawg Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgloszenia zakonczenia
robot.

,»bioroznorodno$¢ terenu” - dziatania w zakresie: zastosowania rozwigzan opartych na rodzimych
zasobach przyrody oraz dodatkowych nasadzen drzew i krzewow, utrzymania istniejacej zieleni,
w szczegolnosci drzew 1 istniejagcych ekosystemow, promowania i przywracania zdrowych
ckosystemow 1 zwigkszanie roznorodno$ci biologicznej, promowanie i przywracanie komponentow
opartych na przyrodzie, ziclonej oraz niebieskiej infrastruktury.

,,Slad srodowiskowy” - dziatania takie jak: zmniejszenie pierwotnego zuzycia surowcOw i materiatow,
zapobieganie powstawaniu odpadow, odzysk, recycling, napraw¢ i ponowne wykorzystanie,
wykorzystanie wody szarej, Sciekow oczyszczonych, ograniczenie presji na sSrodowisko, uwzglednianie
efektow srodowiskowych w zarzadzaniu, a takze odpornosci na zmiany klimatu i adaptacji do tych
zmian, w tym zroéwnowazone gospodarowanie wodami opadowymi, zachowanie istniejgcej zieleni
(w szczegolnosci drzew) 1 powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji i retencjonowanie
wody.

1.3. Lokalizacja

Planowany odcinek zlokalizowany jest w wojewoddztwie dolno$laskim, powiat Dzierzoniowski,
gmina tagiewniki, miejscowos¢ Lagiewniki. Teren, na ktéorym planowane jest przedsiewzigcie,
zlokalizowany jest w poludniowej czeSci m. Lagiewniki w obszarze zabudowanym. Zadanie
realizowane bedzie na terenach sgsiadujacych z poprzemystowym zbiornikiem wodnym ,,Tama
Lagiewniki”. Zakres robot obejmuje dziatki budowlane: nr 96/4, nr 487; nr 97/11; nr 101/4, obrgb 0003
Lagiewniki, Jednostka Ewidencyjna 020206 2 Lagiewniki.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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Zakres robot obejmuje dziatki budowlane: nr 96/4, nr 487; nr 97/11; nr 101/4, obreb 0003 Lagiewniki,
Jednostka Ewidencyjna 020206 2 Lagiewniki:

Sciezka pieszo- rowerowa o szerokos$ci 3,0 m, potozona na czesci dz. nr 487 (wzdtuz zbiornika
poprzemystowego ”Tama Lagiewniki”) i na dz. nr 97/11;

Powigzania komunikacyjne $ciezki rowerowej z wlaczeniem do ul. Sportowej o szerokosci
6,0 m - czg$¢ dz. nr 487; cz. dziatki nr 101/4 i na dz 96/4;

Mini parking 4 pojazdy + 1 miejsce dla osoby niepelnosprawnej: dz. nr 101/4;

Toaleta publiczna (damsko — mg¢ska) z funkcjami dla osoby niepetnosprawnej: dz. nr 101/4;
Oswietlenie kablowe lampami parkowymi typu LED cato$ci terenu opracowania L= ok. 800 m;
Montaz tzw. matej architektury (fawki parkowe, kosze na odpady z segregacja, stojaki na
rowery, tablica edukacyjna, kaczkomat);

Zielen — sadzenie drzew, przygotowanie terenu i wysiew traw.

1.5. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne roboty budowlane niezbedne do prawidlowego wykonania
1 funkcjonowania odcinka drogi dla pieszych i rowerow.

W ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykonac:

a)

b)

c)

ekspertyze ornitologiczng pod katem wystepowania siedlisk ptakéw na terenie objetym
zadaniem i obszarze przylegtym, oraz jego wpltywem i oddziatywaniem,;

ekspertyze hiropterologiczng pod katem wystepowania siedlisk nietoperzy na terenie objetym
zadaniem i obszarze przylegltym, oraz jego wptywem i oddziatywaniem,;

kompletng dokumentacj¢ projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia robdt budowlanych (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé roboty niezbedne do osiggnigcia celow opisanych
w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Nie ograniczajac si¢ do wyzej wymienionych roboét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczeg6lnosci nastgpujgce roboty:

budowe $ciezki pieszo-rowerowej o dtugosci trasy gtownej okoto 555 m i szer. 3,0 m;

budowe powigzan komunikacyjnych o dlugosci tacznej okoto 120 m i szer. 6,0m,

budowe obiektéw malej architektury w ciggu planowanej drogi dla pieszych i rowerdw (w tym
tawki parkowe - tacznie ok. 24 szt., kosze na odpady z segregacja - facznie ok. 8 szt., stojaki na
rowery — lgcznie 2 szt. (na poczatku i na koncu zadania), kaczkomat — min. 1 szt., tablice
edukacyjng — 1 szt. i tablice kierunkowe 3 szt., mini parking 5 miejsc w tym 1 dla oséb
niepetnosprawnych, toalet¢ publiczng, automatyczng, kontenerowa (damsko — meska)
z funkcjami dla oso6b niepetnosprawnych,

budowe¢ oswietlenia parkowego wzdtuz planowanej trasy pieszo-rowerowej, w tym wzdluz
planowanych tacznikéw do trasy gltdwnej, mini parkingu i toalety publicznej z wpigciem do
gminnego obwodu o$wietlenia drogowego ul. Sportowa w Lagiewnikach — tacznie ok. 25 lamp,
budowe przylaczy do toalety publicznej: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
energetycznego,

rozbudowe kanalizacji deszczowej w miejcach powigzan komunikacyjnych i mini parkingu.
wykonanie oznakowania drogowego,

wprowadzenie zmian w oznakowaniu drogowskazowym ukladu komunikacyjnego
wynikajacych z budowy drogi dla pieszych i rowerow, w tym w lokalizacjach poza terenem
objetym robotami budowlanymi,

sadzenie drzew o wysokosci 180-200 cm, w ilosci 24 szt. - gatunek: Glog dwuszyjkowy
(Crataegus laevigata), gatunek rosliny wieloletniej nalezacy do rodziny rézowatych. Rodzimym

obszarem jego wystepowania jest Europa. W Polsce jest pospolity na calym obszarze. Status
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gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy. Jest odporny na susz¢ i cigzkie warunki
klimatyczne, moze tez rosna¢ na jalowych glebach. Przedstupne kwiaty zakwitaja w maju i sg
owadopylne. Roslina miododajna. Kazde drzewko zabezpieczy¢ 2 szt. palikow do drzewek
owym. @ 5cm x L=200 cm

e wykonanie wszystkich niezbednych robdt budowlanych zapewniajacych prawidlowe
potaczenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejagcymi nie podlegajacymi
wymianie lub remoncie oraz wszystkich robot niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
przebudowanego uktadu komunikacyjnego,

e po zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ pelng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce i dokonaé
wysiewu traw,

e wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkow uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczg¢ciem budowy,

e wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podiaczenia odcinka do istniejagcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajgca
z przyjetych rozwigzan.

1.6. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu
1.6.1. Droga przeznaczona dla ruchu pieszych i rowerow

e droga od km 0+000 do km ok. 0+555

dtugos¢ projektowanego odcinka  ok. 555 m

szerokos¢ drogi 3m

szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,25 m

predkos¢ do projektowania 12 km/h

nawierzchnia drogi z wielkoformatowych ptyt tarasowych MAGNA
Polbruk Nerino o wym. 50x75x8 cm bez fazy

pochylenie poprzeczne 2%

pochylenie podtuzne wg. norm i terenu

1.6.2. Powigzania komunikacyjne
e droga komunikacyjna od km 0+000 do km ok. 0+120
dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 120 m

szerokos¢ drogi 6 m

szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,50 m

predkos¢ do projektowania 12 km/h
nawierzchnia drogi bitumiczna
pochylenie poprzeczne 2%

pochylenie podtuzne wg. norm i terenu

1.6.3. Mini parking - 5 miejsc w tym 1 dla 0s6b niepetnosprawnych

e parking 4 msc. 6,0%2,50 + 1 msc. 6,0*3,50
pow. projektowanego mini parkingu ok. 36 m?
nawierzchnia mini parkingu bitumiczna
pochylenie poprzeczne 2%
pochylenie podtuzne wg. norm i terenu
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1.6.4. Toaleta publiczna (damsko — meska) z funkcjami dla osoby niepelnosprawne;j

e toaleta automatyczna toaleta kontenerowa
wielkos¢ toalety ok. 2,60*2,10 1 h 3,05 * dwa obiekty
konstrukcja stalowa (ocynkowana ogniowo)
$ciany nosne plyty warstwowe z wykonczeniem
urzadzenia sanitarne stal nierdzewna
drzwi aluminiowe rozwierne z elektrozaczepem
wyposazenie panel sterowania do otwierania drzwi
ogrzewanie podtogowe (kabel grzewczy)
fundament plyta zelbetowa gr. 20,0 cm
przylacza woda, kanalizacja sanit. i energia el.

Kabiny dostosowane do potrzeb 0sob z niepelnosprawnoscia

Uwaga:
Podane wielko$ci wymiarowe sg wymiarami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci
w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu oraz danych z ofert planowanych obiektow.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamdowienia okreslonego
niniejszym PFU, zgodnie z umowag mi¢dzy Wykonawca i Zamawiajagcym oraz zgodnie
z wymaganiami wynikajagcymi z Prawa budowlanego, Ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych oraz Ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, a takze z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajacego, ktorych kopie zatagczono do PFU (zataczniki do PFU).

2.1. Wymagania w stosunku do wykonawcy wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca uzyska decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie to niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia. Obowigzkiem wykonawcy jest wtedy opracowanie wszystkich
niezbednych materiatdw w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Jezeli
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach bedzie wymagana, wykonawca zrealizuje
przedmiot zamoéwienia zgodnie z warunkami w niej zawartymi.

2.2.Uwarunkowania wynikajace z przepisOw obowigzujacych miejscowych planéow zagospodarowania
przestrzennego
W  zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdujg si¢ nieruchomosci objete
miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac projektowych wykonawca
ma obowigzek przeprowadzenia szczegélowe] analizy zapisow planu miejscowego oraz
uwzglednienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunkow niezbednych dla prawidtowej
realizacji inwestycji.

2.3.0go6lne uwarunkowania projektowe
Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowigzany jest do:
*  Wykonania ekspertyzy ornitologicznej pod katem wystgpowania siedlisk ptakéw na terenie
objetym zadaniem i obszarze przylegltym, oraz jego wptywem i oddziatywaniem,
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*  Wykonania ekspertyzy hiropterologicznej pod katem wystepowania siedlisk nietoperzy na
terenie objetym zadaniem i obszarze przylegltym, oraz jego wptywem i oddzialywaniem,

*  Wykonania koncepcji docelowych rozwigzan proj. 1 uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

*  Wykonania projektu budowlanego,

*  Wykonania projektu technicznego,

*  Wykonania projektoéw wykonawczych wszystkich branz,

*  Wykonania przedmiaroéw robot, zestawien warto$ci materiatéw i robot,

*  Wykonania szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

*  Wykonania materiatéw (operatow) stanowigcych zatagcznik do wniosku oraz uzyskania
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze srodowiska,

*  Wykonania wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe¢ wraz z uzyskaniem przedmiotowych
decyzji,

*  Wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

o aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, oraz
wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajacych i sprawdzajacych aktualno$é podktadow
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapg do celow projektowych nalezy wykonaé
w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazow wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, nie digitalizacji map
rastrowych. Wykonawca opracuje ponadto plik ,,txt" w wersji elektronicznej, okreslajacy liste
punktow lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspodtrzednych punktow pomiarowych
oraz ich rzedne wysoko$ciowe w odniesieniu do reperow niwelacji panstwowej,

o ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji oraz
opracowanie stosownej dokumentacji,

o map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki),
oraz niezb¢dnych wykazow zmian gruntowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Jesli zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow podziatu gruntow Wykonawca wykona je w
ramach ceny kontraktowej,

0 wyznaczenia i stabilizacji granic pasa drogowego, (oznakowanie stupkami granicznymi w
punktach charakterystycznych) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

*  Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego,

o badania geotechniczne i przekopy prébne nalezy wykona¢ zgodnie m.in. z przepisami
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

o napodstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opini¢ geotechniczng wraz
z dokumentacjg badan podloza gruntowego i w ramach potrzeb projekt geotechniczny i opini¢
geologiczno-inzynierska. Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

*  Wykonania wszelkich innych niezb¢dnych badan i pomiarow.

e Ugzyskania w imieniu Zamawiajacego 1 na jego rzecz:

o  wszystkich warunkow technicznych przebudow istniejacych sieci i urzadzen bedacych w kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem, oraz uzyskanie w tym zakresie uzgodnien i zatwierdzen
wymaganych prawem,

o  wszystkich uzgodnief, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezb¢dnych do wykonania
kontraktu,

o odstepstwva od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda,

o  wykonanie projektow spelniajacych obowigzujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
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urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekow sanitarnych).

*  Opracowania projektow budowlanych, technicznych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:

0 obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

0 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

o  warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych.

*  Przygotowania na wlasny koszt w szczegolnosci:

o materiatow do wnioskow oraz wnioskow: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii itp., na podstawie ktorych Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska niezb¢dne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia,
opinie itp.

o karty informacyjnej przedsiewzigcia w przypadku uzyskiwania decyzji srodowiskowej oraz
wszystkich dokumentoéw i1 opracowan (m.in. raport odzialywania na $rodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowiazek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
srodowiskowej. W przypadku konieczno$ci ponownego przeprowadzenia postgpowania
srodowiskowego, uzyskania nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do uzyskanej decyzji Srodowiskowe;,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia dla przedmiotu zamowienia,
okreslonego w PFU w oparciu o obowiazujace przepisy, w szczegolnosci Ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1094 ze zm.), oraz innymi przepisami prawa.

*  Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

*  Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania
umowy) zwigzanych z:

o lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami,

o budowa lub przebudowa wiaczen do drogi gminnej oraz zjazdow na obszarze objgtym umowsa.

*  Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

*  Uzyskania pozytywnej opinii organu zarzadzajacego ruchem dot. geometrii proj. drogi.

*  Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot.

*  Opracowania projektéw stalej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektoOw przez organ zarzadzajacy ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu musza uwzglgdnia¢ utrzymanie ciaglosci
ruchu w trakcie realizacji robot lub zapewnienie objazdow i przejazdow tymczasowych (w razie
koniecznosci wykonania tymczasowych przejazdow technicznych wykonawca ujmie koszt
wykonania nawierzchni tych przejazdow w ofercie).

*  Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania
ratunkowe. W przypadku koniecznoséci zabezpieczenia lub przeniesienia obicktow malej
architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych 1 zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonych robét - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.
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Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowan i pozyskania niezbednych do realizacji
zamoéwienia warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itd.
Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokos$ciowego aktualnie obowigzujacych
na terenie inwestycji.

Sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy, gospodarka
odpadami.

Opracowania projektu zieleni.

Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych.

Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych.

Przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.

2.4. Ogoblne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty techniczne
1 wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkéw technicznych, pozwolefi, uzgodnien
i zatwierdzen na przebudowg lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
wlasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.

Wypehienia wszystkich wymagan okreslonych przez konserwatora zabytkéw w opinii, decyzji
nakazujacej wykonanie okreslonych badan archeologicznych (np.: sondazowych,
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzoréw itp.). W kwocie kontraktowej nalezy
przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktére w wyniku uzgodnionej trasy
i warunkow prowadzenia prac ziemnych zostang wskazane przez WUOZ.

Poniesienia kosztow ewentualnej ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie i usunigcie
niewypatéw/niewybuchow.

Poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robot (w szczegodlnos$ci pozwolenia na tymczasowg zmian¢ organizacji ruchu
pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym),

Poniesienia wszelkich kosztow wyniklych z tytulu wymaganego nadzoru wilascicieli sieci
i urzadzen, kosztow wymaganych odbiordéw itp.

Poniesienia kosztow czasowego zajecia nieruchomosci objgtym zezwoleniem na wykonanie
robot w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych.

Poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytaczenia
urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorow sieci.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgodg Zamawiajacego.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium drogowym.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.
Dokonania uzgodnien z zarzadcami drog publicznych, wewngtrznych oraz wilascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz
zrealizowanie ww. zobowigzania. Przed rozpoczeciem robot lub uzytkowaniem ww. drog
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ inwentaryzacyjng.

Wykonania pelnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenéw przeksztalconych przez Wykonawce,
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*  Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej
z projektowang inwestycja.

*  Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drég na ktorych bedzie si¢ odbywat ruch
pojazdéw cigzkich zwigzany z budowa. Inwentaryzacje przeprowadzi¢ w obecnosci zarzadcy
danej drogi oraz Inzyniera Kontraktu i sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji
(przed i po inwestycji). Protokot powinien by¢ zaakceptowany przez obie strony.

*  Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkow lub innych obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w poblizu prowadzonych robot (m.in. w celu zabezpieczenia Wykonawcy
i Zamawiajacego przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Wtascicieli)

*  Utrzymania drogi od chwili przejgcia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania
ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem droég objazdowych, drog na potrzeby
transportu materialtdw budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrocié ich
stan pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni
badZ poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej drogi i objazdu.

*  Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu srodowiskowego w celu zagwarantowania
czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbgdnych decyzji i pozwolen, a takze
podejmowania innych dzialan wynikajacych z decyzji organéw ochrony s$rodowiska
i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzor nad prawidlowosciag dziatania zespotu
srodowiskowego sprawuje nadzor przyrodniczy z ramienia Inzyniera Kontraktu. Sposob
realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Kontraktu. Zespdt, w zaleznosci od
potrzeb, winien sktadaé¢ si¢ z nastgpujacych specjalistow m.in.: entomologa, herpetologa,
ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezaca
obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodno$ci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska
i przyrody.

e Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o zamiarze przystapienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.

»  Stosowania zalozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

*  Przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

*  Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetien wynikajacych z zadania organu.

3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

*  Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym ustawg z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

*  Celem przedsiewzigcia jest budowa $ciezki wzdhuz zbiornika wodnego wraz z budowa mini
parkingu i toalety publicznej w m. Lagiewniki. Zakres prac objetych opracowaniem
przedstawiono pogladowo na rysunkach planu sytuacyjnego bedacego elementem PFU.

* Droga ma spelia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2 2022r., poz. 1518).
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* Droge i obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w my$l Wzorcow 1 standardow
rekomendowanych przez Ministra wlasciwego ds. transportu, o ktéorych mowa w § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) oraz
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

4. Szczegdtowe wlasciwosci techniczne i funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania techniczne sg warto$ciami, ktore Wykonawca powinien speli¢ z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane 1 wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym
z ich usytuowania i przeznaczenia w szczego6lnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkow terenowych. Na kazde odstepstwo
od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ opini¢ Inzyniera Kontraktu
1 pisemng zgod¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego
uzgodnienia.

4.1. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

* Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbgdne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spolecznej
i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie wykonywania Robét. Stosujgc si¢ do tych warunkow, nalezy mieé¢ szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac porzadkowanie terenu,

- zachowanie $rodkoéw ostroznos$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$ciag powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikoéw wodnych
1 ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracj¢ wodna,
terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez
wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow i1 dbaé, aby pojazdy z nich korzystaly; nalezy bez zbednej zwtoki
reagowa¢ na kazda informacj¢ od Zamawiajgcego, Inzyniera czy mieszkancow gminy
okoniecznosci usuniecia ewentualnych zabrudzen jezdni drég publicznych pochodzacych
z budowy inwestycji,

*  Nalezy przygotowaé¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robdt ilo§¢ obiektow i1 urzadzen
zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wlgczonymi lub projektowanymi
do wlaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Zaplecze budowy powinno by¢
lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacj¢ terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

- tereny w poblizu rzek, ciekow i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na
potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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Zaplecze nalezy lokalizowaé¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa uslugowa, przemystowa,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

*  przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic¢:

- organizowanic Robot w taki sposob, by minimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych,

- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podlaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie
go w przenos$ne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do
tymczasowych zbiormnikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
sciekow, zapewnienie pojemnikoéw na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przeno$nych toalet oraz kontenerow
na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekoéw (zalecane
jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

* Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegolnosci
zapewni segregacj¢ i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

4.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen

W czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt wykonawcy.

Roboty rozbidérkowe bedg polega¢ m.in. na:

* rozbidrce istniejacych nawierzchni chodnikow z warstwami konstrukcyjnymi, nawierzchni
utwardzonych takich jak wybrukowania, inne umocnienia nawierzchni itp. wraz z ich
warstwami konstrukcyjnymi,

* rozbidrce elementdw obramowan (betonowych lub kamiennych), kraweznikow, opornikow
i obrzezy chodnikowych wraz z tawami betonowymi,

» usunigciu kolidujacych drzew i krzewow.

* rozbiorce kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

Wyzej wskazany wykaz elementow do rozbiorki nie stanowi katalogu zamknigtego. Realizacja
zadania moze powodowac¢ konieczno$¢ rozbidrki innych niewskazanych elementow
zagospodarowania ktorych lokalizacja bedzie kolidowac z planowanym zagospodarowaniem.

Dla wszystkich obiektow przeznaczonych do wyburzenia wymagajacych uzyskania decyzji
administracyjnej o zezwoleniu na rozbidrke, wykonawca na wilasny koszt wykona projekty
rozbidrek oraz uzyska wszelkie wymagane w tym zakresie uzgodnienia, opinie i decyzje.

Materiaty i gruz rozbiérkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacja.

Decyzje w sprawie sposobu zagospodarowania materialdw pochodzacych z rozbidrek
podejmowac beda gestorzy poszczegdlnych sieci w przypadku rozbidrek elementow infrastruktury
technicznej 1 sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadca drogi w przypadku rozbiorek infrastruktury
drogowe;.

W przypadku oceny przez Zamawiajacego danego materiatu z rozbiorki jako przydatnego do
pozniejszego wykorzystania bedzie on stanowit jego wlasnos¢. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest ten material oczy$ci¢, umiesci¢ na paletach oraz odwies¢ na sktadowisko
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wskazane przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 5 km. Przyjmuje si¢, ze na sktadowisko
Zamawiajacego wykonawca przekaze materialy z rozbiorek takie jak: destrukt asfaltowy.
Przydatno$¢ i rodzaj materiatow do wykorzystania wskaze Inzynier Kontraktu w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Materialy do zagospodarowania Wykonawca odtransportuje na sktadowiska wskazane przez
poszczegdlnych gestorow sieci 1 sktadowisko Zamawiajacego oraz przedlozy Zamawiajagcemu
protokolarne potwierdzenie przekazanych materiatéw i ich ilosci.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy znaczacego obnizenia poziomu wod
oraz destrukcji podtoza. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie realizacji robot oraz uzytkowania obiektow.

W celu ograniczenia konieczno$ci stosowania barier ochronnych zaleca si¢ wykonanie skarp
z odpowiednio zmniejszonym pochyleniem. Zgodnie z WR-D-22-1, przeszkod nie stanowig skarpy
nasypow 1 wykopow od strony korony drogi o pochyleniu nie wigkszym niz 1:3 (niezaleznie od
wysokosci) oraz pochyleniu przeciwskarp nie wigkszym niz 1:2 (niezalezenie od wysokosci).
W przypadku wigkszych pochylen skarp i przeciwskarp w wyznaczonej szerokosci strefy bez
przeszkod stosuje si¢ bariery ochronne.

Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
wykonawca.

Grunt z wykopdéw nienadajgcy si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowaé na
sktadowisko wykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utylizacji odpadow
powstatych i wydobytych w trakcie realizacji robot budowlanych przy zachowaniu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zmianami).

4.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Wykonawca jest zobowigzany i odpowiedzialny za ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Wykonawca na etapie projektowania ma obowigzek wykona¢ wlasne badania geotechniczne
podtoza gruntowego, ktore beda podstawg do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
poszczegblnych obiektow budowlanych i ich projektowania.

Decyzje o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmie projektant na podstawie
szczegOtowych badan geotechnicznych wykonawcy oraz rozwigzan projektowych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opini¢ geotechniczng
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz w razie potrzeby projekt geotechniczny
1 dokumentacje geologiczno-inzynierskg. Plan i zakres badan podtoza gruntowego nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym.

4.5. Konstrukcje nawierzchni

Wielkoformatowa ptyta Magna Polbruk Latte (Biato-Jasno-Piaskowy) Wzér‘|

50x75x 8 cm

Wielkoformatowa ptyta Magna Polbruk Nerino (Biato-Szaro-Czarny) WzérJ

50x75x 8 cm
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Plyta Tarasowa Magna gr. 8 cm

Faktura Faza Grubos¢ Wymiary Rodzaj ruchu
Gtadka Bez fazy 8cm 50x75 cm Ruch ciezki
Dostepne kolory

s

Droge pieszo-rowerowa wykona¢ w dwoch kolorach: biato — jasny — piaskowy 1 biato- szaro-
czarny (szerokos$¢ 150 cm ciag pieszy; szerokos¢ 150 cm ciag rowerowy) z wiekoformatowych
ptyt tarasowych MAGNA Polbruk Nerino o wymiarach 50x75x8 cm bez fazy, przeznaczonych do
ruchu cigzkiego, na podsypce cementowo piaskowej, podbudowie z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr 20,0 cm i stabilizacji gruntu mieszankg stabilizowang
cementem C1,52MPa o gr 20,0 cm. Szeroko$¢ drogi 3,0 m obustronnie okrawe¢znikowana
kraweznikiem drogowym najazdowym na tawie betonowej. Przy $ciezkach nalezy zapewnié
ptaska powierzchnig (pobocze) o szerokosci min. 0,5 m. Nosnos¢ konstrukcji nawierzchni $ciezki
rowerowej, powinna zapewnia¢ mozliwos¢ wjechania w jej obszar pojazdow porzadkowych.

Droge komunikacyjng, mini parking, wykona¢ jako mineralno-asfaltowe 4,0 cm AC11S, 4,0 cm
AC16W na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20,0 cm
i stabilizacji gruntu mieszankg stabilizowang cementem C1,5/2MPa o gr 20,0 cm. Szeroko$¢ drogi
6,0 m obustronnie okraweznikowana kraweznikiem drogowym na tawie betonowej.

Plyte pod kabinami WC, wykonaé jako zelbetowg gr 20,0 cm, beton C20/25 (B25) na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 40,0 cm, utwardzenie wokot
WC i dojscie wykona¢ z wiekoformatowych ptyt tarasowych MAGNA Polbruk Nerino
o wymiarach 50x75x8 cm bez fazy na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20,0 cm.

Podloze gruntowe pod gérne warstwy konstrukcji nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

4.6. Odwodnienie

System odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi zarzadcy drogi.

Odwodnienie drogi pieszo-rowerowej przewidziano jako ukierunkowane w przylegly teren.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych: droga komunikacyjna, mini parking,
odprowadza¢ do do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez rozbudowe przykanalikow
1 wpustow deszczowych.

4.7. Oswietlenie

System o$wietlenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako energooszczedny zasilany kablem
ziemnym L = ok. 800 m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zarzadcy drogi,
wzdhuz planowanej trasy pieszo-rowerowej, w tym wzdluz planowanych tacznikéw do trasy
glownej, mini parkingu i toalety publicznej z wpigciem do istniejagcego gminnego obwodu
o$wietlenia drogowego ul. Sportowa w Lagiewnikach.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowoczesne o$wietlenie parkowe w kolorze RAL 9006
(kolor RAL 9006, znany jako Biate aluminium (White aluminium), to odcien, ktory wyroznia si¢
swojg metaliczng, subtelng prezencjg), tak aby wtapiato si¢ w otaczajacy krajobraz i nie stanowito
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dominanty. Lampa parkowa ASKER DIM 236cm LED 18W P65 4000K alu 1 segment, w ilo$ci
ok. 25 szt.
Material obudowy: Aluminium; Wysoko$¢: 236 cm; Materiat klosza: PC; Stopien szczelnosci:
IP65; Barwa $wiatta: 4000 K (naturalna); Napiecie Wej.: 230 V; Moc: 18 W; Modut LED
wymienny

e

7

236

7 )

g > e s

s 5~
Kabel zasilajacy i oprawy nalezy lokalizowaé poza powierzchnig skrajni drogowej i pieszo-
rowerowej.

4.8. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest opracowac:

*  projekt statej organizacji ruchu,

*  projekty czasowej organizacji ruchu (na czas budowy),

*  projekt zmiany oznakowania drég publicznych po wybudowaniu przedmiotu zaméwienia
w celu dostosowania ich oznakowania do nowego elementu sieci drogowe;.

Projekty przed wprowadzeniem musza by¢ zaopiniowane przez wszystkie wymagane jednostki

opiniujace oraz by¢ zatwierdzone przez organ zarzgdzajacy ruchem.

Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania obejmuje realizacje nowego oraz czasowego

oznakowania pionowego i poziomego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz

czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

Planowang drogg dla pieszych i roweréw nalezy oznakowaé znakami pionowymi oraz poziomymi

cienkowarstwowymi na odcinkach o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowe;j typu ,,deska”.

4.9. Obiekty matej architektury

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ budowe obiektow matej architektury w ciggu planowanej drogi
dla pieszych i rowerow. Planowane obiekty malej architektury powinny by¢ przygotowane do
zamocowania na wykonanych fundamentach. Planuje si¢ umiesci¢ przy projektowanej drodze:
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* tawki parkowe - lawka betonowa lukowa z oparciem 235x45 wys. wys. 75 kod: 455b
Wytrzymata konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakosci betonu, tawka jest solidna i trwata,

zapewniajac dtugotrwate uzytkowanie nawet w trudnych warunkach.

Lukowy design: tawka miejska tlukowa ma elegancki lukowy ksztalt, ktory dodaje

wyjatkowego charakteru i stylu przestrzeni publiczne;j.

Wymiary: 235%45 cm i wysokos$cia 75 cm, tawka oferuje wystarczajaco duzo miejsca dla

wielu os6b do komfortowego siedzenia. — ilo$¢ fawek: okoto 24 szt.,

*  pojemniki na odpady. Kosz sktada si¢ z ramy metalowej ktora jest w cato$ci spawana i
malowana proszkowo na kolor czarny, wykonczona grubymi deskami ze skandynawskiego

drewna oraz zaslepkami w ksztatcie kuli.- [lo$¢ koszy: okoto 8 szt.,

Wymiary deski
Srednica otworu
Pojemnos¢
Wysokos¢ kosza
Dhugosc¢ kosza

Szerokos¢ kosza
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*  Stojak na rowery SPIRALA KWADRAT INOX
Stojak na rowery wykonany rury fi 33,7 mm, stal nierdzewna. Solidna i trwata konstrukcja
pozwala utrzymaé rower w pionie. Mocowanie do podtoza za pomocg $rub
Dhugosé stojaka 150 cm; Wysokos¢ : 60 cm; Srednica spirali: 40 cm; Szer. na koto: 7-8 cm
Ilo$¢ stojakow: tacznie 2 szt. (na poczatku i na koncu zadania)

N SR, : N, B oA A P

*  Kaczkomaty — automaty z pelnowartosciowa karma dla ptakéw wodnych. Inicjatywa ma
charakter edukacyjny, ktoérego celem jest uswiadomienie mieszkancom, ze chleb nie jest
petnowarto$ciowym pozywieniem dla kaczek oraz innych ptakéw wodnych. ,,Kacze bufety”
Wrzucajac 1 lub 2 zl otrzymuje si¢ porcje specjalnie przygotowanej mieszkanki ziaren,
bezpiecznej dla kaczek czy tabedzi. Karma jest uzupelniana przez pracownikow Stuzb
Komunalnych.

Ilos¢ kaczkomatow — 1 szt.

i3 Krakéw

KACZY BUFET

»

N dokarmis] kaczkd chiebem, pocdans Jf o bepszego!

=
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*  Gra edukacyjna tablica + kostki 1x4
Stelaz z drewna iglastego z certyfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany, przygotowany do
montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym.
Urzadzenie o powierzchni ekspozycyjnej 100x75 cm. dodatkowo zawiera 4 szeSciany o boku
15 cm. Shupy nos$ne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desek na zakladke.
Wymiary konstrukcji:
ok. 210x35x140 cm.

Uwaga! Zakup 1 dostawa po stronie Stowarzyszenia Ziemia Dzierzoniowska w PFU
uwzgledniono montaz tablicy na kotwy stalowe wbijane 101x101x750
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*  Toaleta publiczna (damsko — meska) z funkcjami dla osoby niepelnosprawnej - automatyczna
toaleta kontenerowa (konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, $ciany no$ne plyty
warstwowe z wykonczeniem tynkiem lub betonem architektonicznym, urzadzenia sanitarne
stal nierdzewna, ogrzewanie podtogowe (kabel grzewczy), drzwi aluminiowe rozwierne
z elektrozaczepem + panel sterowania do otwierania drzwi, fundament ptyta Zelbetowa
gr. 20,0 cm, przylacza woda, kanalizacja sanitarna. i energia elektryczna — 1 kpl.

Zaleca si¢ barwe toalety w naturalnym kolorze zielonym, tak aby wtapiala si¢ w otoczenie a
szczegblnie w ziemny nasyp trawiasty ktoty stanowi skarpe ziemnag ,,Tamy Lagiewniki”.

4.10. Bior6znorodnos¢ terenu

Wzdluz terenu inwestycyjnego w okoliach ustawionych fawek, Wykonawca dokona
dodatkowych nasadzen drzew o wysokosci 180-200 cm, w ilosci 24 szt.

Gatunek: Gtog dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), gatunek rosliny wieloletniej nalezacy do
rodziny r6zowatych. Rodzimym obszarem jego wystgpowania jest Europa.

W Polsce jest pospolity na catym obszarze. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.
Jest odporny na susz¢ i cigzkie warunki klimatyczne, moze tez rosnaé na jalowych glebach.
Przedstupne kwiaty zakwitaja w maju i s3 owadopylne. Roslina miododajna.

Kazde drzewko zabezpieczy¢ zestawem 3 szt. palikow do drzewek o wym. @ Secm x L=200 cm,
tj. podpora z palikow do drzewek 5x200 cm zestaw z tasmg ogrodniczg
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4.11. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduj si¢ urzadzenia infrastruktury
technicznej: sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia innych
sieci niezinwentaryzowanych.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ przebudowe - usunigcie wszystkich kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng istniejgcej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowac
materiaty do wnioskow o wydanie warunkow technicznych przebudowy (usunigcia kolizji)
istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu i wystapi¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego o wydanie odpowiednio nowych lub aktualizacj¢ warunkéw technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie i1 likwidacje sieci oraz przylaczy do wszystkich
wilascicieli, gestorow sieci oraz podmiotow zarzadzajacych kolidujacg infrastruktur techniczna,
a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem kolizji jest
uzyskanie przez wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
w niezbednym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robot branzowych przez gestorow sieci.

4.12. Tereny zieleni - ,,$lad srodowiskowy”
Droge nalezy projektowa¢ w pierwszej kolejnosci w taki sposob, aby maksymalnie
ograniczy¢ ,Slad $rodowiskowy”, w tym konieczno$¢ wycinki drzew, przy zachowaniu
warunkow bezpieczenstwa.
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Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obszarze inwestycji, ale nie kolidujace
z projektowanym zagospodarowaniem i nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikoéw drogi,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, m.in. poprzez odeskowanie pni, ogrodzenia, zakaz
sktadowania w obrebie bryly korzeniowej materiatow i sprzetu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z zatwierdzonym
przez organ administracji budowlanej projektem budowlanym. Drewno z wycinki drzew
stanowi wlasno$¢ wykonawcy 1 zostanie przez niego wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod nawierzchnie nalezy przeznaczy¢ na
tereny biologicznie czynne (m.in. pobocza wzdhuz drog dla pieszych i rowerdw, skarpy nasypow
i wykopow). Powierzchnie te nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci min.
15 cm oraz obsia¢ mieszankg traw dobranych odpowiednio do danego stanowiska (pochylenie
terenu, nastonecznienie, wilgotnos¢ itp.).

5. Pozostale wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
5.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unikad
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b Iub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze
dziennej miedzy godz. 6.00 a 22.00.

5.2. Wymagania materialowe
Ponizej podano minimalne wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatow. Ponizsza lista
nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykonawca bedzie stosowal materialy spelniajgce
wymagania przy uwzglednieniu zatoZzonego minimalnego okresu uzytkowania przewidzianego
na 20 lat.

* Zamawiajacy wymaga, aby warstwa $cieralna drogi komunikacyjnej, mini parkingu, $ciezki
pieszo- rowerowej, objetych opracowaniem byla zaprojektowana i wykonana odpowiednio na
zaplanowanych odcinkach z betonu asfaltowego, ptytki beonowe;j ,,typu deska”,

» Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania przebudowywanych konstrukcji jezdni zgodnie
z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych z 2014 r. (lub
nowszej) opracowanej przez GDDKIA,

* W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w WT-2 2016 - czes¢ 11,
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania Techniczne - Zalacznik do
zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 1.,

* Podtoze gruntowe pod wszystkie konstrukcje nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy
nos$nosci G1, przy spetieniu warunku odpornosci na wysadziny,

» (Go6rng warstwe nasypu o grubos$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych,
niewysadzinowych, o wspotczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s,

» Pozostale warstwy nasypu nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych,

o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3,

*  Wszystkie obramowania nawierzchni, w tym krawegzniki, oporniki i obrzeza chodnikowe nalezy
posadowi¢ na tawach podkrawegznikowych z betonu cementowego C12/15 wykonanych
Z oporem,

* Wykonawca bedzie stosowal tylko materiaty spetniajace wymogi okreslone w ustawie Prawo
Budowlane, zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatow.
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5.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej wykonawcy i robot budowlanych

Po podpisaniu umowy wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji, dla wszystkich obiektow oraz urzadzen
wchodzacych w sktad inwestycji (w tym drogowe, budowlane, infrastruktury technicznej i inne),
ktore sg niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca przygotuje réwniez wszelkie dokumenty
niezbedne do uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i decyzji. Uzyska wszelkie
wymagane warunki techniczne oraz opinie wiascicieli sieci uzbrojenia terenu na przebudowe
urzadzen, uzyska w razie potrzeby niezbedne odstgpstwa od przepisow technicznych, wykona
wszelkie niezbgdne projekty podzialdow oraz wykona lub uzyska wszelkie niezbgdne materiaty
i opinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,
budowlanej, infrastruktury technicznej oraz zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot.
Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa moggca stuzy¢ do celow projektowych.
Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne. W szczegdlnosci w przypadku braku odpowiednich danych w zasobie
geodezyjnym nalezy dokona¢ ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy. Mapa do celow projektowych oprocz
treSci mapy zasadnicze] powinna zawiera¢ usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem
pomnikow przyrody, a takze okreslone przez projektanta lub inwestora inne szczegoély terenowe
i informacje, w tym miary liniowe oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny by¢ ponadto wykonane na podstawie dodatkowych
pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych wykonawcy, ktére powinny by¢ podstawag wykonania
elementéw dokumentacji projektowe;.
Projekty budowlane i wykonawcze musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

5.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego
i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach Umowy 1 po zatwierdzeniu
przez Inzyniera beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu zamdowienia.
SSTWiORB dla wszystkich branz nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).
STWiORB nalezy opracowaé¢ wylacznie dla przyjetych rozwigzan projektowych, technicznych,
technologicznych i1 organizacyjnych dla robot zwigzanych z przedmiotowym zamodwieniem.
W STWiORB nie nalezy podawac ilo$ci robot.
STWiORB, powinny zawiera¢ szczegolowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie: sprzetu,
materialow, transportu, wykonania robot, kontroli, jakosci robot, obmiarow robot, odbiorow robot
i platnosci za roboty. STWiORB powinny by¢ $cisle powigzane z dokumentacja projektowa
1 przedmiarem robot.

5.5. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okre$lone wymogami Prawa budowlanego (Art. 20, ust. 1,
pkt. 4), w szczegblnosci:
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* stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie,

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu /Zamawiajacego,

* opracowania 1 uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

* nadzorowanie w toku realizacji robdt budowlanych zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja,

* uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych,

* uzupehianie stwierdzonych brakow w dokumentacji oraz wyjasnianiec Wykonawcy Robot
watpliwosci powstatych w toku realizacji,

» zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce Robot,

* udziat w Naradach Technicznych i Radach Budowy,

* udzial na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w odbiorach rob6t budowlanych oraz
odbiorze koncowym inwestycji.

5.6. Dokumenty wykonawcy

W ramach ceny umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i1 uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia.

W szczegblnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

e Mape do celow projektowych;

e Koncepcje docelowych rozwigzan projektowych;

e Materialy niezbedne do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (w tym w zaleznosci od potrzeb: projekt robot geologicznych, dokumentacje
geologiczno- inzynierskg, dokumentacje hydrogeologiczng);

¢ Geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw budowlanych;

e Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegllnymi;

e W razie potrzeby Raport w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, wraz ze
wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi

e W razie potrzeby materiaty do wniosku o zmiang decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

e Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi lub jego aktualizacje;

e Dokumentacj¢ projektows instalacji i urzadzen obcych;

e Projekt stalej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

e Projekty podziatu nieruchomosci;

e Dokumentacja niezb¢dna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic nieruchomosci;

e Informacj¢ i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Wniosek zezwalajacy na wykonanie robot budowlanych (zgloszenie robot budowlanych/
pozwolenie na budowe/zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej)

e Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi w tym dla obiektow
inzynierskich opisy techniczne z kompletnymi i uporzadkowanymi obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi dla ustrojow nosnych przeset, podpor oraz posadowienia;

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego;

e Przedmiary Robot;
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e Programy Zapewnienia Jakosci;

e Dokumentacje powykonawcza;

e Mape¢ powykonawcza;

o Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

e Dokumentacj¢ formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych
si¢ poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drogg, a niezbedng do zrealizowania
niniejszej inwestycji;

e Wniosek o pozwolenie na uzytkowanie, o ile bedzie wymagany

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczeg6lnosci uczestniczy¢é w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujgcych
terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy
niezbgdnych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

5.7. Inne ustalenia i zalecenia kontrolne

e Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

e Kompletny projekt budowlany przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Ilub
zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

e Po uzyskaniu na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowag wraz
z protokotem zdawczo-odbiorczym,

e Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

e Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji oraz jej realizacji a takze do
przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy begdzie wymagane lub zgloszenie
zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

e W trakcie procesu projektowania Wykonawca zobowigzany jest do organizacji w siedzibie
Zamawiajacego narad technicznych i prezentacji postepu prac projektowych oraz sposobu
rozwigzania poszczegdlnych elementow projektowanych obiektow. Czestotliwos¢ narad
zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

o Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ na kazda narad¢ zorganizowang przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego.

o Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i decyz;ji
poprzez udzielanic wyjasnien oraz dokonywanie niezbgdnych zmian 1 uzupelnien
w opracowaniach projektowych.

e Wykonawca jest zobowigzany do wudzialu i prowadzenia Kkonsultacji spotecznych
z mieszkancami kazdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.
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5.8. Kontrola i odbior robot

e Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki. Teczki powinny by¢
wytrzymale i posiada¢ odpowiednie zamknigcia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrgbng
cato$¢ zawierajacg dokumentacj¢ techniczng wszystkich branz.

o Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan etc. oraz zalacznikow przygotowywanych przez
Wykonawce w imieniu Inwestora musi zosta¢ przedtozona Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajacemu do wiadomosci. Dopuszcza si¢ przekazywanie korespondencji do wiadomosci
w formie elektronicznej (wiadomos$¢ e-mail).

e Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu/Inzynierowi
Kontraktu wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, decyzji etc. Dopuszcza si¢ przekazywanie w/w dokumentéw do wiadomosci
w formie elektronicznej (wiadomos$¢ e-mail).

e Szczegoétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w tym prac projektowych
robot budowalnych) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym
przed podpisaniem umowy.

e Zaplata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajagcych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje
dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo-odbiorczego odbioru koncowego.

e Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie platnosci czeSciowych za poszczegdlne elementy
opracowanej dokumentacji projektowej oraz poszczegodlne asortymenty zrealizowanych robot
badz zrealizowane odcinki drogi, wylacznie po pozytywnym uzgodnieniu z Dotacjodawca.

e Zamawiajacy obcigzy Wykonawce konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca
umowy opracuje dokumentacj¢ projektowa, sprzeda ja Zamawiajacemu, a nast¢pnie odstapi od
kontraktu.

e W przypadku zgloszenia pisemnego rozwigzania umowy przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, wykonawca musi zabezpieczy¢ i utrzymywac oznakowanie tymczasowe do czasu
przekazania placu budowy innemu wykonawcy.

e Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$¢, ze rodzaje robot opisane w PFU sg orientacyjne
pogladowe, a zatem moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

e Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

5.9. Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzong przez
Zamawiajacego, uzgodnione Zarzadca drogi w Lagiewnikach oraz posiadajagce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacj¢ projektowg w nastgpujace;j
postaci:
1) 1 egzemplarz w wersji papierowej,
2) 1 raz wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD lub Pendrive.
Dopuszcza si¢ zapis dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub
* pdf.
5.10. Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie

catego zakresu prac. Zalecany okres gwarancji od 36 do 60 miesigcy.
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

1) Planowane zadanie p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego ,,Tama Lagiewniki” — budowa
sciezki wzdtuz zbiornika wodnego wraz z budowa mini parkingu i toalety publicznej w m.
Lagiewniki” przebiegac bedzie po terenach bedacych wlasnoscig Zamawiajacego (pasy drogowe
drog gminnych, teren zieleni parkowej) dz. nr 96/4, nr 487; nr 101/4, obr¢b 0003 Lagiewniki,
oraz po dziatce nr 97/11 obrgb 0003 Lagiewniki, do ktérej Zamawiajacy posiada zgode na jej
dysponowanie.

2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed zlozeniem przez Wykonawce wniosku — zgloszenia robot /
pozwolenia na budowe, dostarczy Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane podpisane przez osob¢ majaca odpowiednie umocowanie
prawne oraz stosowne pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas projektowania.

2.2. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepisOw prawnych
Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ ma
opracowana dokumentacja, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

2.3. Przepisy

Prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant jest
zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy 1 inne akty prawne.
W szczegblnosci dotyczy to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
Z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 222).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r, nr 86,
p0z.579),
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8) Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

9) Ustawa z dnia 3.10.2008 r. — o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
72022 1. poz. 1029).

10) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

11) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).

13) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysiltkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania rob6t budowlanych
3.1. Warunki wynikajace z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego.
Przedsiewzigcie jest zgodne z warunkami ustalonymi w:

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrgbie wsi Lagiewniki wraz z cze¢$cig
gruntdow wsi Przystronie (Uchwata Nr XXX/116/15 Rady Gminy Lagiewniki z dnia 17 grudnia
2015 r., Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 177/2002 z dnia 20 sierpnia 2002
Poz. 2567);

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lagiewniki wraz z czeScig gruntow wsi
Przystronie (Uchwata Nr XV/67/15 Rady Gminy Lagiewniki z dnia 02 lipca 2015 r., Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Dolnoslgskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 6252);

4. Publikacje prasowe na temat historii powstania zbiornika przemystowego
Rys historyczny Cukrowni Lagiewniki i powstania tzw. ,Tamy Lagiewniki”, publikacja
w gazecie lokalnej — Kurier Lagiewnicki w roku 2009, wyd. 08; 09 1 10.

5. Wykaz zatacznikow

Zat. 1 — Orientacja zadania p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego ,,Tama Lagiewniki” — budowa
sciezki wzdtuz zbiornika wodnego wraz z budowg mini parkingu i toalety publicznej
w m. Lagiewniki”

Zat. 2 — Obszar objety projektem

Zat. 3 — Wypis i wyrys z MPZP dla dz nr 97-11 i dz nr 487

Zat. 4 — Wypis i wyrys z MPZP dla dz nr 101-4 1 dz nr 96-4

Zat. 5 - Gmina Lagiewniki Wczoraj 1 Dzi§ w Kurierze Lagiewnickim 2009.08

Zat. 6 - Gmina Lagiewniki Wczoraj 1 Dzi§ w Kurierze Lagiewnickim 2009.09

Zat. 7 - Gmina Lagiewniki Wczoraj 1 Dzi§ w Kurierze Lagiewnickim 2009.10

Zat. 8 — Szacunkowe zestawienie kosztow — Oddzielny zatacznik do PFU
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Zat. 1 — Orientacja zadania p.n.: " Rekultywacja zbiornika wodnego ,,Tama fagiewniki” — budowa
Sciezki wzdtuz zbiornika wodnego wraz z budowa mini parkingu i toalety publicznej
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Zat. 2 — Obszar objety projektem
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Zat. 3 — Wypis i wyrys z MPZP dz nr 97-11 i dz nr 487
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