GPIR.271.1.16.2023 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu: ....coceeeveecene e, 2023 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz — Wojt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
z pézn. zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa oswietlenia
ulicznego w ciagu drég powiatowych nr 1828R Siepietnica-Swiecany-Lisow i Nr 1827R
Swiecany - granica wojewoédztwa -Szerzyny” — Etap 2”.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

e Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w ciggu drég powiatowych nr
1828R Siepietnica-Swiecany-Liséw i Nr 1827R Swiecany - granica
wojewddztwa -Szerzyny wraz z zatgcznikami — autor mgr inz. Tomasz Tecza;

e Warunki przytgczenia nr 22-F6/WP/04133 z dnia 06.05.2022 r. oraz umowa
przytgczeniowa z dnia 01.06.2022 r.;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - autor
mgr inz. Tomasz Tecza;

e Przedmiar robdt — etap 2 - autor mgr inz. Tomasz Tecza.
wraz z warunkami technicznymi, uzgodnieniami, bedgcymi zatgcznikami do
w/w dokumentacji — zwana dalej ,,Dokumentacjg”

2) Opisie przedmiotu zamodwienia (zwanym dalej ,,OPZ").
3) Postanowieniach niniejszej umowy.
4) Ztozonej ofercie.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej
okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ sktadowa umowy oraz zgodnie
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z zakresem okreslonym w Dokumentacji, stanowigcymi zataczniki do SWZ. Oferta
Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

5. Szczegdétowy opis zamdwienia: Zadanie obejmuje dokoriczenie budowy oswietlenia
ulicznego w ciggu drég powiatowych nr 1828R Siepietnica-Swiecany-Liséw i Nr 1827R
Swiecany - granica wojewddztwa — Szerzyny.

W ramach zadania nalezy wykonac:

e Budowe przyfacza zgodnie z warunkami przytgczenia. Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé projekt przytgcza i wykonaé przytgcz kablowy;

e Budowe uktadu sterowniczego SO-1 z osprzetem;

e Montaz stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, stup
oSwietleniowy, okragty, stozkowy 7m — 48 szt. (stupy kompatybilne
z fundamentami). Przy montazu stupdéw nalezy uwzgledni¢ utrudnienia
spowodowane koniecznoscig rozbiérki czesci chodnika i ponownego utozenia po
montazu stupdw. W niektérych przypadkach konieczne beda reczne wykopy pod
montaz fundamentéw;

e Montaz opraw oswietlenia na wysiegniku LED 80W - 12000Im;

e Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania — 48 szt.;

e Badanie linii kablowej, kabel nn 4-zytowy — 48 odcinkdw;

e Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, obwdd 3-fazowy - 48 pomiardw;

e Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza — 1 kpl.

6. Zakres inwestycji obejmuje rowniez likwidacje istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, na stupach stanowigcych wtasnos¢ PGE
Dystrybucja — 26 szt. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ decyzje PGE Dystrybucja
zezwalajacg na demontaz opraw i sposdb postepowania ze zdemontowanymi oprawami
(przekazanie do PGE Dystrybucja, utylizacja). Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu protokét z przekazania opraw lub ich utylizacji.

TERMIN REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY

§2
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy,
tj. do dnia ., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 4.
2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru korncowego przez przedstawiciela/i/ Zamawiajacego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:
1) Przedtozeniu przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie Umowy ubezpieczenia, o ktoérej
mowa w § 16.
2) Przedfozeniu przez Wykonawce Harmonogramu prac i szczegdétowego kosztorysu
robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do oséb trzecich.

3. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy:

Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wykonawca upowaznia nastepujgce osoby, oprdécz kierownika budowy wskazanego
w ust. 3 do odpowiedzialnych za realizacje zamoéwienia:
1) e e
2) s
5. Zamawiajgcy powotuje nastepujgce osoby upowaznione do kontroli jakosci robdt,
koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy:
1) Pan Woijciech Kras — Kierownik referatu GPiR w Urzedzie Gminy Skotyszyn.
2) Pan Waldemar Jarek — Inspektor w UG Skotyszyn.
3) Pan Maciej Jastrzgb — Podinspektor w UG Skotyszyn.
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wymienionych w ust. 5.
6. Zmiana oséb wymienionych w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robot wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego.

2) Szczegdétowy kosztorys robdt, na podstawie ktorego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzadza niezwiocznie,
jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak
ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt ma:
1) Zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

=
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie
i chroni¢ od zywiotéw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla
ludzi i sSrodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci
oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem
nalezytej starannosci.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza
jego terenem. Wykonawca jest wtascicielem powstatych na budowie odpadéw.
Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy
oraz inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym
energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci.

Po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywrdcic
teren przyleglty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koricowy odbiér robdt. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem do 7 dni roboczych, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzagdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.), w tym sporzgdzenie
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zapewni¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego
punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj
koszt.

Zapewni¢ wifasnym staraniem i na wifasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1)
2)

3)

4)

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3ust. 1.

Opracowanie i terminowe przediozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac
oraz szczegétowego kosztorysu robét, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

Terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentow ubezpieczenia na caly okres trwania prac
budowlanych, o ktérym mowa w § 16.

Doreczenie Zamawiajgcemu konncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w §
8 ust. 6.
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5) Terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw
dotyczacych oséb wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace, o ktérych mowa w § 13.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatéw i wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze stosowania
materiatdw oraz wyrobow i urzadzen nowych, posiadajgcych odpowiednie
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde
zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekazane w komplecie.

7) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zgodnie z niniejszg Umowa.

8) Prowadzenie robdt w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych
obiektéw, z jak najmniejszg uciazliwoscig dla mieszkarncéw.

9) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy
oraz zapewnienia, na wiasny koszt, podczas catego okresy trwania roboét, dostepu
do terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

10) Prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkéd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

11) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw roboét i kierownika
budowy posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

12) Scista wspdtpraca z Zamawiajacym, w tym uczestniczenie w radach budowy.

13) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

14) Usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiaréw.

16) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

17) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drdég.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

19) Porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.

20) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan
Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég
dojazdowych do terenu budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
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1.

3.

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci.

21) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jako$é robdt lub termin zakoriczenia
robot.

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego
w trakcie trwania robét w wyznaczonym terminie.

24) Ponoszenie kosztéw ptatnych przegladéw gwarancyjnych urzadzen oraz préb
i sprawdzen przedmiotu umowy.

25) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru korncowego,

26) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Zamawiajagcemu o terminie
zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robédt
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

PODWYKONAWCY
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robdt beda wykonywane:

a) osobiscie przez Wykonawce: .........cccceeveeueennne

b) za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktéw z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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6.

10.

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy

przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne

z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie

za akceptacje projektu umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi

zawieraé¢ m.in. postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatacznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy

niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu
do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
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Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuiszy niz 30 dni
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ..., zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oSwiadczaja,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkow  Wykonawcy wynikajagcych  z  Umowy
i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatéw i wyrobédw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidw do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajacych lub
ograniczajagcych wykonanie robdét objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujgcych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytagczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektow i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujacych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robodt, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacja Umowy.
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4. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zaméwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia
przedmiotu Umowy, albo moga staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakonczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury Vat, obejmujacej kwote
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Podstawg do wystawienia koncowej faktury Vat bedzie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego bezusterkowy protokét odbioru koncowego, po zakorczeniu catosci
przedmiotu Umowy.

4. Faktura Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3, bedzie ptatna przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 6
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktore jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

7. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  ptatnosci faktury Wykonawcy dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robdét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw oraz dowoddw ich
zapfaty, w szczegblnosci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zapfaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek

odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Pfatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towardéw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z pdzn. zm.).

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9
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Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia

sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie

wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym

wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.

Koszty ptatnych przeglagdow urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat

usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien

z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koricowego robét. Okres

rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badZ nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§ 10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korncowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.
Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakonczone
roboty budowlane.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robdt
budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie kompletng dokumentacje
powykonawczg obejmujaca:
1) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
2) dokumentacje geodezyjng;
3) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robét do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
4) protokoty robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
5) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;
6) kosztorysy powykonawcze.
Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kofcowego w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru robét budowlanych.
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6. Czynnosci koncowego odbioru robét objetych przedmiotem Umowy zostang zakonczone
najpdzniej w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy.

7. Z czynnos$ci odbiorowych robdt budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad,
a po jego uptywie powrécic do wykonywania czynnosci odbioru. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

10. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

11. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos$é
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

12. Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia
zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
i potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

13. W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11
1. Obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktdére bedg naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

15)

za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacja w § 6 ust. 14, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnos$ci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktorych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.
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2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzied odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robdt, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatagcznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
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— oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé, poswiadczone za zgodnos$é kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajacg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan zywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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f) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

g) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

przez Wykonawce.
2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem robodt
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
STWIORB, a ktéorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowe] realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zgadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdznicowego, ktdry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogg zostaé wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

d) wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdézinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktérym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
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Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

5. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Powyisze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUIJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§ 15
1. Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2. Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

4. Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10.

11.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbidr robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywa¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 16

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na czas obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 7 ust. 1.
Koszt umowy, lub uméw o ktéorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie
nie_krétszym niz 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17
W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb biorgcych
udziat przy realizacji umowy.
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2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie
gwarancji) pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie bedg uznane za doreczone, jezeli
zostang doreczone osobiscie, pocztg kurierskg lub listem poleconym na podane przez
Strony w umowie adresy pocztowe oraz elektroniczne.

3. Jezeli Strony przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strone
domniemywa sie, iz pismo wystane przez Strone na adres mailowy podany w Umowie,
zostato jej doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z trescig przekazanego
pisma.

4. W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adreséw elektronicznych
Strony sg zobowigzane niezwtocznie powiadomic drugg Strone o nowych adresach.

5. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Opis przedmiotu zamowienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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