Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA NR Z.270.1.7.2022 — Wz6r umowy
W dniu ... 2022 r. we Wtoctawku pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe -
Nadle$nictwem Wioctawek
z/s we Wtoctawku (kod pocztowy 87-800), przy ul. Ziebiej 13 (ktéremu nadano numer NIP
888-000-84-97 oraz REGON 910507855), zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

... — Nadlesniczego

a

(w przypadku osob prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
............................. (WYKONawea) z/S W oeeeeeeeieeeeseieeeeseennene. UL e
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
................................. pod numerem ........ccceeevcevveesceeeneeeeeeeee. NIP ... REGON ....... Wysoko$¢
kapitatu zaktadowego .................... reprezentowang Przez ......cccccccceeeeeeeeeeeennnn.

lub

(w przypadku osdéb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

P prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ....ccceeeeeeveecieicnnenne
Z/S W e (wykonawca) ul. ........... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ........ REGON ........
dziatajgcym osobiscie, zwanym dalej ,,Wykonawcg”

lub

(w przypadku osdéb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)
wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie:
(tacznie wykonawcy):

1) P, prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ....eeeceveceeenenen. z/s
Wiiteeeeneeeteseeeneneennens UL e wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ... REGON...

2) Proceeeeee, prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firmg .....eeevevveenenen. z
siedzibg Wi, Ul e, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ... REGON...
3) Pr o, prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg pod firmg .....eeveeevveeennenne.. z/s
Wottoieeeeeereeseeeneenennes UL e, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ... REGON...
reprezentowanym Przez .......eoeeeeneenns , dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z
(o [ - [ r

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami” lub pojedyczno ,,Strong”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1), na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.



1710 ze zm., dalej: ,PZP”), pod. nr.: Z.270.1.5.2022 i pn.: ,, Przebudowa drogi lesnej,
dojazdu pozarowego w lesnictwie Mursk (dojazd p.poz nr 32) Il postepowanie ”

’

zawarto umowe (dalej: Umowa”) nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajgce
na: Przebudowie drogi lesnej, dojazdu pozarowego w lesnictwie Dab i Mursk, czesé
zamdéwienia nr ... na podstawie ztozonej oferty, ktdra stanowi integralng czesc¢
Umowy.

2. Zakres Przedmiotu Umowy okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robdt,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,STWiORB”)
oraz oferta przygotowana przez Wykonawce. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét, STWIORB dotyczacg przedmiotu
zamowienia i uznaje je za wystarczajace do realizacji robot budowlanych objetych
zamodwieniem.

3. Wykonawca bedzie wspdétpracowat na terenie robét budowlanych zwanych dalej placem
budowy i wspdétuzytkowat ten plac budowy z Zamawiajgcym.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy w
terminie: 62 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot nastgpi w dniu nastepnym po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu placu budowy przez
Wykonawce. Wydanie placu budowy przez Zamawiajacego nastgpi nie pdzniej niz w
terminie ... dni od dnia zawarcia Umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy wadach w dokumentacji zwigzanej, w terminie 7 dni od dnia
ich zauwazenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w
czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich.

4. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek lub uzgodnien z
projektantem petnigcym nadzér autorski nad robotami.
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. Zamawiajacy ustanawia ........ceeceenennn jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zwanego dalej Inspektorem Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm. ) oraz
sprawuje kontrole rozliczen budowy.

. Kierujagcym pracami — Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ..................... ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .............. wydane przez ................ , ktéry zapewni
skuteczny nadzér wykonawczy.

. Osoba upowazniong z ramienia Zamawiajacego, do kontaktéw z Wykonawca w zakresie
realizowanych robot Jest ......vvviveveiececieceece e

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej przez caty okres realizacji
zadania na sume gwarancyjng wynoszgcg co najmniej 100000 zt (stownie:sto tysiecy
zt) odpowiednio na kazdg cze$s¢ zamédwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia polisy, o ktore mowa powyzej przed zawarciem Umowy. W przypadku,
gdy zataczona polisa nie obejmowatby catego okresu obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu nowy dokument ubezpieczenia
obejmujacy dalszy okres obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajacy, ze jest on
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote min. 100 000,00 z¢ (stownie ztotych:
sto tysiecy), pod rygorem odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

2) protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie (oznakowanie) terenu robét
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili
wykonania przedmiotu umowy — do koficowego odbioru,

3) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany plac budowy oraz za
szkody wyrzadzone przebywajgcym tam osobom trzecim,

4) zapewnienie skutecznego, w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, nadzoru
wykonawczego przez Kierownika budowy,

5) prowadzenie na biezgco dokumentacji — dziennika budowy przez Kierownika budowy,
ktdre bedg podstawg do sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych,

6) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robét oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

7) wstrzymanie wykonywania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu i
Zamawiajgcego,

8) umoizliwienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane,

9) uzyskanie aprobaty projektanta w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian do
projektu lub sposobu wykonania odmiennego niz opisany w SWZ,



10) przyjecie rozwigzan rownowaznych, powodujgcych koniecznos¢ ingerencji w
dokumentacje projektowg i wydane decyzje administracyjne, wymagajq ewentualnej
zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty zwigzane z
koniecznoscia wprowadzenia zmian w projekcie i w wydanych decyzjach
administracyjnych, lezg po stronie Wykonawcy. Termin wykonania catosci przedmiotu
zamowienia musi uwzgledniac czas niezbedny na wykonanie ewentualnych zmian,

11) realizacja decyzji i zalecen Inspektora Nadzoru w tym usuniecie wszelkich wad i
usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robot nastgpi w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

12) zgtaszanie na piSmie lub drogg elektroniczng na adres Zamawiajgcego:
wloclawek@torun.lasy.gov.pl lub dziatajagcemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru,
do sprawdzenia lub odbioru technicznego wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badz zanikajgcych zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét i
przystgpienia do dalszych prac po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,

13) przygotowanie obmiarow wykonanych robét i ich zgloszenie do weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru,

14) zgtaszanie Zamawiajgcemu wystgpienia koniecznosci wykonania robdt nie objetych
przedmiarami (w formie pisemnej przed ich realizacja),

15) utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadkdéw oraz Smieci,

16) ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec oséb trzecich z tytutu
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy i wykonywania przedmiotu umowy,

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot umowy,

18) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej budowy w tym geodezyjnego wyznaczenia
obiektéw budowlanych na gruncie oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej dla wykonanego obiektu budowlanego itp.,

19) przygotowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia,

20) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

21) zatrudnienia oséb wykonujacych  czynnosci  wchodzace w sklad przedmiotu
zamoéwienia, w szczegdlnosci roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta oraz
prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni (za wyjatkiem czynno$ci nadzoru i roboét
przygotowawczych, tj. pomiar, karczowanie i wywdz pni), na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku
rozwigzania umowy o prace przez osobe zatrudniong lub pracodawce, Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na
to miejsce innej osoby wykonujgcej w/w czynnosci,

. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a jezeli Strony nie ustalg

innego terminu — w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, doreczy¢

Zamawiajgcemu:



mailto:wloclawek@torun.lasy.gov.pl

(1) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie aktualnych uméw o prace
potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 21, s3 wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy

lub

(2) dokumenty potwierdzajace, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym osoby uczestniczace
w realizacji zaméwienia, podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny raport
miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych $wiadczeniach) w przypadku nowych
pracownikéw — zgtoszenie przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych poswiadczone
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce lub kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika do ubezpieczen.

. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 2, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw tj. pozbawione adreséw, nr
PESEL. Imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu pracy
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub
podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

. W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu o ktérym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiajacy oprécz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, jest
uprawniony takze do Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia w/w wymogu lub do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
Swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie do
przeprowadzenia kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 21, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu
pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 pkt
4 Umowy.

§6

. Wykonawca na wtasny koszt:

1) przygotuje zaplecze robét tj. zapewni odpowiednie pomieszczenia magazynowe do
sktadowania materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla oséb uczestniczacych
w procesie realizacji umowy,

2) zapewni dozér placu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia,

3) wykona i uzgodni z wtasciwym podmiotem, projekt organizacji ruchu na czas realizacji
robét zgodnie z przepisami prawa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za pozostawione na placu budowy materiaty,

narzedzia, sprzet oraz inne mienie stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. W trakcie przekazania zostang
okreslone drogi dojazdowe do placu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej w ilosci 1 egz.,

3) dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie 4 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajgcych
powotania komisji z udziatem oséb trzecich, w terminie 7 dni. Brak odbioru lub nie
zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen.



w

. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo, w trakcie realizacji inwestycji, odmowic

przyjecia fragmentu lub catosci robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacja projektowa lub obowigzujgcym prawem.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

. Materiaty i urzagdzenia musza:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) posiadac certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobate techniczna.

. W uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, do przekazania:

1) sSwiadectw jakosci materiatdw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem,

2) atestow i aprobat technicznych na wbudowane materiaty najpdzniej w dniu
koricowego odbioru robét.

§8

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

kosztorysowe, ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce oferty bedacej
zatacznikiem do Umowy, w kwocie brutto ... zt (sfownie ztotych: ......... 00/100) w tym
wynagrodzenie netto w kwocie ... zt (sfownie ztotych: ... 00/100), podatek od towardw i
ustug w wysokosci ... % w kwocie ... zt (stownie zfotych: ... 00/100).

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonane roboty, o ktérym mowa w ust. 1,

zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych ujetych w pozycjach kosztorysu
ofertowego zatgczonego do oferty oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot ustalonych na podstawie obmiaru (kosztorys powykonawczy).

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej w ust. 1.
. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............

w terminie 14 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu z zastrzezeniem w ust. 5.

. Zamawiajacy wyrazg zgode na fakturowanie czesciowe maksymalnie do wysokosci 70 %

kwoty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust.l, w oparciu o Protokoty odbioru
czesciowego robot sporzadzone przez Strony Umowy. Zaptata faktur czesciowych
nastepowacd bedzie w terminie 14 od dnia ich doreczenia Zamawiajgcemu.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane  faktury elektroniczne
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi



10.

11.

12.

13.

14.

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, ,Ustawa o
Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest
obowigzany do wysfania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawieraé¢ elementy, o ktédrych mowa w art. 6 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer protokotu
odbioru robot, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF. Skrocona nazwa skrzynki: Typ/Numer PEPPOL: NIP/8880008497

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o
ktorych mowa w ust. 8 powyzej, do konta Zamawiajagcego na PEF, w sposob
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug w trakcie trwania Umowy w
stosunku do stawki obowigzujgcej w dniu jej zawarcia lub kolejnych zmian Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy odpowiednio skorygowang cene brutto bez zmiany wysokosci cen
netto ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwaé rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym
mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ,ustawa o VAT”). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz
Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy o VAT,;

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum), wskazg oni cztonka konsorcjum upowaznionego do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
konsorcjum.



15. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy o VAT) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkédw konsorcjum.

16. W przypadku wykonania czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawce ptatnosci za
faktury bedg wykonywane zgodnie z zapisami § 9 ust. 6. Przy braku spetnienia tych
warunkéw ptatnosé zostanie wstrzymana.

17.W zakresie wynagrodzenia za cze$¢ robdt powierzonych do wykonania
Podwykonawcy(om) majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych.

18. Zamawiajgcy odpowiada w zakresie wynagrodzenia Podwykonawcéw tylko do wysokosci
kwoty okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujacej dany zakres robét.

19. Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja umowy przez Wykonawce
bedg dokonywane w ztotych polskich [PLN].

20. W razie zwtoki w zaptacie Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek w wysokosci
ustawowe;.

21. Strony postanawiajg, ze podstawg ptatnosci korncowej bedzie faktura koncowa
przedtozona wraz z Protokdétem odbioru koricowego prac, o ktérym mowa w § 11 ust 3
umowy.

22. Zamawiajgcy zastrzega, ze nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacej z
realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce na osoby trzecie.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi (przez ktére rozumie sie takze
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw) i odda¢ do uzytku Przedmiot Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i
obowigzujgcymi polskimi normami i normami branzowymi.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia,
ktéry zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdéwienia publicznego (badz dokonac
zmiany umowy juz zawartej), przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci
zamoéwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o
podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z tym projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy, o ktérym mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamowienia.



10

11.

12.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérej projekt
przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Zamawiajacemu,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmiany.

. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu, o ktérym

mowa w ust. 2, badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od
daty otrzymania tego projektu, jezeli projekt ten lub umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedfozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 badZ do zawartej umowy, o
ktéorej mowa w ust. 4, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, oznacza
akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcéw (w tym

réowniez dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur
dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, a wiec np. oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty, albo tez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi wraz z kopiami
przelewu bankowego lub innych dokumentéw swiadczgcych o dokonaniu zaptaty.

. W przypadku braku dowoddw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci

faktur lub czesci faktur, ktérych one dotyczg, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaptacie i nie skutkuje naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych
ptatnosci.

. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt o
zgtoszeniu z zadaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamodwienia na
roboty budowlane dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 8.

Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji,
o jakiej mowa w ust. 11, zgtaszaé¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego
zadania ptatnosci. Brak przedfozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie



jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy,

3) albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 4 % wartosci umowy brutto t;. ............2z¢ (stownie ztotych:
...00/100), w formie .......cceu..... , (,Zabezpieczenie”).

2. Whniesione przez Wykonawce Zabezpieczenie Umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy. Zabezpieczenie moze stuzy¢ rowniez pokryciu ewentualnych kar umownych.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Jezeli Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to z dokumentéw
stanowigcych zabezpieczenie musi jednoznacznie wynikaé, ze stuzy ono pokryciu
wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we
wszystkich formach przewidzianych w PZP musi zabezpiecza¢ roszczenia wynikajace z
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy w taki sam sposéb. Zabezpieczenie
whniesione w formie innej niz pieniezna nie moze zabezpieczac roszczen Zamawiajgcego
w sposOb mniej korzystny, niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczenia musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci uzaleznienia
wyptaty kwot z gwarancji lub poreczenia od przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych
dokumentdw, poswiadczenia podpisu przez osoby trzecie, badz spetnienia jakichkolwiek
warunkéw, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zgdana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone:
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a) 70% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
koncowym, protokole odbioru (lub do 30 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie jesli jest wymagana)

b) 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen na okres rekojmi. Kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, to wady
powstate w tym okresie Zamawiajgcy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy
wykorzystujac na ten cel kwote Zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rowniez z innych
kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzgcych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych oraz
odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zabezpieczenie = wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§11

. Przedmiot Umowy podlegaé bedzie:

a) odbiorom robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym oraz

c) odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy

- z zastrzezeniem, ze potwierdzeniem prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy
jest wytgcznie odbidr koncowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia co najwyzej 2 odbioréw
czesciowych, z uwzglednieniem postanowien wskazanych w § 8 ust. 5 Umowy.

. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru ich przez Inspektora Nadzoru.

. Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu Ilub
demontazowi. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywacd
bedzie Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje
odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
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10.

11.

12

. Przedmiotem odbioru czesciowego beda swiadczenia wchodzgce w sktad danego zakresu

rzeczowego robot stanowigcych Przedmiot Umowy, okreslone uprzednio przez Strony.
Dokonanie odbioru czesciowego nie potwierdza nalezytego wykonania jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy i stuzy jedynie potrzebom dokonywania zaptfaty czesci
Wynagrodzenia naleznego za wykonanie swiadczen wchodzgcych w sktad Przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie gotowo$¢ do odbioru

czesciowego, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem zakoriczenia robét
objetych odbiorem czesciowym. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
weryfikacje i ocene prawidfowosci przedmiotu odbioru oraz wszelkie inne dokumenty
wymagane do dokonania odbioru wymagane postanowieniami Umowy. Przedkfadane
przez Wykonawce dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

. Odbidr czesciowy zostanie rozpoczety w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci

robot do odbioru wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi zgodnie z ust. 5.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady, to wéwczas, bez

uchybienia innym uprawnieniom wynikajgcym z postanowien Umowy lub przepiséw
prawa Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
(1) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia - odmowy odbioru do
Czasu usuniecia wady,
(2) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka) — dokonania odbioru czesciowego i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,
W takim przypadku wady nieistotne zostang usuniete w terminie wskazanym
w protokole odbioru czesciowego, a o usunieciu wad Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdzi usuniecie wad nieistotnych
stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy zostanie przeprowadzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody
w dokonaniu odbioru .
Odbidr czesciowy zostanie zakorczony podpisaniem protokotu odbioru, w ktérym,
w zaleznosci od okolicznosci, Zamawiajgcy potwierdzi wykonanie Swiadczen
wchodzgcych w zakres robét podlegajgcych odbiorowi, okreslajgc dzierh wykonania oraz
wskazane zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
albo odméwi dokonania odbioru wskazujac przyczyny odmowy .
Przez termin ,zakoriczenie catosci robot” nalezy rozumiec:
1) wykonanie robét,
2) zgtoszenie ich do odbioru koncowego,
3) powiadomienie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu catosci robét,
4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakorniczenia robdt przez
Kierownika budowy .
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce. Odbiér koricowy zostanie potwierdzony pisemnym
Protokotem odbioru koricowego prac.

. Przedmiotem odbioru kofcowego bedzie caty Przedmiot Umowy, przy czym Zamawiajgcy

przystapi do odbioru koicowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze wszystkie
poprzednie odbiory czesciowe zostaty odebrane z wynikiem pozytywnym
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13.

Przed odbiorem koricowym, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu nastepujgcych dokumentéw:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

14.
wady, to woéweczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajagcym z postanowien
Umowy lub przepiséw prawa Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

dokumentacji powykonawczej,

dziennika budowy,

oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami (zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane) oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy oraz terenu przylegtego w razie korzystania w okresie
budowy,

protokoty odbioréw technicznych, badan laboratoryjnych, sprawdzen, protokoty z
préb szczelnosci, itp., jezeli sg wymagane,

dokumentacji dotyczacej uzytych materiatéw (atestéw i aprobat technicznych) z
potwierdzeniem Kierownika robdt ich wbudowania,

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

(1) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje sie do usuniecia i
nie uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu
Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,

(2) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia, przy czym
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

(a) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy
terminu na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie
zlecenia usuniecia wad w ramach wykonawstwa zastepczego,

albo
(b) odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim
stosunku, w jakim wartos¢ i uzytecznos¢ robdt wchodzgcych w
sktad Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje
do jej wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem
istniejgcych wad.
(3) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia, ale nie

uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 1z jego
przeznaczeniem - odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi
w takim stosunku, w jakim wartos¢ i uzytecznos¢ robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci
i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejgcych wad;

(4) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia i
jednoczesnie uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

(a) odstgpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to bedzie
uznawane za odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

albo

(b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach
Wykonawstwa Zastepczego.
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15. Odbiér korncowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru
lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego badZ komisje odbiorowa. Brak
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

16. Odbiér konicowy Przedmiotu Umowy zostanie zakorczony podpisaniem protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. w ktérym, w zaleznosci od okolicznosci,
Zamawiajgcy odbierze Przedmiot Umowy okreslajgc dzien jego wykonania oraz wskazane
zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo
odméwi dokonania odbioru wskazujac przyczyny odmowy .

17. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazac¢ dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Przedmiot Umowy nie bedzie miat wad istotnych.
18. Do czasu zakonAczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym potwierdzonych
Protokdtem koricowym odbioru prac, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za

obiekt.
§12

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w czasie odbioru koricowego robdét.

§13

W przypadku, gdy pomimo wezwania do poprawnej realizacji Umowy wystosowanego przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnie, Wykonawca w dalszym ciggu realizuje roboty
w sposéb niezgodny z postanowieniami Umowy, w szczegblnosci sprzecznie
z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony karami
umownymi, o ktérych mowa w § 16 umowy.

8§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady fizyczne lub prawne.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét, istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady wykryte pdzniej, a takze wady
powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w wykonywanym Przedmiocie Umowy.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po
przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce co
najmniej na 1 dzien przed planowanym terminem. Z ogledzin sporzadza sie notatke, przy
czym brak obecnos$ci Wykonawcy nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia ogledzin.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie
protokolarnie.

5. W razie nieusuniecia przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie, ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastepczego.
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. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 1z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§15

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi na zrealizowane roboty
budowlane.

. Termin rozpoczecia biegu rekojmi liczony bedzie od dnia podpisania Protokotu koricowego
odbioru robdt, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 Umowy.

§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu zamdéwienia - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego oraz odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach
okreslonych w & 13 oraz § 17 umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

3) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia opisanego
w § 5 ust. 1 pkt 21 Umowy oraz w § 5 ust. 2-5 Umowy, w szczegdlnosci za
nieprzedtozenie ktéregokolwiek z dokumentéw zgdanych przez wykonawce w
terminie przez niego wyznaczonym — kara umowna w wysokosci 3000 zt (stownie
ztotych: trzy tysigce 00/100) za kazde zdarzenie w okresie realizacji umowy

4) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioréw lub w
okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci __ % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy
taki przypadek.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzszg naliczone kary umowne.

. Maskymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg zostac¢ naliczone na podstawie Umowy

nie przekroczy 50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, za kazde tego typu zdarzenie,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazde tego typu
zdarzenie,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazde tego typu zdarzenie,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy brak
zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§17
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1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy
przez jedng ze Stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczyc
niezakoniczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy na kwote co najmniej 50 000,00
zt (stownie ztotych: piecdziesigt tysiecy 00/100),

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca nie przedtozyt listy (oswiadczenia), o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 umowy
lub przedtozyt liste, ktéra nie potwierdza spetnienia wymogu o ktérym mowaw §5
ust. 1 pkt 21 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajacy bez waznych
powoddéw i po ponownym wezwaniu przez Wykonawce na piSmie, nie przystgpit do
odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robdét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy kazda ze Stron moze ztozy¢ w terminie 30 dni od powziecia informacji o
okolicznosciach bedacych podstawg do odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia. W przypadku nieobecnosci umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét, ktéry
bedzie wigzacy dla Stron.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od Umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na
koszt Strony, z przyczyny, ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca niezwtocznie ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Odstgpienie od Umowy bedzie miato charakter ex nunc (tj. na moment odstgpienia).
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od
Umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

§18

1. Zamawiajacy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
nastepujgcych zmian Umowy:
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1) zmiany terminu wykonania zamdéwienia z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
sytuacjach wystagpienia:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

0 czas dziatania sity wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkow
i nastepstw.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak: wojna, kleska
zywiotowa, epidemia, pandemia, stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o
charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne, katastrofa
ekologiczna, katastrofa budowlana itp. Strona Umowy, u ktérej wyniknety
utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest zobowigzana
do niezwtocznego poinformowania drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania. Brak zawiadomienia lub
zawiadomienie po uptywie w/w terminu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej
spowoduje, iz Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powotac sie na site wyzszg
jako przyczyne zwolnienia z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy. Strona umowy, u ktdrej wystgpity utrudnienia w wykonaniu
Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do podjecia wszelkich
mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania wptywu
dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

zmiany warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
wystgpienie przez co najmniej 5 dni nietypowych dla klimatu polskiego
warunkéw  atmosferycznych  odbiegajacych od  typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z technologia ich wykonywania, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np.: gradobicia, tragby powietrzne itp.,

przedfuzenia terminu realizacji zamoéwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamoéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu,

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisdw, ktdre nastgpity w
trakcie realizacji zamdwienia,

zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego
zamowienia,

zmian technologicznych w szczegdlnosci: koniecznos¢ realizacji zadania przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych
niz wskazane w STWIORB i dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zadania badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane,
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h) braku mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, jezeli
sytuacja ta nie nastgpita z winy Wykonawcy

- przy czym kazda zmiana moze nastgpi¢ tylko o czas niezbedny do wykonania

Przedmiotu Umowy lub jego czesci, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci

bedacych podstawg zmiany oraz ich nastepstw.

2) zmiany oséb wskazanych w ofercie/wykazie oséb ztozonym przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia poprzedzajgcego zawarcie Umowy, ktore
bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia na inne osoby pod warunkiem, ze
nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SWZ
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

3) dopuszczalna jest zmiana materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
w przypadku niedostepnosci lub utrudnionej dostepnosci odpowiednich surowcéw
lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

4) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwigzanej z koniecznoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, w szczegdlnosci robdét zamiennych, gdy wystgpi co najmniej
jedna z okolicznosci:

a) wystgpi zmiana prawa majaca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku, gdy na rynku pojawig sie nowsze zamienniki zaoferowanych
elementéw Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementdéw zaoferowanych przez
Wykonawce bedzie bardzo utrudnione,

d) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej,
powodujgcych koniecznos$é zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdw, znalezisk
archeologicznych  lub  innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie,

f) jak rowniez w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt (1)
powyzej,

- z zastrzezeniem, Ze inne rozwigzania techniczne bedg spetniaty wymagania
funkcjonalne okreslone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym niz
rozwigzania dotychczasowe.

5) dopuszczalna jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych Ilub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w
Umowie,
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b) zmiany technologii wykonania robdét lub materiatéw zastosowanych do ich
realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznos$ci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysokosc
wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy

W odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie zmiany, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 5) ustalenie zwiekszenia nastgpi w oparciu o ceny wskazane w
kosztorysie ztozonym wraz z ofertg lub na podstawie szczegétowej kalkulacji
kosztorysowej Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zastosowanie do zmiany Umowy
znajdzie wycena przedstawiajgca najnizszg wartos¢ nowej stawki lub ceny. Ustalenie
zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie przedstawione w aktualizacji Kosztorysu
Ofertowego. Szczegdtowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o ktdrej mowa
powyzej zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
szczegbtoway, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikdw cenotwdrczych:

- stawka roboczogodziny R - srednia dla wojewddztwa kujawsko- pomorskiego
zawartych w publikacji INTERCENBUD aktualna na dzien sporzadzania
kosztorysu,

- koszty posrednie Kp (R+S) — srednie wg publikacji INTERCENBUD aktualnego
na dzien sporzgdzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — sredni wg publikacji INTERCENBUD aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego zawartych w publikacji INTERCENBUD aktualnych na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdéw, w tym rowniez
cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, ze ostateczna decyzja,
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystgpienie
ktdrejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane Umowy, ktéry powinien zawieraé co
najmniej:

(a) zakres proponowanej zmiany;
(b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;
(c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca

z postanowiern Umowy;

(d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.
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5. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg mozliwos¢
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, niestanowigcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

§19

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
§20

Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory
wynikajgce z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze
mediacji, o ktérej mowa w przepisach o postepowaniu cywilnym.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie beda w stanie rozstrzygnac sporu ugodowo, tj. nie
rozstrzygng go w terminie 7 dni od dnia powstania sporu (przy czym za dzien
powstania sporu Strony uznawac beda dzien, w ktérym jedna ze Strony wystgpita do
drugiej ze Stron z pisemnym zgdaniem zawierajgcym roszczenie zwigzane z realizacjg
Umowy), wszelkie spory zwigzane z Umowg rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy mogg zosta¢ wprowadzone do Umowy pod
warunkiem zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie na pismie i doreczana
osobiscie lub pocztg tradycyjng albo prowadzona bedzie w postaci elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) Zamawiajgcy — Nadlesnictwo Wioctawek, ul. Ziebia 13, 87-800 Wioctawek, e-mail:
(...)
2) Wykonawca —...., e-mail:
§22

Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1. Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SW2Z),
Projekt budowlany — 1 egz.,
Przedmiar robot,
Specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych,
Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

ok wnN
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