Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

UMOWANR ..o

(zwana dalej ,Umow3q”)
zawarta w dniu ....oeveviivininneenns r. w Starachowicach pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwem Starachowice, z siedzibg przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice, zwanym w dalej ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez

Ryszard Bis — Nadlesniczy

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez: ......................... - Wykonawca

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
art. 39 i nastepne ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2019r., 1843, ze zm., zwana dalej ,ustawa Pzp”) pn: ,Budowa drogi le$nej nr |-F wraz
ze sktadnicami drewna w les$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il)”.

(nr sprawy ZG.270.1.3.2020, zwane dalej ,Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe o
nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje
przedmiotu umowy obejmujgcego wykonanie petnego i kompleksowego zakresu zadania
pn. ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki,
Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il)’ zwany dalej ,Przedmiotem umowy”), zgodnie z
ofertg Wykonawcy ztozong w Postepowaniu, stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy (zwana
dalej ,Oferta”) oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy (zwana dalej ,SIWZ”), w tym dokumentacjg
projektowg, o ktérej mowa w ust. 3.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie drogi lesnej nr |-F wraz ze
skfadnicami drewna w le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP Il) o
dlugosci 3188 m, w tym rowniez robot przygotowawczych, zabezpieczajgcych,
likwidujgcych, zakonczeniowych i porzadkowych, w tym odwodz poza tereny LP
Nadlesnictwa Starachowice nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestyciji
oraz odwdz poza teren Nadle$nictwa Starachowice karp pozyskanych w nastepstwie
karczowania pni drzew w trakcie realizacji inwestycji, przy czym Zamawiajgcy zrzeka
sie na rzecz Wykonawcy praw do karp i do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie
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wykonania w/w prac;

b) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete obejmujgcej:
wytyczenie drogi i jej elementow, w tym sktadnic drewna w terenie (w szczegolnosci
gtdwnych  osi  obiektéw  budowlanych nadziemnych i  podziemnych,
charakterystycznych punktéw realizowanej drogi, statych punktow wysokosciowych —
reperéw), przygotowanie materiatow niezbednych do realizacji i odbioru robdt (w tym
zanikowych i ulegajgcych zakryciu) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Panhstwowego Zasobu
Geodezyjnego, rozliczenie powierzchni, na ktorej zostata zrealizowana droga wg
poszczegolnych dziatek ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do
wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkéw wraz z okresleniem sumarycznej powierzchni
wykonanej inwestycji,

c) przygotowanie wszelkiej dokumentacji przedktadanej do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia zwigzanego z zakonczeniem inwestycji zgodnie
Z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowe,

d) dopetnienie wszelkich obowigzkdéw, wynikajgcych z korzystania z drog publicznych,
wymaganych przepisami i uzgodnieniami z zarzadcg drogi i zarzgdzajgcym ruchem na
drogach publicznych,

e) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu umowy w sposéb nalezyty oraz zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna, nie uwzglednionymi wprost w SIWZ,
w tym dokumentaciji projektowe;.

f) sporzadzenie dokumentéw wyszczegolnionych w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab), ac);

g) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji jakosci napraw i robot objetych gwarancjg
wyszczegolnionych w Karcie gwarancyjnej, w sposdb w niej wskazany;

3. Szczegdtowy zakres robot bedgcych Przedmiotem umowy, standard jakosci ich
wykonania oraz wiasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa (zwana tgcznie dalej ,dokumentacja projektowa”), obejmujaca:

a) Projekt wykonawczy wraz z rysunkiem zbiornika odparowujgcego ,Budowa drogi lesnej
nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w le$nictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice
(ETAP 11)” - zatgcznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej ,Projektem”);

b) Projekt budowlany ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w
lesnictwie Myszki, Nadle$nictwo Starachowice (ETAP Il)" — zatgcznik nr 2 do SIWZ
(zwany dalej ,Projektem”) wraz z decyzjg pozwoleniem na budowe nr 95/20 z dnia
24.02.2020r..;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla ,Budowa drogi
lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadle$nictwo
Starachowice (ETAP Il)” - zatgcznik nr 3 do SIWZ (zwana dalej ,STWIOR;

d) Przedmiar robot dla ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze skladnicami drewna w
lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)” - zatgcznik nr4 do SIWZ
(zwany dalej ,Przedmiarem);

e) Ocena wpltywu inwestycji pn. ,Budowa drogi lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna
w lesnictwie Myszki, obreb le$ny Lubienia. Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)” na
réznorodnos¢ biologiczng i srodowisko - zatgcznik nr 5 do SIWZ;

f) Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy drogi
lesnej nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadle$nictwo
Starachowice (ETAP Il) - zatgcznik nr 6 do SIWZ;
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Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drog publicznych na zasa-
dach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, z drogi bedacej przedmiotem budowy, drogi le-
$nej pozarowej nr 1 (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do SIWZ), drogi lesne;j
gruntowej - tzw. Gosciniec Ostrowiecki (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do
SIWZ) oraz odcinka drogi I-F (zgodnie z przebiegiem ujetym w zatgczniku nr 12 do SIW2Z).
Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢ sobie mozliwos¢ korzystania z
drég publicznych na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowig-
zujgcych przepisow w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz zobowigzany
jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem uzgodnien z zarzgdca drég publicz-
nych i zarzadcg ruchu na tych drogach w zakresie niezbednym dla prowadzenia robot objetych
Przedmiotem umowy. Zamawiajgcy na podstawie umowy udostepnienia drogi lesnej pozaro-
wej nr 1, drogi lesnej tzw. Gosciniec Ostrowiecki, odcinka drogi |-F, zawartej pomiedzy Nadle-
$nictwem Starachowice a Wykonawcg budowy drogi lesnej nr I-F (etap Il) udostepni Wyko-
nawcy do korzystania odcinek drogi lesnej pozarowej nr 1, odcinek drogi lesnej Gosciniec
Ostrowiecki, odcinek drogi I-F jako dojazdowe do budowanej drogi na warunkach wskazanych
w umowie udostepnienia drogi lesnej, ktorej wzoér stanowi zatgcznik nr 12 do SIWZ. O udo-
stepnieniu innych drog lesnych na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje Zamawiajgcy.

Korzystanie z drég lesnych przez Wykonawce i podmioty dziatajgce na jego zlecenie winno
by¢ prowadzone w sposob nie powodujgcy uszkodzen elementéw drogi pozarowej nr 1, drogi
lesnej Gosciniec Ostrowiecki. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zniszczen na w/w dro-
gach, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy wedtug programu naprawczego i doku-
mentacji projektowej opracowanych na koszt Wykonawcy, na podstawie uzgodnienh przedpro-
jektowych ustalonych i przyjetych przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegolnych dokumen-
tow wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentow wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia
w § 1 ust. 3.

Gorng warstwe nawierzchni z kruszyw frakcja 4-31,5 nalezy wykonac przy uzyciu rozscie-
tacza mechanicznego.

Strony ustalajg nastepujgce kluczowe elementy Przedmiotu umowy: wykonanie podbudowy z
kruszyw, wykonanie nawierzchni z kruszyw, wykonanie robot ziemnych wraz z przygotowa-
niem podtoza (nie dotyczy warstwy stabilizacji).

Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumen-
tacji projektowej, bedace konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujgce
rozszerzenia Przedmiotu umowy) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-bu-
dowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana Przedmiotu umowy.

Czes¢ robét objetych Umowa, obejmujgca: wszystkie roboty objete umowg z wytgcze-
niem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamiatowa-
niem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem, be-
dzie objeta odbiorem czesciowym robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 oraz § 9 ust. 15 w
winna zosta¢ wykonana w terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot oraz przekazanie kierownikowi budowy te-
renu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy, w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokotu;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego (zwanego dalej ,Inspektorem nadzoru”);
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c) zapewnienie nadzoru autorskiego

d) dokonywanie odbioréw wykonanych robét i Przedmiotu umowy w terminach i na zasa-
dach okreslonych w umowie;

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagro-
dzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie protokolarnego przejecia przez kierownika budowy terenu budowy od Za-
mawiajgcego oraz wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym
w Umowie;

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego (w
tym oznakowanie);

c) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete, przedstawionej w § 1
ust. 2 lit. b).

d) okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatéw
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i wykorzysta-
nego na budowie wyrobu i materiatu

e) stosowanie sprzetu i technologii nie powodujgcych strat i zanieczyszczen w srodowi-
sku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykona-
nie Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 5 ust. 1 oraz ust. 4, ust.
6;

f) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, drogach dojazdo-
wych, dojazdach i na placu budowy oraz ponoszenie kosztow utrzymania budowy oraz
konserwaciji urzgdzen obiektow tymczasowych na terenie budowy;

g) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub uty-
lizacji tagcznie z kosztami utylizacji;

h) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow i instrukciji
bhp, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego oraz terenie sgsiadu-
jacym z terenem robdt, majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

i) ponoszenie odpowiedzialnosci za stan drég wykorzystywanych przez Wykonawce do
dojazdu, transportu materiatéw i urzadzen, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 oraz za ich
doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczecia korzystania przez Wykonawce,

i) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo — finansowym (zwanym dalej Harmonogramem);

k) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét za-
nikajgcych;

l) prowadzenie przez kierownika budowy ksigzki obmiaréw, prowadzenie dokumentaciji
budowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, pomiary geodezyjne
oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi;

m) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktérym roboty bedg wykonywane w zwigzku z realizacjg Umowy;

Strona 4 z 43



o)

t)

Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy oraz ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane dziatal-
noscig lub zaniechaniem wynikle z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiaja-
cego i 0séb trzecich;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zama-
wiajgcy zastrzega, iz Projekt nie stanowi wytgcznego zrédta informacji o urzgdzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z
zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie stosowanych zna-
kow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce w imie-
niu Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu budowy i drég, wykorzysty-
wanych przez Wykonawce celem dostepu do budowanych obiektodw objetych niniejszg
umowa;

zabezpieczenie i oznakowanie robdt, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznako-
wania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkéw bez-
pieczenstwa;

zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim oto-
czeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie terenu prowadzonych robot budow-
lanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen po-
mocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen pro-
wizorycznych;

po zakonczeniu a przed odbiorem robdét — uporzagdkowanie terenu budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, fgcznie z przywroé-
ceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

terminowe usuniecie wad, brakéw i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robét, w czasie odbioréw, oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach technicz-
nych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i kiero-
wanie robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane oraz zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynno$ciach odbiorowych;

wyznaczenie do kierowania robotami osobe/osoby wskazane w Ofercie oraz zapewnie-
nie potencjatu osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbednego do realizacji
Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z umowa i w terminie umownym;

sporzgdzenie programu zapewnienia jakosci wraz z elementami organizacji robot - za-
wierajgcego w szczegolnosci opis: (i) czes¢ ogdlna: program organizacji wykonania ro-
bot, sposoéb ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
przestrzegania zasad BHP, zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie tech-
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niczne, osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych ele-
mentow robodt, systemu (sposobu i procedure) proponowanej kontroli (wskazanie labo-
ratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
oraz (ii) czes¢ szczegodlna - opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilosci Srodkow
transportu oraz urzgdzen do magazynowania z zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw i innych materiatéw stosowanych w budowie, sposdb zabezpieczenia i ochrony
tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomia-
réw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczegoélnych elementéw robot, sposéb postepowania z materiatami i robo-
tami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

aa) sporzadzenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  inwestycji,
uwzgledniajgcego poszczegoine etapy robot dot. budowy obiektéw objetych umowag
realizacji Przedmiotu umowy; Harmonogram winien by¢ sporzgdzony z przyjeciem 15-
dniowych przedziatdw czasowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztoryséw
ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzien nastepny po przekazaniu terenu
budowy. Harmonogram robdét winien zostaé sporzadzony z uwzglednieniem terminow
dotyczgcych przekazania terenu budowy, zgtoszenia robdét do odbioru i odbiorow
czesciowych, kohcowych robot budowlanych oraz odbioru Przedmiotu umowy, wskazanych
w umowie, a takze z uwzglednieniem termindw na niezbedne uzgodnienia wynikajgce
z warunkow umowy. Harmonogram winien zawierac:

- okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych

- kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegolnych
elementow robot wskazanych w kosztorysie ofertowym, z podaniem ich zakresu i wartosci
zgodnych z ofertg wraz z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego robot,
koncowego robdt i odbioru korncowego Przedmiotu umowy

- terminy zgtoszen wykonanych robot do odbioréw: technicznych: czesciowego, kohcowego
robét oraz odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz terminy tych odbioréw zgodnie z
terminami wskazanymi w § 9 Umowy

- kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Dodatkowe informacje dotyczgce Harmonogramu zostaty zawarte w § 5 ust. 5;

ab) sporzgdzenie Wykazu podstawowych materiatbw i wyrobéw budowlanych do
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy, zwanego dalej ,,Wykazem
materialow”. W wykazie podstawowych materiatbw Wykonawca winien ujg¢ w
szczegolnosci materiaty przeznaczone do uzycia do wykonania warstw konstrukcyjnych,
stabilizacji, do budowy przepustow, umocnien. Wykaz materiatbw winien w sposob
jednoznaczny identyfikowaé planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z
okresleniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw — kopalni, rodzajéw
i frakcji dostarczanych materiatéw;

ac) sporzagdzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkow prowadzenia robot budowlanych;

ad) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, w szczegdlnosci niezbednej do zlozenia zawiadomienia
zwigzanego z zakonczeniem inwestycji/lwniosku o pozwolenie na uzytkowanie,
przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania;
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ae) zapoznanie sie z trescig dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i niezwtoczne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji
projektowej;

af) uzgadnianie wszelkich szczeg&tdw wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie
potrzeba z Projektantem;

ag) zapewnienie zakupdw i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu
drogowego wszelkich materiatoéw i towaréw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018.1990 ze zm.), ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019.58 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018.2068 ze zm.) i aktow wykonawczych do tych ustaw,
w szczegolnosci nie powodujgc zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, z
zastrzezeniem ze Zamawiajgcy nie wykonuje zadnych czynnosci zwigzanych z transportem
materiatdbw i towaréw, w tym w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie jest organizatorem
transportu, nadawcg, odbiorcg, zatadowcg lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o
ruchu drogowym. Powyzsze czynnosci wykonywane sg wytgcznie przez Wykonawce (na
jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty dziatajgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie wymagan dot. transportu i ruchu drogowego
ujetych w przepisach i nieprawidtowg organizacje transportu;

ah) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej,

wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, w sposéb gwarantujgcy wysokg jakos¢ i terminowos¢ realizacji
umowy;

ai) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swoj koszt;

aj) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczgcych
Przedmiotu umowy. Polecenia winny by¢é wydawane na pismie;

ak) koordynacje robét prowadzonych przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca korzysta
z podwykonawcéw).

al) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za realizacje Przedmiotu umowy zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa, a w szczegdlnosci: za zastosowanie materiatow ujetych w dokumentaciji pro-
jektowej, za zgodnosé lokalizacji elementéw budowanych obiektow i przebiegu ich usytuowania
Z mapag do celéw projektowych i dokumentacjg projektowa, za dotrzymanie projektowanych pa-
rametrow elementow budowanych obiektow w szczegolnosci: grubosci poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych drogi i jej elementow, szerokosci korony drogi, szerokosci jezdni poszczegol-
nych elementow drogi, szerokosci poboczy, spadkdw poprzecznych poboczy poszczegolnych
elementow drogi, spadkow skarp i przeciwskarp rowdw, szerokosci dna rowu, dtugosci i szero-
kosci zjazddw, diugosci i szerokosci mijanek, dtugosci i szerokosci sktadnic, dtugosci i Srednicy
wykonywanych przepustow.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, do$wiadczenie
i dysponuje stosowng bazg osobowg i sprzetowg do wykonania Przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie go wykonac przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomie-
nia Zamawiajgcego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej, a takze
0 wplynieciu wobec niego wniosku o ogtoszenie upadtosci.
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4. Wykonawca niezwtocznie po zawarciu Umowy, lecz nie pozniej niz w terminie do 8 dni od
daty zawarcia umowy, musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 lit. z), ab) ac) umowy oraz nie pézniej niz w terminie do 3 dni od dnia przeka-
zania terenu budowy musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa §
w 2 ust. 2 lit. aa).. Dokumenty wyszczegodlnione w § 2 ust. 2 lit. z), aa), ab) musza posiadac
akceptacje Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem, ze termin wykonania czynnosci spraw-
dzenia przekazanej Inspektorowi nadzoru dokumentacji wynosi 2 dni robocze. Harmono-
gram oraz Wykaz materiatéw po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji przez Inspek-
tora nadzoru w/w dokumentéw i akceptacji Harmonogramu i Wykazu materiatéw przez Za-
mawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzgled-
nieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego uwag w terminie 3
dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy czym termin ak-
ceptacji przez Inspektora nadzoru w/w dokumentéw i akceptacji Harmonogramu i Wykazu
Materiatow przez Zamawiajgcego nie moze wptywac na terminy zakonczenia robot okre-
Slone w § 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych zasad, przepisow,
instrukcji technicznych i wymogdéw ochrony srodowiska w zakresie stosowanych
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a takze:

a) Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontéw budowlanych w PGL LP
wprowadzonym do stosowania w PGL LP Zarzgdzeniem Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych nr 93 z dnia 17 grudnia 2012 r.,

b) Poradnika technicznego ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedori 20086,

c) Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania
w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

Dokumenty wyszczegdlnione w lit. od a) do ¢) niniejszego ustepu Zamawiajgcy udostepni

w wersji papierowej na wniosek Wykonawcy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze dokfadajac nalezytej starannosci, na etapie postepowania
przetargowego dot. budowy drogi lesnej nr I-F wraz ze skfadnicami (Il etap) objetych ni-
niejszg Umowag, zapoznat sie z dokumentacjg projektowg opisujgcg Przedmiot umowy, wy-
szczegolniong w § 1 ust.3 umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robét bu-
dowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie.

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania nizej wymienionych czyn-
nosci przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, poniewaz wykonanie
tych robét (czynnosci) polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2019.1040 ze zm.), {j:

a) karczowanie pniakéw drzew wraz z wywozem, usuniecie humusu (warstwy ziemi uro-
dzajnej),

b) roboty ziemne — wykopy, nasypy, przygotowanie podfoza,

c) roboty w zakresie odwodnienia budowanych obiektéw — przepusty, obrukowania ro-
wow, wykonanie rowow,

d) wykonanie podbudowy sktadnic, zjazdow i innych elementéw budowanych obiektow,

e) wykonanie nawierzchni sktadnic, zjazdéw i innych elementéw budowanych obiektow.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.
7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w. wymo-
géw i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
wymogow.

9. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie przediozy wskazane przez Zamawiajgcego, sposrod wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnos$ci w trak-
cie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajg-
cego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-
miotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwyko-
nawcy;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwy-
konawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamo-
wienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Ko-
pia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z  Rozporzgdzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO) w szczegolnosci bez adre-
séw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwy-
konawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez praco-
dawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO)W przypadku uzasadnionych watpli-
wosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Za-
mawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

10. Nieprzedtozenie wskazanych przez Zamawiajgcego sposréd wymienionych w ust. 9  ni-
niejszego § dokumentéw, stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku realizaciji
Przedmiotu mowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie
podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z zapisami § 15
ust. 2 lit. h Umowy.

11. Przedmiary robét zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do  skosz-
torysowania prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, zas Wykonawca oswiadcza,
ze w zlozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
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umowy zgodnie z projektami (budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardéw uzytych, materiatow i technologii ujetych w STWIiOR.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1
ust.3 Umowy w liczbie 1 egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow.

W razie przerwania prac (nie dot. przerwania prac na okres zimowy, po wykonaniu zakresu
wskazanego w § 5 ust. 6), stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1, 2, 3a, 3b
Umowy, a w protokole nalezy podac¢ powody przerwania robét oraz warunki i terminy ich
wznowienia. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, ustale-
nia stanu zaawansowania prac przeprowadzone przez Zamawiajgcego i Inspektora nad-
Zoru sg wigzace dla stron umowy.

Wykonawca dopuszcza ruch pojazdéw po budowanej drodze w okresie przerwy zimowej
w prowadzeniu robot (okres od 15.11.2021 do 15.04.2022), niezaleznie od stanu zaawan-
sowania robét na gruncie w w/w okresie.

§3
Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji Przedmiotu umowy
Przedstawiciel Zamawiajgcego:
a) Aneta Hud — sekretarz Nadlesnictwa Starachowice;

Wyzej wymieniony przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkoéw umowy, w szczegolnosci wzrost
kosztéw i zmiane zakresu inwestyciji.

Przedstawiciel Wykonawcy:
) T T - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;
Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym:

a) Obowigzki Inspektora nadzoru przy realizacji robot ujetych w niniejszej umowie petic
bedzie prowadzacy nadzér

......................... — Inspektor nadzoru, upr. bud. .................l

b) Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy osobie: — ................ — upr.
bud. w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny .........c.cooveveiveiininennnnn.

c) Nadzoér autorski nad realizacjg Przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza projektan-
towi Panu Tomaszowi Tarnogrodzkiemu, prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod
firmg Biuro Projektow Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego
15/5, 62-200 Gniezno

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ zgtoszona przez Wykonawce na piSmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane, po otrzymaniu w/w zgtoszenia,
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia zmiany, pod wa-
runkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby/osdb bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SIWZ. Niniejsza zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
w formie pisemne;j.
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5. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1, 2, 3 lit. a), 3 lit. b) nie stanowi istotnej zmiany Umowy
i winna by¢ potwierdzona aneksem do umowy.

6. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 a) przez jedng ze Stron - zobo-
wigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pismie drugg strone nie pdzniej niz przed podjeciem
czynnosci przez te osobe. Obowigzek powiadomienia nie dotyczy zmiany przedstawicieli
Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1,
wynikajgcego z nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegaciji itp. trwajgcego nie
diuzej niz 4 tygodnie.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie roboét

§4

1. Przekazanie terenu budowy, nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty akceptaciji
przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru wszystkich dokumentow wyszczegolnlonych w
§ 2 ust. 2 lit. z) ab) Umowy : A

ezej-}Przekazanle terenu nastapl wformle protoko’fu ktérego data potwierdza termln prze-
kazania terenu budowy, ktory zostanie sporzadzony przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego..

2. Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi do 10 dni po protokolarnym
przejeciu placu/terenu budowy. Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpi-
sem w dzienniku budowy) podjecia przez wykonawce prac przygotowawczych na terenie
budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy przez kierownika budowy bedzie ponosit od-
powiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z
jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Wykonywane roboty budowlane w Zzaden sposob nie mogg negatywnie wptyng¢ na prowa-
dzong gospodarke lesng w Nadlesnictwie Starachowice.

5. Na terenie catego terenu budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania
otwartego ognia.

Terminy i Harmonogram realizacji umowy

§5
1. Zakonczenie robodt objetych Umowa nastgpi w terminie do 595 dni od daty zawarcia umowy
ti. dodnia ............... r. Terminem zakonczenia rob6t objetych Umowg jest data ztozenia

przez Inspektora nadzoru os$wiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu w
ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete umowg zostaty zakornczone i
wykonane zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca bedzie realizowat roboty i Przedmiot Umowy w terminach nie dtuzszych niz
ujete w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng po-
wykonawczg przyjetg do Panstwowego zasobu geodezyjnego w terminie do 35 dni od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego robét. Wykonawca winien ztozy¢ inwentaryzacije
geodezyjng powykonawczg do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w Staracho-
wicach w celu przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego niezwtocznie po dokona-
niu odbioru koricowego robot.
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4. Zakonczenie Przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie nastgpi w terminie do 700
dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............ Terminem zakonczenia Przedmiotu
umowy jest data sporzgdzenia protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy. Odbior
koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spetnieniu warunkéw okreslonych w w § 9 ust
16.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy staje
sie integralng czescig Umowy. Postep robdt winien odpowiada¢ w/w harmonogramowi,
a realizacja przedmiotu umowy winna nastepowac¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wy-
konywania prac, niespowodowane dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce jego zdaniem
wptyw na harmonogram robét, w szczegdélnosci zachowanie termindw okreslonych w Har-
monogramie i wykonania Przedmiotu umowy, muszg by¢ zgtaszane na pismie Zamawia-
jacemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nad-
zoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji
robét i Przedmiotu umowy. Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypad-
kach opdznien w realizacji etapow inwestycji, opracuje w terminie do 3 dni nowy, aktualny
Harmonogram i przedtozy go do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy za-
chowaniu umownego terminu zakonczenia robot i przedmiotu umowy. W przypadku
zmiany termindéw zakonczenia robot/przedmiotu umowy, w oparciu o przestanki zawarte
w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni nowy Harmonogram uwzgledniajgcy
przedmiotowe zmiany.

6. W terminie do 275 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............. r., Wykonawca za-
konczy czesé robét objetych Umowg, obejmujgca: wszystkie roboty objete umowg z wy-
tgczeniem: plantowania opaski, skarp i dna rowu, nawierzchni z kruszywa 4-31,5 z zamia-
towaniem, poboczy z kruszywa 0-31,5, umocnienia opaski, kar i dna rowu hydroobsiewem,.
Wskazana powyzej czes¢ robot bedzie bedg objeta odbiorem cze$ciowym robot. Terminem
zakonczenia robét objetych odbiorem czesciowym, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia Zamawiajgcemu (z potwierdze-
niem wplywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty ujete w niniejszym
ustepie i objete odbiorem cze$ciowym zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa.

7. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 6 niniejszego § nie ma wptywu i nie stanowi
podstawy do zmiany terminu zakonczenia catosci robét i zakonczenia Przedmiotu umowy,
wskazanych w ust. 1 i 4 niniejszego §.

8. Na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie
wskazanym w § 5 ust. 6 moze wykonac wiekszy zakres robo6t ponad zakres opisany w ust.
6 niniejszego §, z zastrzezeniem, ze ptatno$¢ czesciowa nastepuje wylgcznie za zakres
wskazany w ust. 6 niniejszego §, na zasadach ptatnosci opisanych w § 11, dotyczacych
pierwszej ptatnosci cze$ciowej, zastrzezeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.

9. Harmonogram realizacji inwestycji, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. aa), oraz Wykaz podsta-
wowych materiatdw do wykorzystania przy realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 lit. ab) Umowy, po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru, zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego i podpisaniu przez Strony umowy, stajg sie integralng czescig
Umowy.
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10. Na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze: wykonac
catos¢ robot objetych umows i zgtosi¢ do odbioru w terminie krétszym niz wskazany w ust.
1 w § 5, ktéry zostanie uzgodniony przez Strony umowy lub wykona¢ catos¢ Przedmiotu
umowy i zgtosi¢ do odbioru Przedmiot umowy w terminie krétszym niz wskazany w ust. 4
w § 5, ktéry zostanie uzgodniony przez Strony umowy, w przypadku jesli Zamawiajgcy
bedzie posiadat srodki finansowe niezbedne do rozliczenia catosci robot objetych umowa
lub do rozliczenia catosci Przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony  na-
stepujgcy zakres prac

Lp. Rodzaj prac ktérych Zakres prac ktorych wykonanie Inne informacje
wykonanie Wykonawca | Wykonawca zamierza powierzy¢
zamierza powierzy¢ podwykonawcy
podwykonawcy

z zastrzezeniem, ze Wykonawca, ktéry w ofercie zaoferowat samodzielne zrealizowanie
kluczowych elementéw zaméwienia wskazanych w § 1 ust.9 umowy, nie moze w zadnym
czasie powierzaé Podwykonawcy wykonania robét wechodzgcych w sktad kazdego z klu-
czowych elementéw przedmiotu umowy wskazanych w § 1 ust.8.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, ktory wskazat wykonanie czesci zaméwienia przez Podwykonawcéw w Ofer-
cie moze zrezygnowac¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,  Wyko-
nawca zobowigzany jest poinformowac niezwtocznie Zamawiajgcego w formie  pisem-
nej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ lub zmieni¢ Podwykonawcow do  re-
alizacji Przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych sta-
nowigcych Przedmiot umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, wyrazona po-
przez akceptacje Umowy o podwykonawstwo (zwana dalej ,Umowg o podwykonaw-
stwo”). Przepis ust. 6 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz propo-
nowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz, iz nie
zachodzg w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postepowania, przedstawiajgc
odpowiednie dokumenty wymagane w SIWZ. Zmiana takiego Podwykonawcy wymaga
potwierdzenia stosownym aneksem do Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, po-
twierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy roboty bu-
dowlanej, dostawy, ustugi;
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b) zasady wypfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w przypadku
uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane

lub

— przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,

poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy kwote naleznego mu wynagrodzenia bez odsetek, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwo;

c) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, sposob  re-
alizacji, zastosowane materiaty, ktére muszg by¢ zgodne z Umowg oraz SIWZ,

d) termin realizacji robét, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminéw realizacji ro-
bot wskazanych w § 5 ust. 1i ust. 4;

e) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za wykonanie  da-
nego zakresu robot.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze na-
stgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji projektu tejze Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwyko-
nawce/dalszego Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po przedstawieniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonaw-
stwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 13.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przed-
tozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, wraz z przedmiarem robé6t wskazujgcym na zakres prac Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgta-
sza pisemne zastrzezenia do projektu tejze umowy w szczegolnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) nie spetniania wymagan okreslonych w SIWZ i zawierajgcej warunki pozostajgce
w sprzeczno$ci z wymaganiami wskazanymi w ust. 6 lit. b) nin. §, Umowa, ustawg Pzp i
innymi obowigzujgcymi przepisami;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a).

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pismie za-
strzezen.
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12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca przedtozy zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zastrzezen.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy, o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

14. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 10. W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajgcego we wskazanym ter-
minie, Umowa o podwykonawstwo jest uwazana za zaakceptowang.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go wpro-
wadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa w § 15 ust. 2, lit. f) Umowy.

16. Zapisy zawarte w niniejszym § znajdujg odpowiednio zastosowanie réwniez do wszelkich
zmian Umowy o podwykonawstwo.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedkia-
dania Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jegj
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % war-
tosci Umowy.

18. Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia zmian do Umowy o podwykonawstwo w przy-
padku okreslonym w ust. 15 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia
Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 17, zawierajgcej termin zaptaty wyna-
grodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.  Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy/dalszego Pod-
wykonawcy do jego reprezentowania.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wy-
nagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminach pfat-
nosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

21. W przypadku, powierzenia prac podwykonawcom, Wykonawca dotgczy do protokotu od-
bioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot z uprzedniego odbioru tych samych ro-
bot przeprowadzonego przez Wykonawce z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca.

22. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT oswiad-
czenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wyna-
grodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw/dalszych Pod-
wykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia po-
winny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeh wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.
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23. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwy-
konawstwo Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zaptaci w catosci lub
w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu Pod-
wykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdécic sie z zagdaniem za-
ptaty odpowiednio catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zama-
wiajgcego.

24. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 23, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej za-
ptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia do-
reczenia zgdania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy..

25. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 24, pod-
wazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpli-
wosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

26. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy na-
lezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 23, jezeli Pod-
wykonawca/dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz do-
kumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy, w trybie
okreslonym w ust. 24, uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

27. Kwota nalezna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

28. Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowa-
nej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia Wy-
konawcy o kwote wynagrodzenia wyptacong Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com, ktorzy zlozg roszczenia do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu umowy lub o kwote wynagrodzenia ztozong do depozytu sgdo-
wego.

30. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-
cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

31. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu tych Umow o podwykonawstwo.

32. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

33. Koniecznos¢ co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwyko-
nawcy/dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich  zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpie-
nia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.
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34. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Pod-
wykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, kto-
rymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg wymagan, okre-
Slonych w Postepowaniu lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robot.

35. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy
zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy
niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca przy odbiorze koricowym Zo-
bowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajgcego, dokona¢ nieodpfatnie cesji na jego korzysc
uprawnien wynikajgcych z tych zobowigzan.

36. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkow Zama-
wiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019.1145 ze zm.).

37. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, dotyczgce pod-
wykonawcow, nalezy stosowaé odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a dotyczace
Umowy o podwykonawstwo, nalezy stosowa¢ odpowiednio do zmian tej umowy.

38. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w szczegol-
nosci za opdznienia robdt i niewystarczajgca jej jakosc, a takze za dziatania, zaniechania i
zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim sa-
mym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wta-
snych pracownikow

Materiaty
§7
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania przy realizacji Przedmiotu umowy materiatéw,
wyrobow budowlanych wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w doku-
mentacji projektowej i wymaganiom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego
i stosowania w budownictwie, majgcych stosowne, obowigzujgce i wymagane przez pol-
skie prawo atesty i certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia..

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa, atesty
i certyfikaty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jakos$¢ plano-
wanych do uzycia materiatéw i wyrobdéw przed ich sktadowaniem lub wbudowaniem.

4. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw, bgdz jakosci wykonania ro-
bét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawi-
cieli Zamawiajgcego prob materiatéw, préb wykonanych robét i przekazania ich protoko-
tem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wy-
brane przez Zamawiajgcego laboratorium.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodnosci wbudowanych ma-
teriatdow i wykonanych robét zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowg i obowigzujg-
cymi zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie koszty badan dodatkowych w tym wy-
padku obcigzajg Wykonawce. Jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykona-
nie robot sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzgdzenia uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, na spo-
rzgdzonych przez Wykonawce kartach materiatowych lub bezposrednio na dokumentach
opisujgcych materiat.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru w terminie do 3 dni przed
planowanym sktadowaniem lub wbudowaniem (je$li nie bedzie sktadowat) Swiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw,
ktére Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowac¢ w trakcie realizacji
Umowy. Przekazane przez Wykonawce w/w dokumenty winny zapewni¢ zgodnos¢ z ma-
teriatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie materiatéw, wskazanym w § 2 ust.
2 lit. ab) Umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, o kto-
rych mowa w ust. 3, 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, czy dokumenty opisujgce
materiat lub wyréb budowlany spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projekto-
wej, opisanej w § 1 ust. 3 i Zze materiaty i wyroby opisane spetniajg wymagania okreslone
w dokumentac;ji projektowej opisanej w § 1 ust. 3.

Inspektor nadzoru moze dokonac¢ akceptacji w/w dokumentéw przekazanych przez Wy-
konawce, wylgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w Wyka-
zie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych wskazanym w § 2 ust. 2 lit. ab)
Umowy. Pisemna akceptacja przez Inspektora nadzoru w/w dokumentéw przekazanych
przez Wykonawce, stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamowienia lub
zakupu materiatow i wyrobow, ktérych dotyczg ww. dokumenty.

Wykonawca rozpoczyna dowéz materiatu budowlanego lub wyrobu na teren budowy/ro-
bot, ktéry uzyskat pozytywng opinie (akceptacje) Inspektora nadzoru.

Wbudowywanie ww. materiatéw i wyrobow moze nastgpi¢ po zweryfikowaniu przez In-
spektora nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi w/w dokumentami przekaza-
nymi przez Wykonawce. Ww. weryfikacja winna zosta¢ udokumentowana.

Wykonawca, z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pobiera
do badan, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ustaleniami STWIOR préby
materiatdbw budowlanych dowiezionych, sktadowanych, wbudowanych. Badania te po-
winny obejmowaé wtasciwosci materiatow zgodnie ze STWIOR. Zamawiajacy i Inspektor
nadzoru zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu prob. Wykonawca przepro-
wadza badania prob materiatdw w celu ustalenia zgodnosci materiatdbw z dokumentacjg
projektowg i umowg i potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robét bu-
dowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badan prob potwierdza-
jace jakos¢ materiatéw i wyrobow sktadowanych, wbudowanych, w celu potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru
potwierdza wpisem na przekazanych wynikach badan zgodnos¢ uzytych materiatéw z wy-
mogami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatéw i wyrobow bu-
dowlanych, w tym wykonuje badania kontrolne materiatow ujetych w dokumentac;ji projek-
towej przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na placu budowy i wbudowanych.

Inspektor wykonuje pobranie w ilosci zgodnej ze STWIOR préb kontrolnych materiatow
dowiezionych lub wbudowanych z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy o terminie pobrania prob. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo
obecnosci przy pobieraniu prob. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami
dotyczgcymi sposobu pobierania prob. Nastepnie Inspektor nadzoru przekazuje préby do
badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére badato préby pobrane przez
Wykonawce.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatow budowlanych lub wyrobéw
sktadowanych, wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i wbudowanie
materiatéow budowlanych lub wyrobéw budowlanych niezgodnych z projektem budowla-
nym, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwieksza czestotliwos¢ pobrania prob celem ustalenia zasiegu odcinkow robét wykona-
nych niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie, wbudowanie materiatow i wy-
robéw budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas, gdy sg
dostarczone, sktadowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w
dokumentaciji projektowej i Umowie.

17.Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiatéw na inne, po

18.

19.

20.

21.

22.

23.

uzyskaniu opinii Projektanta petnigcego nadzér autorski oraz Inspektora nadzoru, ze zmiana
materiatow nie skutkuje pogorszeniem jako$ci i trwatosci Przedmiotu umowy. Zmiana wyna-
grodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 w paragrafie 10 nastgpi w takim przypadku w
trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym..

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatdw, wyrobdw na inne, niz przewidziane
w dokumentac;ji projektowej, jednak kazda taka zmiana nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia
ani pogarszac jakosci wykonania Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zmiane materiatow, wyrobow wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Pro-
jektanta petnigcego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru w branzy odpowiadajgcej zakre-
sowi zmian, ze zmiana materiatdw, urzagdzen nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci
Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane materiatow, wyrobdw po
uzyskaniu w/w opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru i dokona¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w formie odrebnych uzgodnien. Zamawiajgcy zastrzega, iz zastosowanie innych
materiatbw na wniosek Wykonawcy nie moze wptyng¢ na zwigkszenie wynagrodzenia i nie
stanowi podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia.

W przypadku braku opinii Projektanta lub Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w ust.17,
18 lub opinii nie potwierdzajgcej spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zama-
wiajgcy nie dokona odbioru i wezwie Wykonawce do zrealizowania Przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg, Umowg i jej zatgcznikami, z zachowaniem upraw-
nien, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. d) ), w zwigzku z § 15 ust. 2 lit. a) Umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywacé jakichkolwiek zmian w sto-
sunku do materiatéw i wyrobéw budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie materiatow.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze dokona¢ zmiany materiatow i wyrobéw bu-
dowlanych na inne niz przewidziane w dokumentac;ji projektowej. Zmiany te muszg zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno-budowlanymi oraz z sadami sztuki budowlane;j i nie bedg rozumiane jako roz-
szerzenie Przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporza-
dzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem opinii In-
spektora nadzoru i Projektanta, aktualnego Wykazu materiatéw, ktére zostang zastoso-
wane w obiekcie.

Materiaty z rozbiorki elementéw podczas realizacji Przedmiotu umowy tj. np. z przepustow
oraz inne, ktére wskaze Zamawiajgcy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, zamoéwienia polegajgce na powtérzeniu podobnych ustug i ro-
bét budowlanych

§8
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1. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych, wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, ktére bedg przedmio-
tem analizy przez Zamawiajgcego.

3. Wprowadzenie robét zamiennych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznos$ci oraz wy-
maga bezwzglednie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4. Wprowadzenie rob6t zamiennych polegac bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy (ij. o innym zakresie rzeczowym, innej techno-
logii wykonania lub z innych materiatdw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu swiadczenia
Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

5. Koszty wszystkich robdt wprowadzanych i wytgczanych, zwigzanych z realizacjg robét za-
miennych moga:

a) wzajemnie bilansowac sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy  przed-
stawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie

b) obniza¢ kwote za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie,

c) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku za-
istnienia okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi zamiar wprowadzenia rob6t zamiennych, podobnych ustug i ro-
b6t budowlanych nie powoduje to zmiany termindw umownych, chyba ze wystgpi zwigzana
ze zleceniem prac zamiennych, podobnych ustug i robét budowlanych udokumentowana
przez Wykonawce i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna i obiek-
tywna okoliczno$é wplywajgca na niemoznoé¢ dotrzymania dotychczasowych terminéw
umownych, w tym w szczegolnosci koniecznos¢ dokonania wyprzedzajgcych zamowien
materiatow.

7. Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zleci¢ wykonanie zamdéwienia polegajgcego na powtoé-
rzeniu podobnych ustug i rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy
Pzp. Zlecenie w/w zamdwienia wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

8. Roboty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu wynikte w trakcie realizacji Umowy moga
by¢ realizowane na podstawie odrebnej umowy, zawartej w trybie zamdwienia z wolnej reki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

9. Strony przyjmujg, ze ceny jednostkowe i wartos$¢ robot zamiennych celem rozliczenia bedag
ustalane w trybie negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem ust. 12,

przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:

a) kosztorys szczegotowy dla roboty wprowadzanej i roboty podlegajgcej wytgczeniu, wska-
zanej w kosztorysie ofertowym ztozonym w postepowaniu,

Kosztorysy wyszczegdlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji
przez Projektanta.

10. Strony przyjmuijg, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, ze ceny jednostkowe i
warto$¢ zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych ustug i robét budowlanych, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, w celu rozliczenia, bedg ustalane w trybie
negocjacji przeprowadzonych pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego:
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a) szczegotowy i nie szczegotowy kosztorys ofertowy dla zamdwienia polegajgcego
na powtérzeniu podobnych ustug i robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp,.

Kosztorysy wyszczegdlnione w niniejszym punkcie podlegajg sprawdzeniu i akceptacji przez
Projektanta.

11. Strony przyjmujg, ze zamdéwienia polegajgce na powtdérzeniu podobnych ustug i robot bu-
dowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp, udzielone w roku prowa-
dzenia robdét objetych niniejszg umowa, w ramach ktérych realizowane bedg roboty, ustugi
tozsame jak te, ktore sg ujete w kosztorysie ofertowym dla zadania objetego niniejszg
Umowa, bedg rozliczane przy zastosowaniu cen ujetych w kosztorysie ofertowym dla za-
dania objetego niniejszg Umowg. W przypadku udzielania opisanych powyzej zamowien w
latach kolejnych, rozliczane bedg one po negocjacjach, o ktérych mowa w art. 66 ustep 1
ustawy Pzp.

12. W przypadku jesli roboty ustalone jako zamienne, sg wyszczegdlnione w kosztorysie ofer-
towym lub istnieje mozliwosé ustalenia wartosci roboty zamiennej w oparciu o ceny robét
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym (przeliczenie matematyczne), wéwczas cene
roboty zamiennej ustala sie w wysokosci ceny zawartej w kosztorysie ofertowym lub w wy-
sokosci proporcjonalnej do ceny roboty wyszczegdlnionej w kosztorysie ofertowym.

Odbiory robét objetych umowa i Przedmiotu umowy

§9

1. Wyréznia sie odbiory: rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu, odbiér techniczny
czesciowy robét wskazanych w § 5 ust. 6, odbiér techniczny koncowy, odbioér czesciowy
robét wskazanych w § 5 ust. 6, odbiér koncowy robét, odbiér koncowy przedmiotu
umowy, wskazany w § 5 ust. 4 oraz odbiér ostateczny.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2. Przedmiotem odbioréw robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu sg elementy robét, ktére
zanikajg lub ulegajg zakryciu w zwigzku z realizacjg kolejnych etapéw robaét.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru robét, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, Umowg i dokumentacjg projektowg, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatéw.

4. Kazda robota budowlana zanikajgca lub ulegajgca zakryciu podlega sprawdzeniu jakosci
wykonanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobow zgod-
nie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru.
Po zgtoszeniu przez kierownika budowy robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu In-
spektor nadzoru wykonuje badania i sprawdzenia wtasciwego wykonania etapu robdt tj.
zgodnego z dokumentacjg projektowg oraz ocenia wyniki badan i wszystkie dokumenty nie-
zbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania robét zgtoszonych do odbioru (w tym
atesty, Swiadectwa i certyfikaty).

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania kolejnych etapéw robét, po dokonaniu od-
bioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru w obecnosci upowaz-
nionych przedstawicieli Zamawiajgcego (chyba, ze Zamawiajgcy potwierdzi e-mailem lub
pisemnie, Zze nie bedzie uczestniczyt w odbiorze) dokonuje czynnos$ci odbioru w terminie 3
dni roboczych liczonych od zgtoszenia przez kierownika budowy z wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonego zawiadomieniem o dokonanym wpisie pocztg e-mail na adres Za-
mawiajgcego: aneta.hud@radom.lasy.gov.pl i adres Inspektora nadzoru:
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......................... Ustala sie, ze data potwierdzenia e-mail jest datg zgtoszenia robét do
odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia po-
czynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez  In-
spektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawiciela Zamawiajgcego, a
dzien podpisania stanowi date odbioru. Dokonanie w/w odbioru winno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. Podpisany protokét stanowi podstawe do
przystgpienia do realizacji kolejnych etapéw robot budowlanych. W przypadku niezgto-
szenia rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu przez Wykonawce do odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci, swoim kosztem i staraniem, celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru w/w robot. W przypadku, gdy podjete przez
Wykonawce w/w czynnos$ci nie umozliwiajg dokonania odbioru robdt, strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy mogg zostaé rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.
W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania ro-
bét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgto-
szenia do odbioru zgodnie z zapisami powyzej

albo

b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania

Odbioér czesciowy robot, techniczny czesciowy roboét, techniczny koncowy robét i kon-
cowy robot

6. Wykonawca i kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét objetych Umowa, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgtasza zakonczenie czesci robot, wskazanych w § 5 ust.
6 do odbioru technicznego odpowiednio po wykonaniu catosci robét lub czeéci robdt pisem-
nym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. Data zgtoszenia prac do od-
bioru Zamawiajgcemu winna zostac potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kie-
rownika budowy.

7. Inspektor nadzoru najpodzniej do 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy zakon-
czenia robot objetych umowg o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz od daty zgtoszenia
zakonczenia czesci robot wskazanych w § 5 ust. 6, sktada o$wiadczenie Zamawiajgcemu
(z potwierdzeniem wptywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete
umowg (odpowiednio objete odbiorem technicznym czesciowym i czesciowym oraz odbio-
rem technicznym koncowym i koncowym) zostaty zakohczone i wykonane zgodnie z
Umowag lub Ze roboty nie zostaty wykonane, wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykona-
nych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

8. Zwiloka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 nie obcigza
Wykonawcy.

9. W przypadku os$wiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowa (odpowiednio
objete odbiorem technicznym czesciowym i czesciowym robét oraz odbiorem technicznym
konncowym i koncowym robot) nie zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowag, wy-
magane jest po usunieciu brakow ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy i Wyko-
nawce zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 6.

10. Przed odbiorami czesciowym i koricowym robét objetych umowg przeprowadza sie od-
biory techniczne. Odbiory techniczne nastepujg po zakohczeniu realizacji robét objetych
odbiorem czesciowy robdt oraz koncowym robot i stanowig podstawe do dokonania odbio-
row: czesciowego robot i koncowego robot objetych umowa, a nastepnie odbioru konco-
wego Przedmiotu umowy. Odbioréw technicznych dokonuje Komisja Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy na zasadach
wskazanych w umowie.
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11. Do odbioréw technicznego czesciowego i technicznego koncowego, Zamawiajgcy przyste-
puje w terminie do 5 dni od zlozenia do Zamawiajgcego oswiadczenia przez Inspektora
nadzoru, ze roboty objete umowg (odpowiednio odbiorem czedciowym robdt i odbiorem
koncowym robét) zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg. Zamawiajgcy prze-
prowadzi czynnosci odbioru technicznego czesciowego i technicznego koncowego w ter-
minie do 7 dni od dnia rozpoczecia czynno$ci odbioru technicznego.

12. W trakcie odbioréw technicznych dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizo-
wanych robét objetych umowg. Czynnosci odbioru technicznego zostajg potwierdzone w
protokole z odbioru technicznego czesciowego i technicznego korncowego. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli odbiorow technicznych przez pracownikéw
jednostek nadrzednych Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia wad i brakow w trakcie
kontroli odbioru technicznego, zastosowanie majg przepisy ust. 14 niniejszego paragrafu.
Odbior techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-
59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi za-
tgczniki do Umowy.

13.Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakonczeniu czesci robot wska-
zanych w § 5 ust. 6 oraz catosci robot objetych Umowa, skazanych w § 5 ust. 1 do odbioru
technicznego (wg § 9 ust. 6), Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji powykonaw-
czej, dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw, pomiary geodezyjne,
wyniki préb badan i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, naniesione
wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przygotowang do ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, niezbedne zgody wiasciwych organéw admini-
stracyjno-budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg przygotowana do zto-
zenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowi-
cach wymagana jest na etapie odbioru catosci rob6t wg § 5 ust.1 umowy). Brak przekazania
ktoregokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do odmowy przy-
stgpienia do odbioru technicznego..

14. Jezeli w toku czynnosci odbioréw technicznych:
a) zostang stwierdzone wady lub braki:

— stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o oswiadcze-
nia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu, o komplet-
nosci lub zdatnosci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy odmowi odbioru
do czasu usuniecia wad lub brakéw i usterek

— nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o oswiad-
czenia Inspektora nadzoru i Projektanta wskazanych w lit. b) niniejszego ustepu, o kom-
pletnosci lub zdatnosci do uzytkowania Przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona od-
bioru technicznego robét jednoczesnie zadajgc ponownego wykonania robo6t wykona-
nych wadliwie lub usuniecia brakéw i usterek ustalajgc termin realizacji w/w robdét lub
dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytko-
wej Przedmiotu umowy albo wartosci robdt koniecznych do usuniecia wady, braku,
usterki. Powyzsza ocena Komisji Zamawiajgcego jest wigzgca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom.

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) winny zosta¢ potwierdzone przez ztozenie stosownych
oswiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioru technicznego
robot przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu zakonczenia
robot objetych umowa, terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5
ust. 1, 4, 6. Umowy, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie robét objetych Umowag w terminie. W takim
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przypadku Wykonawca i kierownik budowy po usunieciu wad, usterek, brakéw zobowig-
zany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do dodatkowego wyna-
grodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie skfada oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
7. Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy. Czas
wynikajacy z kolejnych oswiadczen Inspektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydtu-
zenia terminu wykonania roboét objetych Umowa, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 4,6.

15. Odbiér czesciowy robdt, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 i koricowy robét objetych Umowa, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 oraz sporzgdzenie protokotu odbioru czesciowego robaét i proto-
kotu odbioru koncowego robét nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, tylko w
przypadku jesli odbiory techniczne zostat zakonczone podpisaniem protokotéw odbioru
technicznego z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego robét i odbioru korncowego
robét objetych umowg, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w ust. 14 niniejszego para-
grafu oraz gdy do odbioréow technicznych, w okresie do dnia odbioru czesciowego oraz
odbioru koncowego, nie zostang wniesione uwagi dot. wykonanych robét, do wykonania i
uwzglednienia ktérych zobowigzany jest Wykonawca. Odbidr czesciowy robot, nastgpi w
terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru technicznego czesciowego, o ktérym mowa
powyzej oraz odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru
technicznego kohcowego, o ktérym mowa powyzej i po ztozeniu przez Wykonawce do Za-
mawiajgcego:

a) prawidtowej (uwzgledniajgcej korekty zwigzane z usunieciem ewentualnych wad,
usterek i brakow stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym) geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej - ztozenie inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej dotyczy wytgcznie odbioru koncowego robét objetych umowa, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 Umowy

b) pisemnych o$wiadczen Wykonawcy i kierownika budowy, ze roboty objete umowg
wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obo-
wigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszaja-
cych ich warto$¢, z zastrzezeniem tresci oswiadczenia odpowiednio do okoliczno-
Sci wskazanych w ust. 14 a) tiret drugi - ztozenie oswiadczen dotyczy odbioru cze-
sciowego robot, o ktérych mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru koricowego robét obje-
tych umowa, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

c) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kosztoryséw powyko-
nawczych - ztozenie kosztoryséw dotyczy odbioru czesciowego robdt, o ktérych
mowa w § 5 ust.6 oraz odbioru koncowego robét objetych umowa, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odbioér konicowy Przedmiotu umowy

16. Odbiér koncowy Przedmiotu umowy oraz sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, po dokonaniu od-
bioru korncowego robdt objetych umowa, w terminie do 4 dni po ztozeniu do Zamawiaja-
cego: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do Panstwowego zasobu geo-
dezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej oraz po przyjeciu bez sprzeciwu przez Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zawiadomienia o zakoncze-
niu budowy lub otrzymania wydanej przez w/w organ decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
O stanowisku organu nadzoru budowlanego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Termin
w/w 4 dni liczony jest od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego obu w/w dokumentow.
W przypadku wniesienia przez w/w organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych ro-
bét objetych Umowa, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
czynnosci i prac wynikajgcych z uwag w/w organu, niezbednych do przyjecia przez organ
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zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag. Opdéznienie w terminie sporzgdzenia pro-
tokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy z winy Zamawiajgcego nie obcigza Wyko-
nawcy.

Zamawiajacy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie de-
cyzji zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od
daty ztoZzenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i wszystkich dokumentéw nie-
zbednych do zlozenia zawiadomienia o zakohnczeniu budowy.

Z czynnosci odbioréow sporzadza sie protokoty, ktére powinny zawiera¢ ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszg zosta¢ podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a
dzien podpisania przez Strony protokotu stanowi date odbioru.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad po-
wstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji, jezeli okres gwaranciji jest dtuzszy niz okres
rekojmi.

Termin, o ktérym mowa w ust. 11 i 15 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron umowy uniemozliwiajgcych dotrzymanie tych terminéw z powodu: warunkéw pogodo-
wych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru, koniecznosci przeprowa-
dzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub ekspertyz, usprawiedliwionej nieobecnosci kie-
rownika budowy, usprawiedliwionej nieobecnosci Inspektora nadzoru. W przypadku zaist-
nienia w/w okolicznosci wydtuza sie termin wskazany w § 5 ust. 4 odpowiednio o liczbe dni,
o ktorg nastgpito wydtuzenie czynnosci odbiorowych lub przystgpienie do odbioru.

Wynagrodzenie
§10

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie usta-

lone na podstawie kosztoryséw powykonawczych, sporzagdzonych dla prac rzeczywiscie
wykonanych i zgodnych co do rodzaju i rozmiaru z projektami (budowlanym i wykonaw-
czym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wymienionymi w § 1
ust. 3 Umowy, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdét i rzeczywiste naktady rze-
czowe, z tym ze wynagrodzenie tak ustalone nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
ust. 1, wg ponizszego wyszczegolnienia, przedstawionej przez Wykonawce w ztozone;j
ofercie {j.:

.................. zt brutto

(stownie ztotych: ... Zb o /100)

w tym:

wartos¢ netto: ... zt

(stownie ztotych: ... Zb /100) netto
podatek VAT: ..., zt

(stownie ztotych: ... zb /100),

z zastrzezeniem mozliwosci zmiany powyzszego wynagrodzenia zgodnie z warunkami
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okreslonymi w § 18 Umowy.

W przypadku, gdy nie nastapig zdarzenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 3, wykonanie do-
datkowych prac, nie wptynie na zwiekszenie poszczegdinych cen ani wartosci wynagro-
dzenia wykonawcy.

W wypadku zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 18 Umowy, Wykonawca wyraza
zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia wskazanego w ust.1 zgodnie z zasa-
dami § 7 ust. 18.

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak za-
sady sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 moze podlegac waloryzacji na zasadach
opisanych w § 18 Umowy oraz zawiera wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg Przed-
miotu umowy, wynikajgce z dokumentaciji projektowej, jak réwniez nie ujete w nich a nie-
zbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty: wyko-
nania wszelkich robot przygotowawczych i porzgdkowych; zorganizowania, zagospodaro-
wania i pdzniej likwidacji placu budowy; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy;
wywozu i zagospodarowania odpadow pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701); wykonanie dokumentacji powyko-
nawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; koszty zwigzane z realizacjg, od-
biorami robdt oraz inne wynikajgce z realizacji Umowy, w tym koszty zwigzane z wykony-
waniem zobowigzan gwarancyjnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega pomniejszeniu o kwoty wynika-
jace z zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) wedtug
zasad opisanych w § 6 ust. 29 Umowy?.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 moze zostac¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanego wadami Przedmiotu umowy, jedynie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 9 ust. 14 a) tiret 2..

Do wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdujg zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i
ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Zasady rozliczen
§11

. Ptatnos¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na podstawie

kosztoryséw powykonawczych nastepuje w 3 czesciach zgodnie z wyszczegdlnieniem w
ust. 2, 4, 6 niniejszego §. Faktury wystawione w ramach danej czesci ptatnosci zwane sg
dalej fakturg VAT.

. Pierwsza cze$¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty ustalonej w kosztorysie

powykonawczym, zawierajgcym warto$¢ wykonanej czesci robdt, o ktéorych mowa w § 5
ust.6, objetych odbiorem czesciowym, z zastrzezeniem ze kwota ptatnosci nie moze
przekroczy¢ kwoty ujetej w planie finansowym prowizorium tj. 1455 000,00 zt netto,
nastepuje na podstawie pierwszej wystawionej czesciowej faktury VAT. Pierwsza faktura
VAT czesciowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu tgcznie nizej

'Dotyczy Wykonawcow wykonujgcych Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow.
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wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru czesciowego robét objetych umowa, o ktéorych mowa w § 5
ust. 6 na warunkach przedstawionych w § 9 oraz zlozenie Zamawiajgcemu
kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych przez Inspektora nadzoru;

b) ztoZzenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Zze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow o podwyko-
nawstwo i dokonat spetnienia zobowigzar wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) zfozenie oSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcz-
nik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cafe nalezne wynagrodzenie, zgodnie z
zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu Zadnych rosz-
czen, wraz z dowodem przelewu tych srodkéw na rzecz podwykonawcy™

albo

d) ztoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b do
Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia kosztoryséw powykonawczych w terminie do 5
dni po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego robdt, wskazanych w § 5 ust. 6,
potwierdzonego protokotem zawierajgcym wniosek o dokonanie odbioru czesciowego robét
objetych umowa, oraz zobowigzuje sie do wystawienia pierwszej faktury czesciowej nie
pozniej niz 7 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego robodt objetych
umowag wskazanych w § 5 ust. 6 lub nie pdzniej niz 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w
§ 14 ust. 5 Umowy — jezeli dotyczy i ztozenia faktury niezwtocznie po jej wystawieniu do
Zamawiajgcego.

4. Druga czes$c¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci ustalonej wg wzoru:

Warto$¢ drugiej faktury czeSciowej = kwota wynagrodzenia przystugujgceqo wykonawcy
zgodnie z umowag — (minus) warto$¢ prawidtowej pierwszej faktury czesciowej — (minus) 5%
warto$ci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy zgodnie z umowg, nastepuje na
podstawie wystawionej drugiej czesciowej faktury VAT za wykonanie catosci robot objetych
umowa, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Druga faktura VAT czesciowa moze zostaé
wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu fgcznie nizej wymienionych warunkow:

e) dokonanie odbioru koncowego robét objetych umowag na warunkach
przedstawionych w § 9 oraz zlozenie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych
sprawdzonych przez Inspektora nadzoru;

f) ztoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow o podwyko-
nawstwo i dokonat spetnienia zobowigzarn wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

g) zfozenie oswiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcz-
nik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cafe nalezne wynagrodzenie, zgodnie z
zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu zadnych rosz-
czen, wraz z dowodem przelewu tych srodkow na rzecz podwykonawcy™

albo
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h) ZztoZenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatacznik nr 5b do
Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych w terminie do 5
dni po dokonaniu odbioru technicznego korncowego robét objetych umowa, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1, potwierdzonego protokotem zawierajgcym wniosek o dokonanie odbioru
koncowego robdt objetych umowag, oraz zobowigzuje sie do wystawienia pierwszej faktury
nie pézniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego robét objetych
umowa lub nie pdzniej niz 7 dni od daty inwentaryzacji wskazanej w § 14 ust. 5 Umowy — jezeli
dotyczy i ztozenia faktury niezwlocznie po jej wystawieniu do Zamawiajgcego.

6. Trzecia czes¢ zaptaty wynagrodzenia w wysokosci stanowigcej roznice kwoty catosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy zgodnie z umowg i kwoty wynagrodzenia juz
wyptaconej, nastepuje na podstawie wystawionej trzeciej faktury VAT za wykonanie
Przedmiotu umowy. Trzecia faktura VAT koncowa moze zosta¢ wystawiona przez
Wykonawce po spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkéw:

a) dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy na warunkach
przedstawionych w § 9;

b) ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, ze nie ma on Zzadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych
wzgledem podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjia Umowy oraz
zawartych Umow o podwykonawstwo i dokonat spetnhienia zobowigzan wobec
wszystkich podwykonawcow™;

oraz

c) zfoZenie o$wiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, ze otrzymat od Wykonawcy cafte nalezne wynagrodze-
nie, zgodnie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego
powodu zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkow na rzecz pod-
wykonawcy*

albo

d) zfozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow™,

(*niepotrzebne skreslic)

7. Zaptata naleznosci nastapi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej
w dzienniku korespondencji — ztozenia przez Wykonawce faktury VAT.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w § 14 Umowy, zaptata
wynagrodzenia nastepuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane
roboty objete Umowag. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po
spetnieniu tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o ktérej mowa w §14 Umowy;

b) rozliczenie i ustalenie warto$ci robot zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacii,
o ktérej mowa w § 14 Umowy;
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C) zfozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzarn finansowych i rzeczowych wzgledem
podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow
o0 podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzan wobec wszystkich
podwykonawcow™;

oraz

d) zfoZzenie osSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie,
zgodnie z zawartg Umowag o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu
zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkéw na rzecz podwyko-
nawcy™

albo

e) ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje sie postugiwac sie rachunkiem rozli-
czeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z pézn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktérych mowa w art.. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.) {j. rachunkiem
nr 91 1140 2017 0000 4302 1199 4953

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2018
r. poz. 2174 z pézn. zm.).

12. Wiasciwy Urzad Skarbowy dla rozliczen Wykonawcy to: ...,

Dopuszczalne zmiany w Umowie
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. Zamawia-
jacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w przypadkach
opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach opisanych w Umo-
wie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu realizacji robot objetych od-
biorem czesciowym, terminu realizacji catosci rob6t objetych umowg oraz terminu realizacji
Przedmiotu umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadku wystgpienia co naj-
mniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej, ktéry zostanie odpowiednio wydtu-
zony o czas niemoznosci realizacji Umowy przez Wykonawce:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych wa-
runkow jak np.:

— nieprzewidziane wykopaliska, niewypaty i niewybuchy,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce
koniecznoscig zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robdt z zastrzezeniem, ze
koniecznego okresu na wykonanie rob6t o dtugosci do 7 dni nie uwzglednia sie do
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zmiany termindw wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym
tiret oraz tiret ponizej nie sumuje sie

— odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki posadowienia instalacji i
urzadzen podziemnych, skutkujgcych koniecznoscig wykonania dodatkowych robét,
majgcych wptyw na termin wykonania, z zastrzezeniem, ze koniecznego okresu na
wykonanie roboét o dtugosci do 7 dni nie uwzglednia sie do zmiany terminéw wykonania
wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyzej nie
sumuje sie

—  dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposob ciggty przez okres
minimum 7 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposob obiektywny (np.: przez instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.)

—  wystgpienia w firmie Wykonawcy okolicznos¢ zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,
ktére majg wptyw na wykonanie lub nalezyte wykonanie robét i przedmiotu umowy, w
tym majgcych wptyw na termin wykonania robét objetych umowg i termin wykonania
Przedmiotu umowy, ktére muszg zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce odpowied-
nimi dokumentami, w szczegdélnosci mogg to byc:

-1) dokumenty potwierdzajgce nieobecnos$é pracownikdéw lub oséb $swiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdéwienia,

-2) decyzje wydane przez Gtdéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

-3) polecenia wydane wykonawcy przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub decyzje wydane przez prezesa Rady Ministrow zwigzane z
przeciwdziataniem COVID-19,

-4) dokumenty potwierdzajgce wstrzymanie dostaw produktdéw, komponentéw
produktu lub materiatdw potrzebnych do realizacji zamowienia czy wystgpienie
trudnosci w dostepie do sprzetu lub w realizacji ustug transportowych,

-5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy,

-6) okolicznosci wymienionych powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jednoczesnie wptyw okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na termin wykonania robdt i
przedmiotu umowy musi zostaC potwierdzony opinig Inspektora nadzoru, zawierajgca
przeliczenie zaistniatych okolicznosci zwigzanych z COVID-19 na ilos¢ czasu, w ktérym
Wykonawca miat ograniczone mozliwoéci prowadzenia robét i realizacji przedmiotu umowy w
zwigzku z wptywem COVID-19. Liczba dni wydtuzenia terminu wynika z powyzszego
przeliczenia.

b) zawarcia umowy na realizacje zaméwienia, polegajacego na powtdrzeniu podobnych
ustug i robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lub wpro-
wadzenie robot zamiennych, jezeli uniemozliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w
pierwotnym terminie;

c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli wptywaja
one na termin wykonania Przedmiotu umowy

d) z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym w szczegoélnosci zwigzanych z
koniecznoscig usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
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projektowej, bez dokonania ktorych nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robot przez
Wykonawce, a takze wstrzymania robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgda-
nie na okres dtuzszy niz 1 dzien o czas nieprowadzenia robot

wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami, w przypadku jesli wprowadzenie autopoprawki wplywa na brak
mozliwosci na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

w przypadkach nastepstw wstrzymania robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie
wynikajgcych z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robot;

w przypadku dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci przekroczenia zakreslo-
nych przez prawo termindbw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen

itp.;
w przypadku wydiuzenia terminu wskazanego w: § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

innych przyczyn zewnetrznych niezawinionych przez Wykonawce i niezaleznych od
Zamawiajgcego

w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy

w przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w § 9 ust. 21 Umowy.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o kté-
rym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do tresci ztozonej oferty w przypadku:

d)

e)

f)

9)
h)
i)
j)
k)

gdy, zmiana Umowy jest nastepstwem zmian obowigzujgcych przepisow prawa, a Wy-
konawca wykaze, ze ma to wptyw na koszt jej wykonania;

w przypadku stwierdzenia wad i btedéw dokumentacji projektowej, ktérych wykazanie
lezy po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujgcych koniecz-
nosc¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych i technologicznych, zastosowania innych materiatéw, niz wskazane w dokumen-
tacji projektowej;

wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentaciji projektowej w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z tymi poprawkami;

wprowadzenia zmiany materiatdbw na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;
w przypadku wprowadzenia robot zamiennych zgodnie z § 8;

w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi

wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

w przypadkach wskazanych w § 18

4. Wartos¢ robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b) i c)
ustalona zostanie wedtug wskaznikdw i cen na podstawie ktorych zostata sporzadzona
oferta Wykonawcy, z zastrzezeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy.
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Zamiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 winna zostac poprzedzona przygotowaniem sto-
sownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajg-
cych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w for-
mie pisemne;.

Wykonawca ma prawo zwrocic sie do Zamawiajgcego z pisemnym i uzasadnionym wnio-
skiem o dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca sie, aby
wniosek o dokonanie zmiany zostat ztozony do Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie zmiany.

O koniecznosci wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje Wy-
konawce w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy realizacje Przedmiotu umowy zgodnie
ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni
od dokonania przez niego autopoprawki.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminéw Wykonawca zobowigzany jest po-
wiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywistg.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 niniejszego
§ termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakon-
czenia wykonania przedmiotu umowy.

Termin 35 dni, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy oraz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, wydtuza sie w przypadku gdy okres trwania przyjecia przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach prawidiowo wykonanej
przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej bedzie dtuzszy niz 35 dni.
W takim przypadku termin przekazania Zamawiajgcemu w/w inwentaryzacji oraz termin
zakonczenia Przedmiotu umowy wydtuza sig o liczbe dni (przekraczajgcg 35 dni) liczone
od dnia ztozenia prawidlowo wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do
dnia przyjecia do zasobow przez w/w PODGIK (nie ztozenia do w/w PODGIK). O prawi-
dtowosci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ztozonej w PODGIK roz-
strzyga PODGIK, w szczegdlnosci za prawidtowo wykonang inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg Strony przyjmujg inwentaryzacje, ktdéra po ztozeniu w w/w Osrodku nie
wymaga uzupetnien.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt do Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania Umowy w wysokosci 10% kwoty brutto fgcznego wynagrodzenia umow-
nego brutto, tj. kwote zabezpieczenia w wysokosCi ................... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w obowigzujgcych for-
mach przewidzianych w SIWZ tj. w formie ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepu-
jacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia —w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 2 Umowy wystgpi ko-
nieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji Umowy, wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

5. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje sie takze brak zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom przez Wykonawce, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie
do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen regresowych wobec Wykonawcy z ty-
tutu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
i dostawcom, realizujgcym roboty bedace Przedmiotem umowy. Zamawiajgcy skorzysta z
tego uprawnienia w szczegdlnoéci, gdyby pozostate do zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
nie pokrywato catosci roszczen podmiotéw innych niz Wykonawca, uprawnionych do otrzy-
mania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy
§14

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym , jezeli Wykonawca na-
rusza postanowienia Umowy, a w szczegdlnosci, gdy:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 21 dni lub opdznienie
robot w stosunku do termindw zakonczenia catosci robot, zakonczenia przedmiotu
umowy przekroczy 60 dni, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu umowy w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy lub w przypadku wstrzymania robét przez Za-
mawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 30 dni od chwili otrzymania decyzji od Zama-
wiajgcego o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym
specyfikacjami technicznymi) oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu umowy materialy niezgodne z
Umowa, niezgodne z dokumentacjg projektowg i nie dokona ich wymiany na materiaty
zgodne z umowag w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

f) Wykonawca nie zrealizuje samodzielnie jakichkolwiek kluczowych elementéw Przed-
miotu umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 8;

g) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy;

h) Wykonawca co najmniej 3 krotnie naruszyt obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstgpie-
nia, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 3, Zamawiajacy
moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczy¢ na teren prac
nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z postanowien Umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodéw, o ktérych mowa w
ust. 1i 3, lub przez Wykonawce z powoddw, o ktérych mowa w ustepie 9 niniejszego §,Wy-
konawca musi natychmiast wstrzymac roboty oraz przystgpi¢ do ich komisyjnej inwentary-
zacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonawce przystgpienia do in-
wentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji przy
udziale Inspektora/6w nadzoru, ktéra bedzie wigzgcg dla Stron oraz do jednostronnego
przejecia terenu budowy.

6. Zakonczenie inwentaryzacji robo6t oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu na-
stgpi w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy
przez Zamawiajgcego, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

7. Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Umowa. Zainwentaryzowane roboty prawidtowo wy-
konane (ij. zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg) do momentu odstgpienia od
Umowy, zostang rozliczone wg cen zawartych w kosztorysie zatgczonym do Oferty, z za-
strzezeniem postanowien dotyczacych kar umownych, o ktérych mowa w §15 Umowy oraz
postanowien §10 Umowy.

8. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca zabezpiecza roboty na
swoj koszt. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania
tych czynnosci, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora/éw nadzoru z
mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Jezeli Zamawiajacy:
a) opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni

b) nie dotrzyma terminu odbioru kohcowego robét objetych umowa, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy, przez okres dtuzszy niz 15 dni.

10. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczyé bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rekojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie Umowy.

11. Strony przyjmujg, ze odstgpienie od umowy nie dotyczy robot odebranych i rozliczonych.

12. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygo-
rem niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.

Kary umowne
§ 15
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub nienale-
zyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia na-
lezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w szczegdlnosci w nastepujgcych

wypadkach:

a) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust.1 od a) do h) Umowy, w wysokosci 30% wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

b) za kazdy dzien zwioki w terminie wykonania robét objetych umowa, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust.
1 Umowy za kazdy dzieh z zastrzezeniem ze:

Strona 34 z 43



Numer sprawy nadany przez Zamawiajgcego: ZG.270.1. 3.2020

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych; jednakze w przypadku przekroczenia w/w terminu powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust.
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysokosci tgcznie 30% tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

c) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto wynikajgcego z Umowy
o podwykonawstwo, z ktérej wynika obowigzek danej zaptaty, za kazdy dzien opdznie-
nia, z zastrzezeniem ze ogranicza sie¢ maksymalne naliczenie kar z tego tytutu do wy-
sokosci tgcznie 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z danej
Umowy o podwykonawstwo;

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN
za kazdy taki przypadek;

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

f) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku
jego niezgodnosci z § 6 ust. 6 lit. a) Umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z danej Umowy o podwykonawstwo;

g) za kazdy dzieh zwloki w terminie przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej, o ktérym mowa w § 5 ust. 3, z zastrzezeniem zapiséw dotycza-
cych wydtuzenia tego terminu, w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy

- ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust. 2 lit. b),
ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysokosci tgcznie 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy

h) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy ujetego w § 2
ust. 7 przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w wysokosci
2000,00 zt;

i) za brak samodzielnej realizacji jakichkolwiek robét wskazanych jako kluczowe ele-
menty Przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 8, w wysokos$ci 20 % tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

j) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu napraw i usuniecia usterek lub wad stwierdzonych
w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajg-
cego z powiadomieniem Wykonawcy na usuniecie usterek lub wad z zastrzezeniem,
ze wysokos¢ naliczonych kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ tacznie 40% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

k) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w wy-
sokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

[) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protoko-
tach odbioru robot, w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §10 ust. 1 Umowy, liczonym od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiaja-
cego na usuniecie usterek lub wad;

m) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajgcego na powierzeniu funkcji kierow-
nika budowy osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie opisane w
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pkt 6.2.3 ppkt 3.2 SIWZ , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wyso-
kosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

n) zakazdy dzien zwtoki w wykonaniu czesci robét objetych umowg w terminie wykonania
robét objetych umowa, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci 0,05 % wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien z zastrzezeniem
ze:

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych; jednakze w przypadku przekroczenia w/w terminu powyzej 3 dni
kara naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w ust.
2 lit. b), ust. 2 lit. g), ust. 2 lit. n) do wysokosci tgcznie 30% tgcznego wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy

3. W przypadkach okreslonych w ust.1 i 2, oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdéinych przewidzianych przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019.1145 ze zm.).

4. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, oraz w oparciu o prze-
stanki wyszczegolnione w § 14 ust. 1 Umowy.

5. Kary umowne, okreslone w niniejszym §, kumulujg sie, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ kar
naliczonych z tytutu realizacji umowy nie przekroczy 40 % tgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w Umowie podstaw do ich naliczenia.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystu-
gujacego mu wynagrodzenia.

Gwarancja i Rekojmia
§ 16
1. Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi ..... lat

2. Nazasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezalezne od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ..... - miesiecznej gwarancji jakosci obejmujgcej catos¢ Przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca dla uzytych materiatow udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
nie krétszy niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta. Je-
zeli okres gwarancji materiatow i urzgdzen uzytych do zrealizowania Przedmiotu umowy
jest krotszy niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonanie Przedmiotu
umowy, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie objg¢ na pozostaty okres uzyte materiaty
i urzgdzenia okresem gwarancji rownym pozostatemu okresowi gwarancji na zrealizowany
Przedmiot umowy. Wykonawca ma obowigzek przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wyni-
kajgce z gwarangciji i rekojmi udzielone przez dostawcow i podwykonawcéw o ile czas trwa-
nia jest dluzszy niz okres udzielonej przez konewce gwaranc;ji.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych ma-
teriatdw i urzadzen Zamawiajgcemu przed zakonczeniem odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Stwierdzenie wad nastepuje w trakcie przeglagdow w okresie rekojmi i gwarancji lub poza
przeglagdami w zwigzku z pojawieniem sie i wystgpieniem usterek (wad) wymagajgcych
niezwtocznego usuniecia, co stwierdza Zamawiajgcy lub Wykonawca. Terminy okreso-
wych przegladow w okresie rekojmi i gwarancji Przedmiotu umowy ustala Zamawiajacy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robét przez Zamawiajgcego

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak réwniez napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. W okresie gwa-
rancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich zobowigzan wyszczegdl-
nionych w karcie gwarancyjnej w sposob w niej opisany. Karta gwarancyjna stanowi za-
tacznik nr 4 do Umowy (zwana dalej ,Karta gwarancyjng”).

Wykonawca bedzie w okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi usuwat wady (usterki) i
braki, na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢.

Wykonawca bedzie w okresie gwarancji usuwat wady (usterki) i braki, wykonywat naprawy
i inne zobowigzania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na wia-
sny koszt i odpowiedzialnos¢.

Strony bedg sporzadzaty protokdt z usuniecia wad, brakow, (usterek) oraz dokonanych
napraw i przegladow gwarancyjnych.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) stwierdzonej w
okresie rekojmi i gwarancji lub nie wykona napraw Przedmiotu umowy lub innych zobo-
wigzan wynikajgcych z Umowy oraz Karty gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od
daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazo-
wac innego wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz wykonania napraw na koszt i
ryzyko Wykonawcy a oraz naliczy¢ kare umowng za przekroczenie terminu usuniecia wad
i usterek oraz wykonania napraw liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawce lub innego wykonawce. Koszty usunigcia wad i usterek oraz wykonania na-
praw przez innego wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonanie prac przez innego wyko-
nawce nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji za Przedmiot umowy.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji napraw i nie-
usuniecia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przegladu
lub do wykonania ktorych zostat wezwany przez Zamawiajgcego, czy niewykonania in-
nych zobowigzan wynikajgcych z Karty gwarancyjnej, Wykonawca mimo uptywu okresu
rekojmi zobowigzany jest nadal do wykonania napraw i usuniecia wad i usterek lub pokry-
cia kosztoéw ich wykonania przez innego wykonawce do wysokosci wartosci wykonanych
napraw, konserwac;ji i usunietych wad i usterek i innych zobowigzan wynikajgcych z Karty
gwarancyjnej. Rekojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega automatycznie przedtu-
zeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady, usterki do usuniecia
wady, usterki stwierdzonego protokolarnie. Przedtuzenie okresu rekojmi i gwarancji nie
powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
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16. Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie przy-
stugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy.

17. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bez-
wzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

18. Sposoéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedsta-
wiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecz-
nos$ci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac

Sita wyzsza
§17

1. Przez okolicznos$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy. W szczegolnosci za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por
roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obo-
wigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

Klauzule waloryzacyjne
§18

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepuja-
cych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalo-
nego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

wytgcznie w przypadku, jesli zmiany okreslone w lit. a), b), ¢) niniejszego ust.
bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2 W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 ilt. b) niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmie-
niajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraC wy-
czerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wylicze-
nie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wy-
konawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wy-

nagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
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ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy mi-
nimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z pod-
wyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich do-
stosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubez-
pieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubez-
pieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnie-
nie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢) niniejszego
paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit a),
b), c) obejmowac¢ bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skftadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Postanowienia koicowe
§19
. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pidmie pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zasadnych oswiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowa-
nia, pod rygorem niewaznosci, formy pisemne;j

§20

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP ...............

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 664-000-60-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy.

§ 21

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Dorecze-
nia dokonane na te adresy, w tym doreczenia per awiso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga
strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem poleconym
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za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uznania za sku-
tecznie doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres oraz zobowigzuje
sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o wszelkich zmia-
nach dotyczgcych swojej sytuacji prawnej.

3. Realizacja zapisu ust. 1 nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

§ 22

1. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez Sgd wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy Ko-
deksu cywilnego, ustawy Prawo Zamdwien publicznych oraz Prawo budowlane.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpic¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzo-
nemu celowi pierwotnego zapisu.

4. Realizacja ust. 3 nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

§ 23

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
SIWZ wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
Kopie dokumentoéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia — zatgcznik nr 3
Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4
Wz6r oswiadczenia Wykonawcy — zatgczniki nr 5a i 5b
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 5¢

Pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z
dnia 15.03.2016 .

8. Umowa udostepnienia drég lesnych na cele dojazdu do terenu budowy

N o v B~ W N

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgcznik nr 5§ a do Umowy

miejscowosc i data

Ja nizej podpisany,

bedgcy Wykonawcg umowy nr .................... zdnia .......ccooeeeeiiiinins dot. ,Budowa drogi le$nej
nr I-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)”

oswiadczam,

Ze nie mam Zzadnych zobowigzani finansowych i rzeczowych wzgledem podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw) powstatych w zwigzku z realizacjg w/w umowy i Ze dokonatem
spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

Na potwierdzenie powyzszego o$wiadczenia sktadam dokumenty:

1. protokét odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcow);

2. potwierdzenie przelewu dot. zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
przez Wykonawce z roboty ujete w Umowie o podwykonawstwo;

3. oS$wiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem
zatgcznika 5 ¢ do wzoru umowy.

A, NN ..

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 b do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE (WZOR)
Ja nizej podpisany,
(Nazwa Wykonawcy)
bedgcy Wykonawca umowy nr .................... zania ........cccceeeevennnnnn. dot. ,Budowa drogi lesnej

nr |-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadlesnictwo Starachowice (ETAP II)”

oswiadczam, ze

catos$¢ przedmiotu w/w umowy wykonatem samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow).

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

sktadania oswiadczeni woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5§ c do Umowy

miejscowosc i data
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) (WZOR)

Ja nizej podpisany

(Nazwa Wykonawcy)

Bedac podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) wykonujgcy cze$ci zamdwienia objetego
umowg dot.

,Budowa drogi lesnej nr |-F wraz ze sktadnicami drewna w lesnictwie Myszki, Nadle$nictwo
Starachowice (ETAP II)”

Nr o, zdnia .................... (zwana dalej ,Umowa”) {j. realizujgcym roboty
budowlane™, ustugi*, dostawy™ dot. .............c.covviiiiiiiiiiiiii,

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ...................... zdnia .....ccceeevvvieana, (zwana
dalej ,Umowg o podwykonawstwo”).

oswiadczam,

ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca* i
............................................................... umowy nr ...............c........Z dnia
..................... uregulowat wzgledem mnie wszystkie ptatno$ci z tytutu dostaw®, ustug* i robot
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma
wzgledem mnie Zzadnych zobowigzan wynikajgcych tejze Umowy o podwykonawstwo o i nie
bede zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu.

Jednocze$nie informuje, ze Wykonawca®, podwykonawca*, dalszy podwykonawca™ uiscit
wobec mnie catg nalezno$¢ wynikajgcg z ww. Umowy o podwykonawstwo w
WYSOKOSCI......cveeeiiiiiian zt brutto ............. zt przelewem otrzymanym w dniu

* - niepotrzebne skreslic

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy))
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