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Zatqcznik nr 6 do SWZ
Wzor umowy

UMOWA NR:
zawarta w dniu r.

pomiedzy:

Zaktadem Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z 0.0., Nowy Dwor 35, 89-620 Chojnice, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk
Polnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000323621, REGON: 220719005,
NIP: 5552072738, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 11 054 050,00 PLN,

reprezentowana przez.
1. Panig Lucyne Perlicka — Prezesa Zarzadu;

2. Pana Krzysztofa Teclaf — Prokurenta
zwang dalej Zamawiajgcym,
a

reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcg

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w dalszej czgsci tacznie Stronami, a kazdy z nich Strong.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego (dalej jako Postgpowanie), zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm., zwanej dalej
ustawg Pzp) na: Budowe 5 zadaszonych bokséw magazynowych dla sktadowania posegregowanych
odpadow: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowcow, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci
(dalej jako Umowa):

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa 5 zadaszonych
boksow magazynowych dla sktadowania posegregowanych odpadow: tworzyw sztucznych, metalu
i innych surowcow.

2. Przedmiotem Umowy jest budowa 5 zadaszonych bokséw magazynowych dla sktadowania
posegregowanych odpadow: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowcoéw, zgodnie z dokumentacja
techniczng i pozwoleniem na budowe — AB.6740.1.77.2015 z dnia 09.03.2015 (dalej jako Przedmiot
Umowy)

3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

a) roboty konstrukcyjno-budowlane,
b) roboty sanitarne,

c) roboty elektryczne,

d) roboty drogowe.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy oraz dysponuje odpowiednim zasobem kadrowym deklarowanym w ofercie ztozonej
w Postgpowaniu wraz z dokumentami sktadanymi na wezwanie Zamawiajacego (ktore tacznie
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stanowig Zatacznik nr 1 do Umowy, dalej jako Oferta), zgodnym z wymaganiami opisanymi
w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia (stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy, zwanej dalej SWZ)
dla Postgpowania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Przedmiotem Umowy, terenem budowy,
zakresem zadan oraz z przekazanymi przez Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi robot,
W szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, i nie zgtasza uwag w zakresie mozliwo$ci prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem kryterium nalezytej staranno$ci odnoszacym sie do podmiotu
profesjonalnie zajmujacego si¢ pracami objetymi Umowa.

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SWZ, a takze w zalacznikach do SWZ stanowigcych
szczegblowy opis przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — zalaczniki te Stanowia
tacznie Zatacznik nr 2 do Umowy.

Lokalizacja budowy:

a) dziatki nr 224/140breb Lichnowy — whasnos¢ ZZO Nowy Dwor;

b) dziatki nr 217/6 oraz 218, obr¢b Angowice — wtasno$é¢ ZZO Nowy Dwor.

Zamawiajacy 1 Wykonawca oswiadczaja, ze beda wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia, w szczegolnosci poprzez wzajemne informowanie si¢ o przebiegu
Umowy, niezwloczne zglaszanie watpliwosci i1 probleméw, a takze szybkie reagowanie
i podejmowanie decyzji niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz ma §wiadomos¢, ze Przedmiot Umowy jako czg$¢ Projektu jest objety
dofinansowaniem ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach II osi Priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dzialanie 2.2 ,,Gospodarka odpadami
komunalnymi”, umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.03.2020 nr POIS.02.02.00-00-
0032/18-00 (dalej jako Projekt).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poddania kontroli w zakresie realizacji Umowy, zaréwno
przez Zamawiajacego, jak i uprawnione podmioty trzecie, szczego6lnie z uwagi na dofinansowanie,
0 ktorym mowa w ust. 8, w tym Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ prawo wgladu do dokumentow
Wykonawcy zwigzanych z Projektem, w tym dokumentow finansowych.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zrealizowany zostat najpdzniej w terminie 160 dni
od dnia podpisania Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w dniu podpisania Umowy, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca po przejeciu terenu
budowy ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren i znajdujace si¢ na nim maszyny, urzadzenia
i obiekty. Po przekazaniu terenu budowy Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Nadzor
Autorski maja prawo do wstgpu na teren budowy o kazdej porze. Wykonawca zobowigzany
jest do przystapienia do realizacji Przedmiotu Umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy jest zobowigzany do przedtozenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej jako Harmonogram) na roboty objete Przedmiotem
Umowy, uzgodnionego z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie wplywa ona na termin,
0 ktorym mowa w ust. 1.
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§3
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

Protokolarne przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy wersji papierowej
dokumentacji projektowej, wymienionej w Rozdziale XXI SWZ zataczniki od 8 do 18;
Zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci;

Odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

Udostepnienie pomieszczenia na narady.

2. Szczegolowe obowigzki Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
Przedmiotu Umowy wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez Wykonawce
sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane.

W trakcie realizowanych prac nalezy zapewni¢ codzienne dojscie — dojazd pracownikom Zaktadu
oraz klientom do wszystkich instalacji zlokalizowanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow Nowy Dwor Sp. z o.0. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy przewidzie¢ objazdy
i dojazdy tymczasowe. O biezacych zamierzeniach i mogacych wystapi¢ utrudnieniach
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnej staranno$ci, zgodnie ze sztuka
budowlana, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi (lub normami réwnowaznymi)
oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.
Wykonawca urzadzi zaplecze budowy wraz z ogrodzeniem terenu budowy i infrastrukturg
techniczng we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wiaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie i rowniez poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. O powyzszym dziataniu
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie, na co najmniej 2 dni robocze
przed zamierzeniem wiaczenia i wylgczenia.

Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy z opomiarowaniem moze korzysta¢ z energii
elektrycznej, wody 1 kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych z przylaczy
Zamawiajacego. Koszty z tym zwigzane Wykonawca ureguluje z Zamawiajacym na podstawie
wskazan podlicznika na koniec realizacji Przedmiotu Umowy przed podpisaniem protokotu
koncowego.

Wykonawca wykona badania zageszczenia gruntu, przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia pod calym terenem objetym fundamentowaniem i terenem przylegtym
oraz w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszg posiadaé
aktualne gwarancje, $wiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. Jezeli zastosowane w dokumentacji materialy i urzgdzenia sa technologicznie
przestarzate badz juz niedostgpne, nalezy je zamieni¢ na rownowazne, zgodne z nowymi normami
W porozumieniu z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzorem
Autorskim, a jesli Umowa lub przepisy ustawy Pzp tego wymagajag — po zawarciu aneksu
do Umowy.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Rzeczpospolita {'zzo Unia Europejska

Podczas realizacji robot bezwzglednie wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostegpem osob postronnych
terenu budowy i przechowywanych tam materiatow budowlanych.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej, Wykonawca,
przed ich wprowadzeniem, jest zobowigzany we wilasnym zakresie uzyska¢ zgode¢ Nadzoru
Autorskiego,  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego oraz  pisemne  zatwierdzenie
przez Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wnioskéw materiatowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz ich wyposazenia.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej,, certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci uzytych materialtdbw z normami panstwowymi i branzowymi lub
rownowaznymi tgcznie z dokumentacjg powykonawcza rysunkowa i opisowa w jezyku polskim,
w formie elektronicznej (w tym rowniez wersji edytowalnej) i papierowej w 2 egzemplarzach, na
zasadach okreslonych §7 ust. 5.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza. Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji
geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca przygotuje
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w formie pisemnej oraz w formie elektroniczne;j.
Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien,
decyzji, opinii i prawomocnych pozwolen umozliwiajagcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie
trwania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jako$é
robot lub termin zakonczenia robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie uczestnictwa we wszystkich naradach budowy
oraz spotkaniach technicznych Kierownika budowy, a w razie potrzeby takze wilasciwych
Kierownikow robot branzowych (w trakcie wykonywania robot z danej branzy). Narady
organizowane beda minimum 1 raz w tygodniu lub w innym terminie uzgodnionym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Narady moga odbywaé
si¢ stacjonarnie badz online — Zamawiajacy nie pozniej niz na 2 dni przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o terminie i formie spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ewentualnych wadach
lub brakach w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie wykonywania robot,
a ktorych nie mozna byto ujawnic¢ na etapie Postgpowania.

Wykonawca ma obowigzek, w sposob skuteczny, poinformowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich robotach ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z co najmniej
3- dniowym wyprzedzeniem oraz wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych rownowaznych materiatow, technologii i urzgdzen
niz wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji nastapito poprzez
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wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia), zgodnie z Oferta Wykonawcy,
lecz muszg one spetnia¢ wszystkie normy oraz by¢ o parametrach nie gorszych od wskazanych
W dokumentacji projektowej, i by¢ zatwierdzone przez Nadzér Autorski i pod warunkiem
ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty
Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed wbudowaniem danego materiatu,
urzadzenia, itp. Wykonawca bedzie zobowigzany zlozy¢ stosowny wniosek materialowy,
zawierajacy odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne itp., zgodnie
z Procedurg Obiegu Dokumentéw stanowigca Zalacznik nr 5 do Umowy, uzyskujac
zatwierdzenie ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. W przypadkach
szczegolnych konieczna bedzie takze opinia Nadzoru Autorskiego, a jesli Umowa lub przepisy
ustawy Pzp tego wymagajg — takze aneks do Umowy. W przypadku, gdy zmiany te spowodujg
konieczno$§¢  aktualizacji ~ dokumentacji ~ technicznej, = Wykonawca  zobowigzany
jest przeprowadzi¢ ja na wiasny koszt i przedstawi¢ po uzyskaniu zatwierdzenia ze strony
Zamawiajacego do akceptacji projektantowi, ktory wykonat dokumentacjg, na podstawie ktorej
przygotowano Postepowanie. Wykonawca zobowiazany jest w takim przypadku do uzyskania
wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien i pozwolen, a jesli Umowa lub przepisy ustawy
Pzp tego wymagaja — po zawarciu aneksu do Umowy.

2.23. Wykonawca do 7 dnia miesigca nastepnego bedzie przedstawiat do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu ,,Miesigczny Raport Wykonawcy” sporzadzony
i przedtozony zgodnie z Procedurg Obiegu Dokumentow.

2.24. Wykonawca w ciaggu 7 dni od daty podpisania Umowy jest zobowigzany do przedlozenia
programu organizacji budowy, ktory bedzie uwzglednial organizacje ruchu na terenie
pracujacego Zakladu oraz na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja,
w celu uzgodnienia z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
zatwierdzenia tego programu przez Zamawiajacego.

2.25. W przypadku organizacji ruchu poza terenem Zakladu, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania odpowiedniego projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z odpowiednimi
instytucjami oraz do powiadomienia o tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiajac jako dowod kserokopi¢ uzgodnienia wraz z kompletnym wnioskiem.

2.26. Zamawiajacy posiada dziennik budowy dla w/w zadan i przekaze go Wykonawcy
w dniu podpisania  Umowy. Wykonawca zamontuje tablice informacyjne dotyczace
prowadzonych prac, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia podpisania Umowy,
a takze dokona zgloszenia w odpowiednich instytucjach personelu kluczowego i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

2.27. Wykonawca, w dniu podpisania Umowy, ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:

a. kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych dla oséb z uprawnieniami budowlanymi
wskazanych w Ofercie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem),

b. kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) dla w/w os6b lub réwnowazny
dokument wydany w kraju wydania uprawnien, jesli przepisy w tym kraju naktadajg taki
obowigzek,

c. kosztorys ofertowy szczegotowy, ktory stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy — kosztorys ten
stanowi material pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i sluzy¢ bedzie, miedzy
innymi:

i. do tworzenia i aktualizacji Harmonogramu,
ii. do okres$lania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,
iii. jako dokument zrodtowy do wyceny rozwigzan zamiennych i robot zaniechanych,
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

iv. do ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow,

V. jako dokument kontrolny umozliwiajacy $ledzenie, kontrolg i weryfikowanie
przebiegu realizacji w porownaniu do zatozen (w celu oceny efektow w toku
realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania ze strony jego
dostawcow, sprzedawcow, jak i innych osob wspotpracujacych przy realizacji zobowigzan
umownych — tak jak za swoje, rOwniez z tytutu gwarancji.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku lub w wyniku wykonywanych robot.

Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci
dla uniknigcia uszkodzenia lub zniszczenia innych elementow terenu budowy, w tym juz
wykonanych robot. W przypadku spowodowania szkody Wykonawca jest zobowigzany,
W( uznania Zamawiajacego, do naprawienia uszkodzen swoim staraniem i na swdj koszt
lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy — €O jednak
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zadosCuczynienia za ewentualne straty, jakie poniost
Zamawiajacy (np. koniecznos¢ dodatkowych naktadow dla nadrobienia spowodowanego przez
Wykonawce opdznienia w realizacji zobowigzan).

Wykonawca zapewnia nadzor i zabezpieczenie BHP 1 p.poz. robot oraz zaplecza, jak réwniez
wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku
na zapleczu i w rejonie prowadzonych robdét — a w przypadku niedochowania powyzszego
Zamawiajacy zleci wykonanie prac porzadkowych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia terenu budowy, az do zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy potwierdzonego odbiorem koncowym, ponosi petna odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo  wszystkich  zatrudnionych przez siebie pracownikow 1 0S6b
wspotpracujacych, 0sob trzecich, jak i mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy
oraz za wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonaweca realizujac roboty zobowigzany jest podporzadkowywac si¢ poleceniom Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w szczegolnosci w zakresie przestrzegania wymogéw BHP i p.poz,
jak rowniez przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robdt, ruchu ludzi i sprzetu oraz
materialdow obowigzujagcych na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania
Wykonawcy w zakresie zagadnien jw. Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek szkody
to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu natozonych
na przedstawicieli Zamawiajacego lub na Zamawiajacego kar lub mandatow.

Wykonawca bedzie przestrzegal i stosowat si¢ do obowiazujacych przepisow panstwowych
i lokalnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska. Koszty z tego wynikajace
lub z tym zwigzane beda ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajacego.
Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakonczeniu, swoim staraniem i na swoj
koszt begdzie usuwal opakowania i odpady, jakie pozostaja po jego robotach. Opakowania
i odpady beda sktadowane wytacznie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Po zakonczeniu robot Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze
budowy i przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspoltpracy z Zamawiajacym, jak i innymi wykonawcami
zatrudnianymi przez Zamawiajacego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robot.
Jezeli Zamawiajagcy powezmie zastrzezenia do jako$ci robdt, materiatow, urzadzen
Czy wyposazenia niezaleznie od etapu realizacji Umowy, to powiadomi o tym Wykonawce
zadajac jednoczes$nie poprawienia robot oraz wymiany materiatdw, urzadzen czy wyposazenia.
W przypadku sporu w tym zakresie zostang one poddane przez Zamawiajgcego ocenie
rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajacy. W przypadku, gdy w wyniku oceny okaze
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si¢, ze zastrzezenia Zamawiajacego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca
i jest on jednoczes$nie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzagdzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen, maszyn, materialow,
obiektow itp. na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem, lub dostgpem o0séb trzecich w trakcie wykonywania robot. Odpowiedzialno$é
w tym zakresie wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich ponosi w catosci i wylacznie Wykonawca
1 wobec tego zwalnia z niej Zamawiajacego takze wobec 0sob trzecich.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego
Z przepisami prawa drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drog na terenie przylegtym do terenu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji Umowy utrzymywaé¢ porzadek na budowie
oraz przestrzega¢ przepisoOw bhp i ppoz.

Po wykonaniu rob6t wymagajacych czesciowej rozbiorki istniejacych elementow Zakladu
niezbednych do wykonania robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia
ich stanu pierwotnego i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na terenie Zakladu w zwigzku
z realizacja Przedmiotu Umowy w widoczne identyfikatory, zawierajgce nazwisko osoby i nazwe
firmy. Wszystkie osoby, za pomoca ktérych Wykonawca bedzie realizowal oraz nadzorowat

realizacje Przedmiotu Umowy. przed przystapieniem do prac zobowiazane sa odby¢ szkolenia
organizowane przez Zamawiajacego na terenie Zakladu z zakresu zasad poruszania sie pieszych

i pojazdow po plycie Zakladu. Wykonawca po przejeciu terenu budowy w terminie 2 dni

roboczych przekaze Zmawiajacemu liste 0sob, ktore beda przeszkolone przez pracownika BHP

Zamawiajacego.
Wszelkie oswiadczenia (zgloszenia, protokotly, itp.) w ramach Umowy oraz korespondencje

z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ w formie pisemnej z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorych zgodnie z Umowa dopuszczona jest forma komunikacji elektronicznej,
w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Procedury Obiegu Dokumentéw stanowiacej
Zatacznik nr 5 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany tej Procedury
w trakcie trwania Umowy — w przypadku wprowadzenia takiej zmiany zobowigzany
jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy aktualng wersj¢ Procedury.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury (w tym takze roslinno$ci)
Zamawiajacego lub znajdujacej si¢ na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany
jest do odtworzenia stanu pierwotnego na swoj koszt.

W przypadku prowadzonych prac odtworzeniowych nawierzchni, niezbgdne jest wykonanie
uszczelniania nawierzchni, w tym 2 warstw bitumicznych, w tym jednej warstwy $cieralnej
oraz zastosowanie tasmy bitumicznej przy taczeniach asfaltowych. Wymaga si¢ takze wykonania
uszczelniania warstwy §cieralnej poprzez siatke wzmacniajaca, a potaczenia tasma bitumiczng.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 ustawy Pzp:

Zamawiajacy wymaga, aby 0Soby wykonujace nastepujace rodzaje czynnosci zwigzane
z realizacja Przedmiotu Umowy: prace zbrojarskie, prace betoniarskie, prace dekarskie, prace
ziemne, prace wykonywania nawierzchni, prace operatora sprzgtu takiego jak np. koparka,
realizowaly je na podstawie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace.
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Zamawiajgcy w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 3.3 w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wwyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3.1. czynno$ci w trakcie realizacji

Umowy — Zamawiajacy moze zada¢ nastgpujacych dowodow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; o$wiadczenie to powinno  zawieraé
W szczegolnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika, date zlozenia os§wiadczenia, podpis
pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz z podaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
tych osob oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

C) poswiadczonej =za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony); kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje
takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczonej =za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce  kopii  dowodu  potwierdzajacego  zgloszenie  pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.4. W przypadku niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o praceg, o ktorym mowa w ust. 3.1, Wykonawca zobowigzany begdzie
zaptaci¢ kare umowng, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt b). Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 3.3, traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.
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3.5. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
do Panstwowej Inspekcji Pracy.

3.6. Zasady okreslone w ust. 3 dotycza takze odpowiednio dalszego podwykonawcy.

§4
Porozumiewanie si¢ Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ...........ooevvvvniinininnn.e. , dane do kontaktu: adres
e-mail sekretariat@zzonowydwor.pl

2. Zamawiajacy ustanowit Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry winien by¢ informowany przez
Wykonawce na biezaco o postepach prac. Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni
Konsorcjum firm:

Lider:

Rejonowy Zarzad Inwestycji Cztuchow Sp. z 0. o., ul. Srednia 12, 77-300 Cztuchéw

Partnerzy:

ZDI Spotka z o.0., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamo$¢

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ALFA Przemystaw Marszatkowski, ul. Glogowa 9, 80-297 Banino

dane do kontaktu: imie i nazwisko .................. , adres e-mail .... telefon ......
3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg nast¢pujace osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy:
1) Kierownik budowy: ........................ dane do kontaktu: adres e-mail ...., telefon ...... , nr
uprawnien: ................
2) Kierownik robot branzowych w branzy elektrycznej: ........................ dane do kontaktu:
adres e-mail ...., telefon ...... , T UPrawnien: ................
3) Kierownik robo6t branzowych w branzy sanitarnej: ........................ dane do kontaktu:
adres e-mail ...., telefon ...... , T UPrawnien: ................
4) Kierownik robot branzowych w branzy drogowej: ........................ dane do kontaktu:
adres e-mail ...., telefon ...... , T Uprawnien: ................

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 11 2, poprzez przestanie
pisemnej informacji do Wykonawcy. Zmiana tych 0sob nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy wskazane osoby beda spetnia¢ warunki postawione
W tym zakresie w SWZ w Postgpowaniu. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek
z tych os6b wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ zmiang Kierownika budowy Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7. Kierownik budowy oraz Kierownicy rob6t dziata¢ bedg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn. zm., Zwanej
dalej Prawo budowlane).

§5
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Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

OGOLEM:

BRUTTO: zlotych
(stownie ztotych: )
W tym:

VAT __ %tj. zlotych
NETTO: ztotych
(stownie ztotych: )

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyplacone w dwoch czgséciach.

a) I czes¢ w wysokosci 30 % kwoty o ktorej mowa w ust 1 (j. ....... ) zostanie wyplacona
po wykonaniu i odbiorze zakresu robot zelbetowych. Etap prac nalezy potwierdzi¢
oswiadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu tego zakresu Przedmiotu
Umowy, na podstawie wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu tego etapu prac.

b) 1II cze$¢ w wysokosci 70 % kwoty o ktérej mowa w ust 1 (tj. ....... ) zostanie wyplacona,
po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy, co musi zosta¢
potwierdzone protokotem koncowym podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgacego.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja

robét objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, w tym wynagrodzenie z tytutlu przeniesienia autorskich praw majatkowych do wszelkich
utworoOw powstalych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (o ile takie utwory powstang)
oraz ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywanie innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku zaniechania czesci zakresu robot z przyczyn, ktoérych nie mozna byto przewidzieé, ktore
sg niezalezne od Zamawiajgcego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia
wynagrodzenia o zaniechane czynnosci. Zaniechanie robot moze by¢ dokonane jedynie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach i nie przekroczy 10 % warto$ci robot. Podstawa zaniechania zakresu robot
i zmniejszenia wynagrodzenia begdzie protokot koniecznoscei, sporzadzony przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz podpisany
przez Strony aneks do Umowy, przy czym w przypadku zaniechania zakresu prac Wykonawca
nie moze odmowi¢ zawarcia aneksu zmniejszajacego odpowiednio wynagrodzenie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT, numer NIP Wykonawcy /jesli dotyczy/.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie otrzymanych faktur
(a w przypadku Wykonawcy niebedacego podatnikiem podatku VAT — rachunkow) wystawionych
przez Wykonawcg na nastepujacych zasadach:

a) dla czgséci I na podstawie o$wiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu
zakresu prac o ktorym mowa w ust. 2 lit. a i pisemnego potwierdzenia od podwykonawcow,
iz dokonano zaptaty wszystkich wymagalnych wobec nich nalezno$ci za okres, ktorego
dotyczy faktura lub rachunek; potwierdzenie od podwykonawcow oraz o§wiadczenie o ktorym
mowa powyzej, zostang przekazane Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu przekazania
faktury (rachunku),

b) dla czesci 1T na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot i pisemnego potwierdzenia od
podwykonawcow, iz dokonano zaptaty wszystkich wymagalnych wobec nich naleznosci za
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okres, ktorego dotyczy faktura lub rachunek; potwierdzenie od podwykonawcow oraz

protokoty, o ktérych mowa powyzej, zostang przekazane Zamawiajacemu nie pozniej niz w

dniu przekazania faktury (rachunku).
Protokot, o ktorym mowa w ust. 6 sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, na podstawie
wykonanych robot — potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 7.
Faktury (rachunki) powinny zosta¢ wystawione na Zaktad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor
Sp. z 0.0., Nowy Dwor 35, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-72-738.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg w fakturze (rachunku) rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury (rachunku) wraz z os$wiadczeniem inspektora Nadzoru Inwestorskiego/zatwierdzonym
protokotem odbioru robot oraz po przedstawieniu dowodoéw potwierdzajacych zaplate wszystkich
zobowigzan wobec podwykonawcow.
Za nieterminow3a ptatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT (rachunku) bez podpisu
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i oswiadcza, iz posiada Numer Identyfikacji
Podatkowe;j.
W przypadku wykonania czesSci robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca do wystawionej faktury (lub rachunku) dotaczy zestawienie wymagalnych naleznosci
dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw bioragcych udziat w realizacji
odebranych robot — wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (lub rachunkow), kopiami
polecenia przelewu na kwoty wynikajace z tych faktur (lub rachunkéw) oraz oryginatami o§wiadczen
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali wymagalne nalezne
wynagrodzenie albo o§wiadczeniem Wykonawcy wyjasniajacym, dlaczego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca odmoéwit ztozenia oswiadczenia.
W przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega
Z platnos$ciami wobec tych podmiotow w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia
oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy wstrzymuje zaplate stosownej czesci
faktury lub rachunku (w cze$ci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty), przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu,
azroszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nieprzedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentoéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé
si¢ Na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci
naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub jakiejkolwiek

jej czesci na inny podmiot, w tym takze nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci pienieznych

wynikajacych z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na fakturze dotyczacej realizacji niniejszej umowy informacje

o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewazno$ci.

Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

[Dotyczy Wykonawcow bedgcych platnikami VAT/ Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany

na fakturze znajduje si¢ na tzw. ,,bialej liscie podatnikow VAT”, o ktorej mowa w art. 96 b ustawy

Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z p6zn. zm.).

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje

sig na tzw. ,bialej liscie podatnikdéw VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty

za prawidlowg realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie. W takim przypadku

Wykonawca zrzeka si¢ prawa do zadania odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres od pierwszego

dnia po uptywie terminu platnosci wskazanego w ust. 9, do 7 dnia od daty powiadomienia

Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego wymogi, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

[Dotyczy Wykonawcow bedgcych ptatnikami VAT/ Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialnosé

za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w przypadku, jezeli o§wiadczenia i zapewnienia

zawarte w ust. 22 okaza si¢ niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwrocié

Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia nalozone z tego tytulu na Zamawiajacego przez organy

administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkodg, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca

w szczegdlnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej

prawidlowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur

dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez
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Zamawiajacego wydatkow poniesionych w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy w koszty
uzyskania przychodu.

§6
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ materialng z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowiazkdéw okreslonych w Umowie oraz przepisami prawa;

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, dalej jako Kodeks cywilny),
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiér koncowy po wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy (zakonczeniu wszystkich robot
oraz sprawdzeniu ich funkcjonowania).
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek, w sposdb skuteczny, poinformowania Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich robotach ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z co najmnie;j
3-dniowym wyprzedzeniem oraz wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zglosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu wykonanie
czesci robot o ktorych mowa w§ 5 ust. 2 lit. a. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce wykonania
tego zakresu robot, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zglosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru koncowego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robot i innych obowiazkéw objetych Przedmiotem Umowy,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujgce
dokumenty:
a) dziennik budowy;
b) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;
€) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, eksploatacji i konserwacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
rozruchu, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poz. i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;
d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;
e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materiaty budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy);
f) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Chojnicach;
g) wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, umowy, decyzje, opinie i prawomocne
pozwolenia umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy;
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h) karte gwarancyjna zgodna ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 6 do Umowy na catosé
Przedmiotu Umowy, wystawiong przez Wykonawce.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wyznaczy i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy, uznaje si¢ datg odbioru
koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru
do czasu ich usuni¢cia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

9. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8
Kary umowne

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do =zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie
przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu niewykonania
lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zarozwigzanie Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — w wysokosci

10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

b) z tytulu niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci
na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 — w wysokosci 1000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

C) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 —w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

d) zazwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e) ztytulu wprowadzenia na teren robot podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami § 11, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

f) w przypadku nieusprawiedliwionej niecobecnosci na naradach budowy Kierownika budowy
lub Kierownika robot branzowych (o ile Kierownik rob6t branzowych byt wezwany do stawienia
si¢ na danej naradzie budowy) — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania
do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami — w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie,

h) za kazde naruszenie przepisow BHP oraz wewnetrznych przepisow Zamawiajgcego dotyczacych
poruszania si¢ pracownikow po terenie Zaktadu oraz wykonywania prac w poszczegdlnych
strefach — w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

i) za kazde naruszenie obowigzku zachowania poufno$ci, o ktorym mowa w §18 — w wysokos$ci
5000 zt za kazde naruszenie.

J) za zwloke w przedtozeniu harmonogramu w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
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K) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 10% warto$ci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaptaty,

I) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki odrgbnie dla kazdej z tych umow do dnia dokonania ptatno$ci wiacznie,

m) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 500 zt za kazdy przypadek,

n) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2 500 zt za kazdy przypadek,

0) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy przypadek,

Laczna wysokos$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu, na podstawie ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 75 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego do pelnej

wysokosci poniesionej szkody, w szczegdlnosci w przypadku utraty catosci lub czesci dofinansowania
ze $§rodkow UE dla Projektu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wlasciwej noty obciazeniowe;.

W razie op6znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, a nastgpnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode — z zastrzezeniem art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

0 szczegoOlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

(tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1842 ze zm.).

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci

poniesionej przez Zamawiajacego szkody, jak i od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku

szkody.

Powyzsze postanowienia dotyczace kar umownych sg postanowieniami o charakterze samoistnym,

niezaleznymi od siebie, a rozwigzanie Umowy nie powoduje utraty przez nie mocy.

Zadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

swoich zobowigzan, spowodowane przyczynami niezaleznymi od niej, ktorych nie mogta przewidzie¢

1 ktérym nie mogta zapobiec, szczegélnie w przypadku wystapienia sity wyzsze;.

Wykonawca w zadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystapienia okolicznosci, za ktoére wylaczna

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Niezaleznie od prawa do zadania kar umownych oraz kosztéw zastgpczego wykonania

od Wykonawcy, Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie cywilnym.

Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, o ktorych mowa w Umowie.

§9
Odstapienie od Umowy
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

a) W sytuacjach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy,

c) gdy Wykonawca przerwat swiadczenie robot w ramach Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14
dni,

d) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z przepisami prawa
lub postanowieniami Umowy i nie przystapit do nalezytego wykonywania Umowy w terminie 7
dni od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zmiany sposobu wykonywania,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Harmonogramie oraz nie przystapil do ich realizacji po pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajacego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego (rozumianego jako wigcej niz dwukrotne) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § Sust. 1,

g) w przypadku stwierdzenia, ze wykazane w Ofercie osoby nie posiadajg wymaganych uprawnien
budowlanych (Zamawiajacy zastrzega sobie wowczas mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy
ze skutkiem natychmiastowym).

Wykonawcey przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy

nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty co najmniej jednej faktury (lub rachunku) mimo dodatkowego

wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptatg¢ okreslonego w Umowie.

Odstapienie lub rozwigzanie Umowy nastgpuje poprzez pisemne os$wiadczenie woli Strony.

Oséwiadczenie moze by¢ ztozone bezposrednio w siedzibie drugiej Strony badz przestane listem

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiedzy

0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie od Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy niezaleznie od przyczyn, w tym odstapienia od Umowy, Strony

w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozwiazaniu Umowy, sporzadza protokot

ustalajgcy stan zaawansowania prac oraz Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie

udokumentowane koszty wynikajace z realizacji Umowy wraz z kosztami uméw zawartych

z podwykonawcami w przypadku ich powstania.

W wypadku rozwigzania Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron obcigzajg ich nastgpujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktorej winy nastapito rozwigzanie Umowy;

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

c) Wykonawca sporzadzi w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt b) powyze;j,
przy udziale Zamawiajacego szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w  toku
wraz z zestawieniem warto§ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
(lub rachunku) przez Wykonawce; Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajacego;

d) Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty rozwigzania lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania Umowy 1 wyznaczy¢
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mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy
moze od Umowy odstapi¢ zgodnie z ust 1 pkt d) lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy usunie z terenu Zaktadu
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka dokumentacje
otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce w toku
realizacji inwestycji do dnia rozwigzania Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
Przedmiotu Umowy wykonana przed rozwigzaniem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa prac.

Wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdrej dziatanie
bylo przyczyna odstapienia od Umowy.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
tj. zt (stownie ztotych ) w formie . Dowod
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wiazaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana taka jest dokonywana

z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Tre$¢ gwarancji, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wymaga

akceptacji Zamawiajacego przed jej przedtozeniem.

Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony

w Umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

a) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% wysoko$ci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu, po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji, okreslonego w §13 ust. 1.

§11
Podwykonawstwo
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Wykonawca wykona przy udziale nastgpujacych podwykonawcow nastepujace czynnosci: .........

Pozostate czynnosci Wykonawca wykona sitami wlasnymi (samodzielnie).

W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za realizacje¢ zobowigzan przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce jak za wilasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej

odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty

budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy,

a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzyC realizacjc Umowy. Zamawiajacy wymaga podania tych informacji takze

w odniesieniu do dalszych podwykonawcdow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w Postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

Postgpowania. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zawarcia aneksu

do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zasadg t¢ stosuje si¢ odpowiednio

takze do dalszych podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajacemu projekt tej umowy, w terminie 7 dni od sporzadzenia tego projektu, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

lub zmiang umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca musi zawierad

w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego Zatacznik nr 4
do Umowy,

c) termin wykonania,

d) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac
i jednoczesnie powinien przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy;

e) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, na zasadach opisanych w §5 ust. 18,

f) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o platnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 8, w szczegdlnosci przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt d);
b) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 10 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9. Niezgloszenie tego sprzeciwu we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku umow o podwykonawstwo o warto$ci
nie mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § S ust. 1 tj. .........
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia przewidzianego ta umowsg jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 8 pkt d), Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 7-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, ma prawo zada¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, pracownika lub pracownikow podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu robot. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikéow,
zostang oni usunigci z terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia. Wykonawca
1 podwykonawcy zagwarantujg to prawo w umowie o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy pracownika
lub podwykonawcy Wykonawcy oraz ich zmiany, w przypadku gdy nie przestrzegajg
oni obowigzujacych norm i przepisow, w tym obowiazujacych na terenie Zakladu, badz ignoruja
polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego zwiagzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, dopuszczaja si¢ zachowan mogacych spowodowaé niebezpieczenstwo dla oso6b lub mienia,
czy tez narazaja Zamawiajacego na poniesienie szkody.
Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
lub z innych przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktore moga by¢
zrealizowane wylacznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy i w uzgodnieniu z autorem
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu akceptacji instytucji Wdrazajacej — NFOSIGW,
w zwiazku z dofinansowaniem o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych zgodnych z art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pzp, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt niezwlocznie Zamawiajagcemu za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poprzez ztozenie protokotu koniecznosci zgodnie z Procedurg
Obiegu Dokumentow.

Wystagpienie koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
od dotychczasowego Wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznosci
robét dodatkowych sporzagdzonym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, przy zastosowaniu tych samych narzutow i
stawek co w kosztorysie Wykonawcy zatagczonym do Umowy, a w przypadku ich braku stawki
robocizny, ceny materiatdw wraz z kosztami zakupu oraz sprzg¢tu wg cennikow Sekocenbud za ostatni
kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie
bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie
kosztorysu.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania na etapie realizacji Umowy robdt dodatkowych
nieobjetych Umowa lub robot zamiennych, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie
Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Sporzadzony protokét koniecznoséci w odniesieniu do robot dodatkowych oraz zaniechanych bedzie
stanowit podstawe do zawarcia aneksu do Umowy.

Ustalenie wartosci robot zaniechanych nastapi zgodnie z procedura wskazang w ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa wykonania robot
zamiennych bedzie protokét konieczno$ci robdt zamiennych sporzadzony przez Wykonawce,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego Wraz
z wyliczeniem warto$ci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji
robot przy zastosowaniu tych samych narzutéw i stawek co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a
w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz sprzetu wg
cennikéw Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka
robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§13

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na cato$¢é Przedmiotu Umowy naokres
miesigcy liczac od dnia odbioru przez Zamawiajgcego wykonanego Przedmiotu Umowy. Wzor karty
gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.
Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1. Jezeli okres r¢kojmi
wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej
przez Wykonawcg, okres rekojmi odpowiada wowczas okresowi rekojmi wynikajacemu z przepisow
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za caty Przedmiot Umowy, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcow.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
zgltoszonych przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
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Zglaszanie wad/usterek nastapi w formie elektronicznej na adres e-mail lub pisemnie.
Usuniecie wad/usterek bedzie potwierdzane protokolarnie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wady/usterki, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w terminie do 24 godzin od daty zgloszenia przez Zamawiajacego
tej wady/usterki, lub w przypadku braku mozliwosci dochowania tego terminu — w innym
uzgodnionym pomigdzy Stronami terminie.

W przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie
naprawiana, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad/usterek.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady/usterki, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady/usterki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy rowniez po okresie rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie wskazanym w ust. 6, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w odstgpach nie dluzszych niz 12 miesiecy
w okresie obowigzywania gwarancji. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego
wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc o nim Zamawiajacego na piSmie (listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W sktad komisji
przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby ze strony Zamawiajacego oraz o najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Wykonawce.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy. Protokot
sporzadza Wykonawca w terminie wykonania przegladu. Protokot zawiera¢ bedzie m. in. opis
stwierdzonych usterek i termin ich naprawienia.

§14
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupeinienia treSci Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w przypadku wystapienia

okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien

Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza kontrolg Stron, ktore
nastgpito po podpisaniu Umowy, a powodujacego niemozliwos¢ wywigzania si¢ z Umowy
Ww jej obecnym brzmieniu, w szczegdInos$ci z uwagi na wystapienie sity wyzszej, rozumianej jako
nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktore sg poza kontrolg i sa niezawinione przez zadng
ze Stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani unikng¢, a ktore zaistnieja po podpisaniu Umowy
1 stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, w szczeg6lnosci takich jak powddz,
pozar i inne kleski zywiolowe (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji
czy wynagrodzenia Wykonawcy),

b) wystapienia warunkéw pogodowych majgcych wpltyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych, w szczegdlnosci takich jak: dlugotrwale intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,
powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji
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lub rozpoczgcia robot), ktore zgodnie z szczegdtowa specyfikacja techniczna uniemozliwiaja

prowadzenie roboét, fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny (zmiana w

zakresie terminu realizacji)

zmiana istotnych przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych

konieczno$¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktore nastapity w trakcie

realizacji Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia

Wykonawcy),

dziatanie lub zaniechanie organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakres§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, opinii itp.,
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien

z przyczyn innych, niz zawinione przez Wykonawceg, (zmiana w zakresie terminu
realizacji),

wydluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn

organizacyjnych lezacych po jego stronie (zmiana w zakresie terminu realizacji),

aktualizacja rozwigzan projektowych z powodu zmiany obowigzujacych przepiséw, warunkoéw

umozliwiajacych prowadzenie robot, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z innych

nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ze wzgledu na postep technologicznych lub ktorych

wprowadzenie bedzie korzystne dla efektywnos$ci Przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie terminu

realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

wystgpienie utrudnien dotyczacych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania

Umowy warunkow archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy Kkolizji

Z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury, o ile utrudniaja one lub uniemozliwiaja

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu

realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

mozliwo$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

czy technologicznych niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, gdyby moglo to przynies¢

oszczednosci Zamawiajgcemu lub byloby bardziej korzystne dla Zamawiajacego z punktu

widzenia jakosci, funkcjonalnoéci, ergonomicznosci, itp. (zmiana w zakresie terminu realizacji,

sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej,

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen

(zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

pojawienie si¢ na rynku materiatdw, czgéci lub urzadzen nowszej generacji, niewskazanych

w dokumentacji projektowej, pozwalajacych w szczego6lnosci na zwigkszenie efektywnosci

czy na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie

terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

Przedmiotu Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia

Wykonawcy),

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (zmiana w zakresie terminu realizacji ),

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (zmiana w zakresie terminu realizacji

czy wynagrodzenia Wykonawcy),

zmiana 0sOb uczestniczagcych w wykonywaniu zamowienia po stronie Wykonawcy, wskazanych

w Ofercie Wykonawcy (na inne osoby speiniajagce warunki postawione w tym zakresie

w SWZ w Postepowaniu),
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0) zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajacemu, ze nowy podmiot speinia warunki okreslone w Postepowaniu, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w SWZ dla Postepowania,

p) jezeli nastgpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, wowczas wszystkie zobowigzania i wierzytelnoSci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego okreslone w Umowie, a takze wobec podwykonawcow, przejmie podmiot trzeci,
wskazany przez Wykonawce, o ile podmiot ten spetnia warunki udziatu w Postgpowaniu,

g) zuwagi na wystgpienie niemozliwego do przewidzenia w momencie zawierania Umowy wplywu
COVID-19 lub innej epidemii na nalezyte wykonanie Umowy, jesli Strona wnioskujaca o zmiang
Umowy wykaze, jaki wplyw ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczegolnosci
w odniesieniu do:

— nieobecnosci pracownikoéw lub oso6b §wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w wykonywaniu Umowy,

— decyzji wydanych przez stuzby sanitarne w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19
lub innym epidemiom, naktadajacych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

— polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19 lub innym
epidemiom,

— wstrzymania dostaw produktow, komponentéw lub materialow, trudnosci w dostgpie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji uslug transportowych,

— innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania Umowy,

okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy; (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji
czy wynagrodzenia Wykonawcy).

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazic¢
zgody. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa powyzej, na ktore powoluje sie Wykonawca, zobowigzany
jest on do niezwlocznego poinformowania o tym Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem
o dokonanie zmiany Umowy, ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczy¢ i szczegdélowym
uzasadnieniem wydluzenia terminu, zmiany sposobu wykonywania Umowy czy zmiany
wynagrodzenia. Wniosek ten musi by¢ uzasadniony, a okoliczno$ci powodujace zmiang Umowy
udokumentowane.

§15
Prawa autorskie

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstang utwory bedace przedmiotem
prawa autorskiego w mysl przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majgtkowe do wszystkich utworow jakie powstang w ramach realizacji Umowy
z chwilg ich odbioru. Z tg chwilg Zamawiajacy nabywa takze wlasnos¢ nosnikow, na ktorych te utwory
utrwalono i przekazano.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa powyzej,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzglgdem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

3. Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:
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przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do utworéw powstatych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy,

korzystanie przez Zamawiajacego ze wszystkich pol eksploatacji wymienionych w Umowie,
udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie
1 korzystanie z utwordéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe wyrazenie
zgody na wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian, uzupetnien lub poprawek do utwordéw
powstalych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a)

b)
c)

d)

utrwalanie i zwielokrotnianie na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach
oraz dowolng technikg znang w chwili zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie do pamigci
komputera i cyfrowa obrobka,

stosowanie utworow powstaltych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

wprowadzanie do obrotu oryginalow albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzacych
w sktad utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

oddawanie do uzywania oryginalow albo egzemplarzy utworow powstatych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:

a)

b)

zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie
1 korzystanie z opracowan czesci lub calosci utworéow powstatych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy (modyfikacji, tworczych przerobek, adaptacji itp.), a takze przenosi na Zamawiajacego
prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci
utworow powstaltych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupelnien lub poprawek przez Zamawiajacego,
a na wypadek nieskutecznosci tego o§wiadczenia zobowiazuje si¢ do kazdorazowego wyrazenia
zgody na wprowadzanie zmian, uzupelien lub poprawek do utworéw powstatych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy, proponowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem,
Ze proponowane zmiany, uzupeilnienia lub poprawki nie beda naruszaly obowigzujacych
przepisow prawa.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw osob trzecich

bedacych tworcami lub wspottworcami utwordw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia

Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi

wobec Zamawiajgcego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéow 1 wydatkow

zwigzanych bezposrednio lub posrednio z utworami powstatymi w ramach realizacji Przedmiotu

Umowy.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazany jest posiadac:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od zniszczenia
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wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy.
3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR).
Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ waznos¢ dokumentoéw ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 1 w okresie od daty podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego.
Suma ubezpieczeniowa polis winna by¢ rowna co najmniej wartosci kontraktu (wynagrodzenia
brutto).
Polisy ubezpieczeniowe winny zawiera¢ okreslenie Przedmiotu Umowy.
Kopie dokumentdéw ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia sktadki stanowig Zatacznik
nr7i8do Umowy.

§17
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO

1. Zgodnie z art.13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiajacy informuje, ze:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zaktad Zagospodarowania Odpadéw Nowy
Dwor Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Dworze 35, 89-620 Chojnice

2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

3)

4)

5)

6)

7)

8)

osobowych, a takze przystugujacych Pani/Panu praw, moze si¢ Pani/Pan skontaktowac
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za posrednictwem poczty email:
ochronadanych@zzonowydwor.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art.6 ust.l lit. b RODO w celu
zwigzanym z wykonaniem Umowy,

Pana/Pani dane osobowe mogg by¢ przetwarzane przez Instytucje Wdrazajaca, tj. Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie w celu realizacji
POIiS 2014-2020, w szczegblnosci potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu isprawozdawczosci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach POIiS 2014-2020.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja Postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. lustawy Pzp,
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia Postepowania, a jezeli czas trwania umowy o dofinansowanie (w tym okres

trwato$ci Projektu) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy

o dofinansowanie.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 14 RODO
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, jako administratora danych
osobowych w celu realizacji zamowienia, wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio zostaty zebrane, w szczeg6lnosci wobec 0s6b skierowanych do realizacji
zamOwienia, w tym:

1) o0sob wskazanych przez Wykonawcg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje Umowy
ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowigzkow,

3) 0s0b uczestniczacych w realizacji Umowy, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w Postgpowaniu
(Kierownika budowy i Kierownikéw robot),

4) o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,

5) podwykonawcow.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajacego innych dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia danych
osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie zawarta umowa
na powierzenie danych osobowych.

§18
Poufnos¢

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji obowigzkow przewidzianych w Umowie. Wykonawca
bedzie zachowywac zasady najscislejszej poufnosci w stosunku do wszystkich w/w informacji.
W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich danych oraz informacji, w szczegolnosci technicznych,
technologicznych, handlowych oraz finansowych, ktore uzyskat przy wykonywaniu Umowy, chyba
ze informacja taka stata si¢ jawna z innego zrodta, gdy dana informacja stracita poufny charakter,
gdy ujawnienia informacji wymaga realizacja Umowy lub gdy Zamawiajacy wyrazit zgode na takie
ujawnienie.

Wykonawca odpowiada za podj¢cie 1 zapewnienie wszelkich niezbgdnych §rodkéow zapewniajacych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufnosci przez wszystkich swoich pracownikow
1 wspotpracownikow, a takze dochowa wszelkiej staranno$ci aby nie narazi¢ Zamawiajacego na szkode
lub utrate dobrego imienia.

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nicuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Pzp oraz Prawa
budowlanego i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
3. Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie kierowana:
a) listownie —na adres: Zaktad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z 0.0. Nowy Dwor 35,
89-620 Chojnice.
b) poczta elektroniczng (e-mail) — sekretariat@zzonowydwor.pl
C) upowaznionym przedstawicielem/przedstawicielami sa osoby wymienione w KRS Spoiki.
4. Korespondencja do Wykonawcy bedzie kierowana:
a) listownie — na adres: ,
b) poczta elektroniczng (e-mail) — ,
C) upowaznionym przedstawicielem/przedstawicielami jest/sa .
5. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony maja obowiazek bezzwtocznie pisemnie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformowaé o tym fakcie. W przypadku, gdy

Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka
korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana
za skutecznie doreczong. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci Umowy.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w wersji elektronicznej — ptyta CD)
SWZ wraz z zatacznikami (w wersji elektronicznej — plyta CD)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzér

Kosztorys ofertowy szczegotowy

Procedura Obiegu Dokumentow

Wzér karty gwarancyjnej

Kopia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia sktadki

Kopia certyfikatu ubezpieczenia CAR/EAR wraz z dowodem uiszczenia sktadki

© ©® N UMD E

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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Zalacznik nr 3
Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ......... Zdnia ............
WZOR
pieczatka firmowa wykonawcy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
realizacji zadania pn.
Budowa 5 zadaszonych bokséw magazynowych dla sktadowania posegregowanych odpaddéw: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowcow.
nr ref.: ZP/ZZ0/20/2021
o _ o) Realizacja robot (w cenach netto)**
5 5
Lok GCJ <>E S — = =
Elementy robot 9 X o) . £ = : = : : = £
(opis szczegotowy z podaniem ilosci) Fou g g o 9 o % % o 9 o § % o 9 o ﬁ % ﬁ _~<
®© o
= o 2 S S S o E S 1S 1S 214 E S 1S S o E x o
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
...................... (elementy robot
zgodnie z wyszczegdlnieniem
elementdéw)

OGOLEM:

fakturowanie

ptatnosé

*uzupetni¢ zgodnie ze ztozong ofertg
**dostosowaé do terminu realizacji zgodnego w umowg

UWAGA: Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie powodujgca zmiany terminu koncowego wykonania zamdwienia nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy, a jedynie podpisania jego rewizji.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 6
WZOR

KARTA GWARANCYJINANR ...ooovovveverern,
OKRESLAJACA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO /UZYTKOWNIKA/
Z TYTULU GWARANCJI JAKOSCI

1. Nazwa zadania:

a) Budowa 5 zadaszonych boksow magazynowych dla sktadowania posegregowanych odpadow:
tworzyw sztucznych, metalu i innych surowcow..

2. ZAIMAWIAJACY: -t venttentt et et et et et ettt et e et et et et ettt
3o W KOMAWCA: ..ttt e

4. Wykonawca gwarantuje nalezyta jako$¢ materiatdéw i robot wykonanych na podstawie Umowy
111 objetych zadaniem inwestycyjnym, okreslonym w punkcie 1.

5. Warunki gwarancji:

a. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z zawartg pomig¢dzy stronami
UmMOWa NI ..o, oraz z dokumentacja projektowa i STWiORB,
dostarczong przez Zamawiajagcego i ewentualnie wprowadzonymi w trakcie realizacji
zmianami, ktore znajduja odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz w dokumentacji
powykonawczej.

b. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych,
urzadzen i materialow oraz pozostatych $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowiace Przedmiot Umowy
zostaly wykonane zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy
oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowiazujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami.

6. Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres miesigcy na cato$¢ Przedmiotu Umowy.
Okres obowigzywania gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo
niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

7. W ramach odpowiedzialno$ci gwarancyjnej Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wady
lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjna, niezaleznie od tego czy zamdwienie
zrealizowal sam czy za pomoca podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
gwarancyjna za caly zakres Przedmiotu Umowy niezaleznie od odpowiedzialno$ci
podwykonawcow, dostawcow 1 producentow.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdre ujawnity si¢ po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktorych Zamawiajacy
dowiedzial si¢ po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
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gwarancji ma obowigzek usung¢ rowniez te wady, ktore ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, lecz ktore powstaly w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci lub rekojmi, pod warunkiem ich zgloszenia Wykonawcy w okresie
obowigzywania gwarancji.

10. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robot,
z ktorych Wykonawca korzystat, realizujac niniejsza Umowe, przewiduja dtuzszy okres gwarancji
niz niniejsza gwarancja, to w takiej Sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu
przedtuzeniu bez konieczno$ci skladania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia 1 obowiazuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

11. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie e-mailem lub pisemnie.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usuniecie.

12. Ustala sig, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a. przeprowadzania na wlasny koszt przegladow w ilosci co najmniej 1 raz do roku,
o ile producent danych materialow lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych czgséciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

b. usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie ujawnionych wad w Przedmiocie
Umowy oraz wszelkich szkod bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad;

c. wady/usterki, ktore wystapilty w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w terminie do 24 godzin od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego wady/usterki, lub w przypadku braku mozliwosci dochowania tego terminu
— w innym uzgodnionym pomi¢dzy Stronami terminie.

13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.

14. Z ogledzin Strony sporzadzaja protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem
przez Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin
i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokolu oraz wykonywania uprawnien
z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odméwit usunigcia wad.

15. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

16. W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie
trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy lub skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 pkt b) Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j.

17. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ lub zadaé
wykonania Przedmiotu Umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja
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uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze skorzystaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 pkt b) Umowy,
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Zamawiajacy w razie nieusuni¢cia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajacych z Kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystapienia wad lub ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy usunigcia szkod,
ktére wady spowodowaty oraz usunigcia szkod powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkod
powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:
a. normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

b. modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew
instrukcjom eksploatacji przekazanym Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

C. sily wyzszej,
d. wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptynac
na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wlasciwosci, Zamawiajacy moze zadac,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaly przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim
wypadku proby eksploatacyjne obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ z terenu objetego inwestycja wadliwy element wyposazenia wylgcznie
za wiedza i zgoda Zamawiajacego, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jezeli rodzaj
wady nie pozwala na sprawne i szybkie usunigcie na miejscu.

Wybor sposobu usunigcia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposdb usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow.

Wykonawca odpowiada za wade roéwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomil Wykonawce o powstaniu wady przed uplywem tejze gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w pkt 6.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w Umowie.

WYKONAWCA
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