Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccocoeeieiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 045/2023/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomig¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
80 950 000,00 PLN (slownie zlotych: osiemdziesiat milionow dziewieéset piecdziesiat
tysiecy 00/100)

4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w osobie: ........ivviiiiiiininseininnnns

4. REGON - ... NIP —
reprezentowanym Przez: L. .....ccccccveeeeveeeeeeeeeeeececeenenn

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

|. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Adaptacja lokalu uzytkowego przy ul. Jana Pawta II 10A w Gliwicach dla potrzeb
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkdw zamowienia oraz
zalgcznikow — Wytyczne dla realizacji przedsiewzigcia oraz z dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, Ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp i p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczego6lnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
I gwarancji.




no

1.

2.
1.

§2
Termin rozpoczgcia roboOt ustala sig na: ~ .eveeniiiiiiieiiiens
(Rozpoczecie prac - do 3 dni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy w
dniu podpisania umowy)
Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ na: 6 miesiecy od podpisania umowy
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje sig¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie ...........cccceveneee. (w dniu podpisania umowy)
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4
Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac
wpisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpis6w w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ........................ tel. o, jako kierownika budowy

3.

4.

1.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednia pisemng
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.
Wymodg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdéw budowlanych.
Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego



pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

|. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1. Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewlasciwego
przeprowadzenia roboét i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztuka budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

I1. Wykonawca zobowiazuje sie:

1. Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ wizje w obrebie budynku oraz wykonaé

szczegdtowa dokumentacje fotograficzng

2. Podczas realizacji rob6t zastosowac materiaty posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robdt i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwiazania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadac
jako$¢ zapewniajacg osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej 1
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.

4. Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energi¢ elektryczna
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku braku podlicznikow, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czeSciach wspdlnych budynku.

5. Jezeli to bedzie konieczne - do przygotowania na wtasny koszt i przekazania Zamawiajacemu
kompletnego wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego
(chodnika) celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych
przedmiotem umowy, a Zamawiajacy zlozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie
do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Oplaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt



wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej

koniecznosci;

Jezeli to konieczne, do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.

Koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot

objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy

Do opracowania, aktualizacji i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu oraz przechowywanie

po zaakceptowaniu i przestrzeganie:

- instrukcji obstugi i eksploatacji wbudowanych urzadzen;

- dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w formie elektronicznej i papierowej w 2

egzemplarzach;

- inwentaryzacji powykonawczej w formie elektronicznej i papierowej w 2 egzemplarzach

powierzchni lokalu;

8. Do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia w

formie tzw. kart zatwierdzenia materiatu/ wyrobu budowlanego/ urzadzenia.

9. Do prowadzenia na biezaco i przechowywania:

10.

- protokotow odbioru wszystkich robdt zanikowych wraz z dokumentami uzytych materiatow
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;

- atestow, certyfikatow, deklaracji, aprobat, homologacji na wbudowane materiaty i
urzadzenia;

Do stosowania si¢ do nastgpujacych wymagan i wytycznych Zamawiajacego:

- Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej stronie w trakcie realizacji inwestycji musza by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

- Jezeli personel Wykonawcdw bedzie postugiwat si¢ jezykiem innym niz jezyk polski,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zatrudni odpowiednig ilo$¢ thumaczy.

- W celu dotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia prac, Wykonawca uprawiony
bedzie do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
co najmniej od godziny 7.00 do godz. 17.00 przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do
piatku, w soboty od 7.00 do 15.00, chyba ze warunki atmosferyczne lub inne okolicznosci
nie beda pozwalaly na wykonywanie okreslonego rodzaju robot w godzinach wskazanych
powyzej.

- Kierownik budowy bedzie mial obowigzek statego przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz udzial we wszystkich organizowanych naradach

koordynacyjnych oraz odbiorach robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zagospodaruje biuro kierownika budowy
(dopuszcza si¢ instalowanie biura tymczasowo w lokalu). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za lokal i jego obrgb, za bezpieczenstwo, utrzymanie porzadku, ochrong,

wlasciwe wykonanie doj$¢ w obrebie lokalu oraz infrastrukturg podziemng 1 nadziemna.

- Wykonawca wykona we wlasnym zakresie zasilanie robot budowlanych w energi¢
elektryczng oraz pozostate media w uzgodnieniu z wilascicielami sieci oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody 1 energii elektrycznej (na podstawie zainstalowanych na wlasny koszt
licznikow) w okresie realizacji robot.

- Dojazd do lokalu bedzie odbywat si¢ droga od ulicy: Jana Pawta I1

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia szkolenia pracownikow w zakresie
wykonywania robdt izolacyjnych przez zaakceptowanego producenta wybranego systemu
oraz zapewnienie odbioru wykonanych izolacji przez osobe uprawniong ze strony
producenta lub zleci wykonanie robét izolacyjnych profesjonalnej firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie potwierdzone referencjami.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich kluczy
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odpowiednio opisanych w ilosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania probek materiatow wykonczeniowych
zard6wno wewnetrznych jak i zewnetrznych w celu wyboru odpowiedniego koloru oraz
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia szczegdtowej dokumentacji fotograficznej
obejmujgcej: zarowno stan Lokalu przed rozpoczgciem robodt, w trakcie prowadzenia robot
oraz po ich zakonczeniu jak rowniez otoczenia bezposrednio sgsiadujacego z niniejsza
inwestycja. W szczegdlnosci dokumentacja fotograficzna bedzie obejmowac roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu na nosniku CD stosownie do odbioroéw czesciowych i catosciowo
do odbioru koncowego.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do petnej wspotpracy oraz koordynacji robot
migdzybranzowych.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia dojs$¢ do sgsiadujacych lokali.

Do zapewnienia na swoj koszt powykonawczego przegladu wraz z odbiorem kominiarskim

obhiektu.

Dokumenty powykonawcze jw. zostang przekazana Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w

dniu odbioru koncowego.

Do przeprowadzenia na wlasny koszt pozostatych prob i odbioréw wymaganych dla

wszystkich instalacji.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom,
Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robot nalezy dotaczyé protokoty z przeprowadzanych wymaganych prob

szczelnosci instalacji, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiarow elektrycznych.

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu rob6t zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do dopetnienia wszelkich niezbednych procedur formalno-prawnych dla rozpoczgcia,
prowadzenia 1 zakonczenia robot

Do dokonania wszelkich procedur odbiorowych, powykonawczych dla uzyskania ostatecznej i
prawomocnej decyzji na pozwolenie na uzytkowanie obiektu

Do zgtaszania robot do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych materiatow 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza z dokumentacja odbiorowa - w ilosci 2-ech egzemplarzy (faktury, protokoty,
kosztorysy z obmiarami robét itp.) oraz uporzadkowac teren robot i w stanie czystym zdaé go
Zamawiajacemu.

Woweczas prace zostang uznane za ukonczone.



1.
1. Do celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:
1) Umowa;
2) SWzZ;

3) STWIORB;

4) Projekty Aranzacyjne/ Techniczne/ Wykonawcze;

5) Przedmiary Robot;

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ kosztorysami

ofertowymi;

7) Warunki gwarancji,
Chyba, ze zapis zawarty w ktoryms z dokumentow powyzej odwotuje si¢ bezposrednio do
zapiséw innego lub innych dokumentéw regulujacych dang kwestie lub dana kwestia jest w
nim opisana.

2. Dokumentacj¢ zawartag w postepowaniu przetargowym nalezy traktowac jako wzajemnie si¢
uzupeltniajacg 1 dookreslajaca w celu catosciowego wykonania inwestycji. W sytuacji, gdy
jakakolwiek cz¢$¢ przedmiotu umowy zostata wskazana w cho¢by jednym z nich, Wykonawca
zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazuja r6zng ilo$¢ 1
jakos¢ jakichkolwiek elementow, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ilosci wigkszej
oraz jako$ci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej i przekaze wykonawcy swoje
stanowisko na pi$mie (pod rygorem niewazno$ci). W sytuacji nie dajacej si¢ rozstrzygnaé
(zgodnie z powyzszymi regulami), sprzecznosci pomigdzy dokumentami zawartymi w
postgpowaniu przetargowym, decydujaca bedzie kolejno§¢ dokumentéw tam wskazana —
dokumenty o nizszym numerze maja pierwszenstwo przed dokumentami o wyzszych
numerach.

§7

1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowa¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

3. Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
uUmowy.

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapic¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym



2.

placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow czgsciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé przedmiot umowy lub
jego czes¢ (etap ) odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunig¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedlug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i1 kosztorysu ofertowego na kwote:

(1] £ (0 SR b2 W (0114 1) (N )

brutto ..ccecevevnnnneee. ZE (STOWNIE: eeveiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiirr e, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

Wykonawca ma obowiazek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

Rozliczanie rob6t dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny w 2 etapach (przy czym warto$¢ ostatniej
faktury nie moze by¢ mniejsza niz 20% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 pkt.
2 niniejszej umowy) - Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia przelewem w
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w §
10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielone;j
platnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.



Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony

O e (wskazac¢ Urzgd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czes$¢ robdt dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,
§12

1V. Zlecanie robét podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastgpujgcymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych

czesci zamowienia. Kluczowymi czg$ciami zamowienia sg roboty w zakresie:

* robot ziemnych,

* robot fundamentowych,

* robot konstrukcyjnych $cian 1 stropow,



* robot blacharsko-dekarskich

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
podwykonawcy na ww. czegsci zamdwienia pod warunkiem zachowania wszystkich procedur
wynikajacych z umowy zwigzanych z akceptacjg 1 wprowadzeniem podwykonawcy na budowe.

V. Zasady odpowiedzialnosci

§13

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi r¢kojmi na caty przedmiot umowy.

3. Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Przed uptywem okresu rgkojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a W razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

5. Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytulu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

6. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu rob6t budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpézniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

8. Usunigcie wady reklamowanej nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Uprawnienie do odstapienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pi$mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
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niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czesci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

§ 15

VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtloki;
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¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

o s w

§ 16
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 17
VIII. Zmiany w umowie
1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
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2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a)

b)

d)

€)
f)
9)

konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacje robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane 1 poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

istotnych, powaznych bledéw w dokumentacji projektowe;j, ktorych usunigcie bedzie
poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powiazan, lub koniecznosci udzielenia dotychczasowemu wykonawcy w trakcie realizacji
umowy zaméwien dodatkowych, zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego,
majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych
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koniecznos¢ jej wydtuzenia),

h) wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez

lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:
lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamodwienia,
lit. ¢), d), e), ), 9), h) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamdwienia powierzonej podwykonawcom;

d)

9)

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zaméwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia na innego wykonawce

W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca

spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

zmiana wynagrodzenia umownego w zwiazku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;
koniecznos$ci wytaczenia okreslonego zakresu prac.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

Okresla si¢ nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy: Wszelkie zmiany
umowy przeprowadzane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 strony przeprowadza na ponizszych
zasadach:
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1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany, niezwlocznie po zajsciu okoliczno$ci uzasadniajgcej zmiang,

2) Strony zgodnie podejmuja decyzj¢ na podstawie ustalen zapadtych na spotkaniu os6b
reprezentujacych strony, zatwierdzone protokotem z posiedzenia.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot
koniecznosci, protokédt z posiedzenia uprawnionych przedstawicieli itp.).

4) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych powyzej moze doj$¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiajacy.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
3) pozostale zmiany nie kwalifikujace si¢ do kategorii zmian istotnych w rozumieniu art. 454
Pz.p.

| X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: . uvintint ittt et ettt et ettt e e e e zt

] (010 1 1<
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,
ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robdt lub usuwania wad w okresie rgkojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunig¢cia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wtasnoscig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cz¢s¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia begdzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej] Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bgda przetwarzane przez Podmiot

przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacjg ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem 1 Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zard6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
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6. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢
z obowiagzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwloki, nie p6zniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego 1 z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspodlpracujacych z nim 0séb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie b¢da one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.

Xl. Postanowienia koncowe

§ 27
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm) oraz
innych obowigzujacych aktow prawnych

§ 29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - Wytyczne i wymagania Zamawiajacego do realizacji zamdwienia
Nr 4 - kosztorys Wykonawcy
Nr 5 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ....ovevviiine
zdnia ...coooeeeniinnn,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla rob6t dodatkowych 1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, beda kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotworczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode kalkulacji szczegoétowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i KSNR.
W przypadku roboét nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowaé kalkulacje indywidualng.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemies§lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od warto$ci robocizny

1 sprze¢tu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowg nastgpi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 2 etapach
Na tym protokot zakonczono i1 podpisano.
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