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Zatacznik nr 4
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/WZOR UMOWY

zawarta w Strykowie w dniu ....eeeee. 2024 r. pomiedzy:

= Gming Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykdéw, reprezentowang przez
Piotra Slezaka - Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Strykéw —
Iwony Stanczyk, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019
r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzoér nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”, tj. zapewni
nadzor inwestorski we wszystkich specjalnosciach okreslonych w ramach zadania:

1) Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,
2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w nastepujgcych specjalnosciach:
a) Konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen;
b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;
c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;
d) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez
ograniczen;
e) Inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen;

2. Nadzor inwestorski dotyczy zadania polegajgcego na budowie kompleksu Centrum
Rozwoju Strykowa sktadajgcego sie z budynku przedszkola, szkoty podstawowej, domu
kultury, hali sportowej, boisk sportowych z infrastrukturg towarzyszaca, drogi
zapewniajgcej dostep do jego wszystkich czesci z parkingami, zielenig i elementami
matej architektury.

3. Zamoéwienie obejmuje Swiadczenie ustugi polegajgcej na koordynacji, zarzgdzaniu,

kontroli, nadzorowaniu i rozliczaniu robdét budowlanych, w tym ewentualnych robot



mailto:strykow@strykow.pl

Etkow GMINA STRYKOW
95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

.’ tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

I1ZP.271.03.2024.1Z.PZP.3

dodatkowych. Ustuga obejmuje réwniez powykonawcza weryfikacje zgodnosci realizacji

w zakresie rzeczowym i iloSciowym z przedmiarem robét.

Peten zakres realizacji zadania inwestycyjnego objetego nadzorem okresla
dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do SWZ dla zadania pn. ,,Budowa
Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)” dostepna na stronie internetowe;j:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/868145 .

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone do petnienia funkcji

inspektoréow nadzoru nad robotami budowlanymi oraz koordynator zespotu
inspektordw nadzoru posiadajg stosowne uprawnienia do realizacji ustugi w ramach
realizowanej inwestycji i sg cztonkami lzby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia i wystepowat z ramienia
Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskiego Prawa budowlanego
oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
sygn. 1ZP.271.03.2024.1Z.PZP, a takze zgodnie ze ztozong oferta.

§2

Wykonawca jest, w granicach posiadanego umocowania wynikajgcego z niniejszej

umowy, przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy zawartej przez

Zamawiajgcego z Wykonawca robét dla zadania wymienionego w § 1 umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej
inwestycji objetych nadzorem inwestorskim;

2) terminowe regulowanie pfatnosci przy zachowaniu ustalonych warunkéw
W umowie;

3) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji
projektowej oraz w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawcg robét;

4) dokonanie odbioru koncowego wykonywanych przez wykonawce robdt
budowlanych, przy wspétudziale Wykonawcy lub innej osoby, wymienionej w
umowie i posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia do petnienia funkgji
koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru budowlanego;

5)  uczestniczenie w naradach dotyczgcych nadzorowanej inwestycji.

Kazda osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynator

zespotu zobowigzujg sie petni¢ swojg funkcje z nalezytg starannoscig, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia przy uzyciu materiatéw,

sprzetu oraz transportu wiasnym staraniem i na wtasny koszt, zgodnie z warunkami

opisanymi w umowie.

Funkcje Koordynatora zespotu sprawujgcego nadzoér inwestorski nad robotami

budowlanymi bedzie petnic: ..eeccercerecaeene posiadajgca/y uprawnienia budowlane nr

2
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............................ do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Funkcje inspektora nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bedzie pefnié: ....ceviseiiennns posiadajaca/y uprawnienia
budowlane Nr ......cccevvvvieiennes do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
Funkcje inspektora nadzoru budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie petni€ ...uecveceeceenen.
posiadajgca/y uprawnienia budowlane nr ..., do wykonywania
samodzielnych funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

Funkcje inspektora nadzoru budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzend cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych  bedzie  petni€ s seesesseessssseneens
posiadajgca/y uprawnienia budowlane nr ..., do wykonywania
samodzielnych funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Funkcje inspektora nadzoru budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bedzie petnic¢ ...cveerveeeneen. posiadajgca/y
uprawnienia budowlane nr ........ccoceveceeiees do wykonywania samodzielnych funkcji do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

Funkcje inspektora nadzoru budowlanego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie
PEINIC .ttt seeeseeessnessnnsesanens posiadajgca/y uprawnienia budowlane
0] S do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié na swdj koszt zastepce dla osoby petnigcej
obowigzki Koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru budowlanego (wskazanej w ust.
5), posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane — nie gorsze niz osoba wskazana
w ofercie, w przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkdéw przez osobe
wskazang w ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié na swdj koszt zastepce dla osoby petnigcej
obowigzki inspektora nadzoru budowlanego (wskazanej w ust. 6- 10), posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane — nie gorsze niz osoba wskazana w ofercie, w
przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw przez osobe wskazang w
ust. 6-10.
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O ustanowieniu zastepcy, o ktérym mowa w ust. 11 i 12, oraz o przyczynach
uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomié pisemnie Zamawiajgcego.

Ustanowienie zastepcy, o ktdrym mowa w ust. 11 i 12, moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego, jednak nie wymaga aneksowania umowy.
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajgcego jest wykazanie przez Wykonawce, ze
zastepujgca osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane — nie gorsze niz osoby
wskazane w ofercie oraz do$wiadczenie zawodowe — nie gorsze niz osoby wskazane w
ofercie, w szczegdlnosci Wykonawca musi wykazaé, ze proponowana nowa osoba
petnigca funkcje koordynatora zespotu inspektorow nadzoru budowlanego posiada
doswiadczenie, ktdre pozwalatoby uzyska¢ Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert
nie mniejszg ilo$¢ punktow, jak za osobe wskazang w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Koordynator zespotu inspektoréow nadzoru
budowlanego bedzie obecny na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiajgcego ...... dni
w kazdym tygodniu, w okresie do dnia zakonczenia robét budowlanych potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego robét bez uwag. llos¢ zadeklarowanych wizyt bedzie
weryfikowana przez Zamawiajacego poprzez analize wpiséow w dzienniku budowy i wizyt
w siedzibie Zamawiajgcego. Brak przedmiotowego wpisu bedzie traktowany jako brak
obecnosci na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajgcego.

Brak obecnosci na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 15
uwazany bedzie za usprawiedliwiony tylko w sytuacji, gdy brak koniecznosci obecnosci
wynikac¢ bedzie z informacji uzyskanej przez Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru
budowlanego od wykonawcy robét budowlanych w zwigzku z nieprowadzeniem robdét
w danym tygodniu.

W przypadku gdy roboty budowlane w danym tygodniu trwajg 3 dni lub mniej,
Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru budowlanego zobowigzany jest do obecnosci
na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajgcego w 1 raz w tygodniu w czasie trwania
robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy innych oséb, w tym podwykonawcéw.

Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji mailowej oraz telefonicznej (kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zgtoszenia), a takzie w drodze
osobistych konsultacji, na okoliczno$¢ ktérych bedg sporzadzane notatki/protokoty
podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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21. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz 500.000,00 PLN przez
caty okres obowigzywania umowy.

22. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajaca z przedtozonej polisy miataby
wygasnac przed zakonczeniem realizacji umowy o zamdwienie publiczne, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy okres,
wraz z dowodem optacenia sktadek przed uptywem terminu ochrony ubezpieczeniowej
z dotychczasowej polisy.

§ 3 Termin wykonania zamoéwienia

1.  Czas realizacji umowy obejmuje caty okres trwania robét budowlanych (planowany
termin zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem wynosi 36 miesiecy
liczconych od dnia podpisania umowy) oraz 84 m-ce gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robdét budowlanych, tzn. czynnosci nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi
(gwarancja liczona jest od daty korncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia na
realizacje robdt budowlanych).

2. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robét budowlanych, w tym réwniez robét dodatkowych.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji nadzorowanej, inwestycji Wykonawca
petni¢ bedzie swoja funkcje az do zakonczenia inwestycji, potwierdzonego podpisaniem
Protokotu Odbioru Konncowego Robdt. W takim przypadku strony umowy zgodnie
ustalajg, ze Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, bez wzgledu na
przyczyne przedtuzenia terminu realizacji inwestycji.

§ 4 Obowigzki inspektoréow nadzoru
1. Do obowigzkéw koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi
wykonywanymi przez wykonawcéw robdt w procesie inwestycyjnym nalezy:

1) Petnienie funkcji Koordynatora zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2) Reprezentowanie zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przed Zamawiajgcym.
Bezposrednia komunikacja z Zamawiajagcym w imieniu pozostatych Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

3) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg budowy, zwigzanymi z nig decyzjami
i uzgodnieniami oraz z trescig Kontraktu pomiedzy Zamawiajagcym - inwestorem
a Wykonawcg Robdét Budowlanych (WRB).

4) Tworzenie niezbednych procedur oraz wytycznych warunkujgcych wspotprace
pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
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5) Udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy WRB oraz wykonanie ogledzin
przekazywanego terenu budowy, wraz z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej,
a takze sporzadzenie protokotu przekazania placu budowy.

6) Dopilnowanie powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru
budowlanego, a jesli jest to wymagane przepisami odrebnymi — wtasciwego
Konserwatora Zabytkéw oraz gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robot, z
zatgczeniem oswiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru, potwierdzajagcym
przyjecie obowigzkéw na budowie.

7) Koordynowanie zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze wszystkich branz oraz
zapewnienie ciggtego i skutecznego nadzoru nad wykonywang inwestycjg.

8) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla procesu
budowlanego oraz ceny kontraktowe;j.

9) Weryfikacja, opiniowanie, i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz jego zmian wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy o jego zgodnosci z Kontraktem z WRB.

10) Weryfikacja i nadzér w imieniu Zamawiajgcego prawidtowosci i aktualnosci uprawnien
oraz przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w ramach inwestycji.

11) Koordynacja i ocena wszystkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy
w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiajgcego dotyczace czasu,
kosztéw, jakosci.

12) Kontrola zgodnosci realizacji robot i dostaw z projektami budowlanymi
i wykonawczymi oraz z pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a w przypadku obiektéow zabytkowych réwniez z
pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo
zaleceniami wtasciwego Konserwatora Zabytkéw.

13) Koordynacja robot poszczegdlnych branz.

14) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakosci robét,
zastosowania technologii oraz jakosci materiatdow zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg budowy, wiedzg inzynierska.

15) Biezgca  wspétpraca z  Zamawiajgcym, wykonawcami  oraz = wszystkimi
przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego.

16) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagajacych wykonania
dokumentacji projektowej oraz zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wspodtpraca w imieniu Zamawiajgcego z wykonawca
dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiajgcemu w zfozeniu zgtoszenia roboét
budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

6
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17) Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB planéw organizacji robdt, planéw
zapewnienia jakosci, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot.

18) Wstrzymanie robdét prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu i zyciu ludzi
lub niezgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg projektows i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

19) Wydawanie polecern odnosnie wykonania robdt w przypadku wystgpienia sytuacji
zagrazajgcych bezpieczeristwu na terenie budowy.

20) Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na
terenie inwestycji, w tym w szczegolnosci koordynacji robét wykonywanych przez
WRB.

21) Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentdw potwierdzajgcych
zgodnosc¢ rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

22) Wspotpraca z WRB i ze stuzbami konserwatora zabytkéw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie
informacji od wykonawcy robét odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan
w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwlocznego wykonania, tam gdzie
wystepuje taka koniecznosé.

23) Weryfikacja dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd. w celu
unikniecia uzycia materiatéw wadliwych lub nie majgcych wymaganych certyfikatow;
kontrolowanie dokumentéw jakosSci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
materiatow, prefabrykatéow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiatow
zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie
przekazane do Zamawiajgcego spetnienia warunku rdéwnowaznosci zgodnie
z przepisami prawa.

24) Sporzadzanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowadzenia nadzoru nad
robotami budowlanymi i montazowymi, objetych przedmiotem Kontraktu.

25) Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu
koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usuniecia wykrytych wad/usterek
w robotach.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usunietych
wad/usterek.

27) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora zespotu przynajmniej raz na dwa
tygodnie Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesigcu Rad Budowy,
sporzgdzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a nastepnie
przekazywanie w formie elektronicznej przez Wykonawce notatek do Zamawiajgcego
oraz uczestnikow spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania.

28) Organizowanie i prowadzenie narad i spotkan dodatkowych, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci oraz sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami,
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a takze dystrybucja notatek do Zamawiajgcego i uczestnikdéw spotkania w terminie do
3 dni roboczych od daty spotkania.

29) Stawianie sie w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, najpozniej nastepnego dnia roboczego od otrzymania wezwania,

30) Egzekwowanie od WRB i uczestnikdbw spotkarn ustalen i terminéw zawartych
w notatkach ze spotkan i narad.

31) Pisemne opiniowanie wystgpien WRB wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajgcego; wydawanie kierownikowi
budowy WRB lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, odkrycia robdt Ilub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac zagrozenie badz spowodowac niezgodnos$é ze sztukg budowlang,
projektem lub pozwoleniem na budowe.

32) Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych lub dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych zakwestionowanych przez Inzyniera Kontraktu i potwierdzenie tych
czynnosci wpisem do Dziennika Budowy.

33) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzanych przez Wykonawce na
etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszacej sie do
zgodnosci dokumentéw lub jej braku z postanowieniami Kontraktu, przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do Zamawiajgcego w
terminie 3 dni od ich powstania.

34) Powiadamianie = Zamawiajgcego 0 rozbieznosciach miedzy dokumentacja
Zamawiajgcego, a stanem faktycznym niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu.

35) Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli nadzoru budowlanego Ilub
Konserwatora Zabytkdw, w tym takze w procesie uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie.

36) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt, wtgczajagc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez WRB.

37) Rekomendowanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdét nieujetych
w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposéb negatywny — wraz z pisemnym
wskazaniem Zamawiajgcemu szczegdétowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej.

38) Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskdow o wykonanie zaméwien
dodatkowych, robét dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robdét (zmniejszenia
zakresu robét), zamowien podobnych, anekséw do umowy, protokotéw koniecznosci,
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kosztorysu inwestorskiego, bezzwtoczne powiadamianie o wystgpieniu koniecznosci
wykonania roboét tego typu.

39) Sporzadzanie w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym protokotdw koniecznosci wraz
z uzasadnieniem koniecznosci wykonania lub zaniechania robdt, uczestnictwo
w negocjacjach z WRB.

40) W przypadku robdét dodatkowych Ilub zamiennych sprawdzanie kosztoryséw
réznicowych wnoszenie ewentualnych uwag oraz ich zatwierdzanie.

41) Koordynacja realizacji zamoéwien i robdét dodatkowych, zamiennych, zamdwien
podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robdt
podstawowych.

42) Weryfikacja raportéw zaawansowania Robdt przedktadanych przez WRB.

43) Weryfikacja Protokotéw czesciowych przedktadanych przez WRB, ich akceptacja lub
odmowa akceptacji z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich otrzymania.

44) Udziat w korncowym odbiorze robdt objetych kontraktem, a takze sporzadzenie
protokotu koricowego robdt objetych kontraktem.

45) Udziat w koricowym odbiorze inwestycji, a takze sporzadzenie protokotu koncowego
robot objetych kontraktem.

46) Udziat w Zwrocie Placu Budowy, a takie sporzadzenie protokotu przekazania
Zamawiajgcemu Placu Budowy.

47)Analiza i weryfikacja przedstawianych przez WRB projektow  umoéw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Przedstawienie Zamawiajgcemu
w formie pisemnej zastrzezen do tresci przedstawionych uméw lub rekomendacji do
ich podpisania w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.

48) Analiza i weryfikacja podpisanych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami. Przygotowywanie ewentualnych pisemnych sprzeciwéw do
przedtozonych uméw w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.

49) Koordynator zobowigzany jest do sporzadzania Sprawozdan Kwartalnych z realizacji
inwestycji:

a) Sprawozdanie Kwartalne z realizacji inwestycji nalezy przekazywa¢ cyklicznie do
Zmawiajgcego do 10 dnia kazdego miesigca po kwartale za ktéry sporzadzane jest
sprawozdanie. Sprawozdania te bedg zawieraty informacje istotne z punktu widzenia
Zamawiajgcego i Wykonawcy, opisujgce zaréwno czynnosci wykonane w danym
okresie przez zesp6t Wykonawcy, jak i czynnosci wykonane przez WRB. Sprawozdania
Kwartalne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

b) Sprawozdania Kwartalne bedg sporzgdzane narastajgco, tj. w sprawozdaniu za
kolejny okres sprawozdawczy muszg by¢ zawarte informacje ze sprawozdan
dotyczacych wczesniejszych okresdw sprawozdawczych, tak aby zachowad
odpowiednig sciezke umozliwiajgcg sprawny nadzér nad inwestycjg i wskazujgca na
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catos¢ problemoéw, opdinien ipodjetych srodkédw zaradczych i ich wynikéw,
wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.
c) Sprawozdania Kwartalne beda zawieraty informacje o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego prac oraz robot. Przy czym Sprawozdanie Kwartalne musi
wyczerpujgco okreslaé realizacje prac oraz robdt w danym okresie sprawozdawczym w
poszczegdlnych branzach. Sprawozdanie bedzie zawierato jednoznaczne stwierdzenie,
czy dotychczasowe prace zostaty wykonane zgodnie z SWZ, pozwoleniem na budowe,
projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak réwniez ewentualne uwagi o
niezgodnosciach wykonywanych prac z dokumentacjg. Sprawozdanie opisowe musi
zawiera¢ m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego
harmonogramu realizacji robét budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto
nalezy réwniez podaé liczbe i terminy zmian harmonogramdéw, doktadne opisanie
przyczyn powstatych odchylen, podjete kroki zaradcze w stosunku do wynikajgcych
problemdw, informacje na temat wptywu powstatych trudnosci na termin realizacji
inwestycji. Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie zawarta informacja o
dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach, mogacych wptywac na terminowos¢
lub jako$¢ realizacji prac.
d) Sprawozdania Kwartalne bedga zawiera¢ minimum:
- nr sprawozdania, date sporzgdzenia, nazwe zadania inwestycyjnego, nr Umowy oraz
nr umowy z WRB,
- okres za jaki sprawozdanie zostato sporzgdzone,
- stan zaawansowania robét budowlanych, w tym:
e zakres rzeczowy wykonanych robdt oraz przedstawienie postepu robdt w
stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowe;j,
e opis wykonanych robét i ich postepu,
e opis opdznien wraz z podaniem przyczyny ich wystgpienia,
e opis powstatych problemdw oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
e zakres prac zgtoszonych do odbioru,
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,
e potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i
testow urzadzen,
e jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiajacego,
a w przypadku rekomendacji negatywnej — uzasadnienie i podanie
szczegbtowych powodow;
- zidentyfikowane ryzyka i zagrozenia w tym:
e opis powstatych ryzyk i zagrozen oraz rekomendacje dziatan zapobiegawczych,
- zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:
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e zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjetego harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

e podziat wydatkéw na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

e stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych,

- zataczniki, w tym minimum:

e dokumentacje fotograficzng (datowang) obrazujgcg realizacje zadania
inwestycyjnego i poszczegdlne wykonane elementy robdét, pozwalajgcg na
weryfikacje zaawansowania roboét budowlanych (utrwalong na nosniku CD
dotgczonym do raportu),

e dokumentacje fotograficzng (datowang) robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu (utrwalong na nosniku CD dotgczonym do raportu),

e kserokopie sporzgdzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokotéw (w tym
z narad technicznych) oraz notatek,

e kopie dokumentdéw zapewnienia jakosci, kopie certyfikatéw, protokotéw z prob
i badan, listy obecnosci

50) Koordynator zobowigzany jest do sporzadzenia Sprawozdania Koricowego z realizacji
Zadania Inwestycyjnego:
a) Koordynator zobowigzany jest do sporzadzenia po odbiorze koricowym robdt, nad
ktérymi sprawuje nadzér w ramach Zamdwienia, Sprawozdania korcowego z realizacji
inwestycji, ktéry obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.
b) Sprawozdanie bedzie zawiera¢ minimum:
- Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdan Kwartalnych)
i wnioski/zalecenia na przyszte realizacje,
- Kopie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
- Protokét przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletnosci,
- Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (koricowe sprawozdanie finansowe) z
uwzglednieniem naliczonych kar umownych,
- Zataczniki:

e Kopie protokotéw z przeprowadzonych préb i odbioréw technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i innych materiatéw i urzadzen, oraz przeprowadzonych
testach, rozruchach i przegladach, itp.,

e Kopia protokotu odbioru koncowego robét objetych Kontraktem,

e Korespondencja w wersji uporzagdkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na
nosniku CD. Ponadto Wykonawca dotgczy do raportu oryginaty dokumentéw wraz
z o$wiadczeniem, ze wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawcéw zostato
rozliczone w ramach danego zadania inwestycyjnego,

e dokumentacje fotograficzna.
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c) Raport odbioru robdt, w tym na dzien rozwigzania (w tym wypowiedzenia, odstapienia)

zawieszenia umowy z Wykonawcg lub kontraktu z WRB obejmujacy:

- inwentaryzacje zrealizowanych roboét, dostarczonych na plac budowy materiatéw,
urzadzen oraz maszyn,

- informacje o koniecznych czynnosciach niezbednych do zabezpieczenia placu budowy
oraz znajdujgcych sie na nim materiatéw, urzagdzen oraz wyposazenia,

- wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentéw,

- protokét przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,

informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umowy z WRB,

- wykaz oraz stan ptatnosci na rzecz WRB i jego podwykonawcéw, informacje na temat
stanu i harmonogramu rozliczen z tytutu kar umownych.

51) Do obowigzkéw Koordynatora zespotu bedzie nalezat réwniez nadzér nad sprawami

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozliczen obejmujgcymi:

Zarzadzanie rzeczowo-finansowe, obstuga umowy w zakresie jej rozliczenia, monitoringu
i sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy/Wykonawcéw Robdt.
Kompletowanie dokumentéw dotyczgcych ptatnosci dla Wykonawcy Robét.
Sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce Robét.

Potwierdzanie Kontraktowej wartosci zrealizowanych Robdét i sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy Robot oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych
W umowie.

Potwierdzanie kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robdt, dokonywania
wszelkich kalkulacji w oparciu o umowe i zasady oszczednego gospodarowania $rodkami
publicznymi.

Rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od Umowy na Roboty
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajgcej rozliczenie dotychczas
Wykonanych Robét.

Prowadzanie biezgcego nadzoru nad umowa z WRB i aktualizowanie szacowanej
koricowej wartosci umowy.

Sporzgdzanie dokumentdw stanowigcych podstawe do rozliczenia nakfadéw na
wybudowane i przebudowane srodki trwate pozwalajgce na dokonanie zmian w ewidencji
srodkéw trwatych Zamawiajgcego.

Egzekwowanie i sporzgdzanie na rzecz Instytucji Finansujgcych przedsiewziecie petnej
dokumentacji prac w ramach zawartych uméw i dostarczanie jej w odpowiednich
terminach umozliwiajgcych pozyskanie srodkow finansowych.

10) Sprawdzanie prawidtowosci rozliczen WRB z Podwykonawcami, Ustugodawcami

i Dostawcami.

12


mailto:strykow@strykow.pl

Etkow GMINA STRYKOW
95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

\’ tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

1ZP.271.03.2024.1Z.PZP.3

11) Wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z naleznosciami
Podwykonawcéw, Ustugodawcow i Dostawcdéw Wykonawcy Robét, w przypadku gdyby
naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce Robdt uregulowane w terminie.

12) Przygotowanie propozycji wyliczenia naleznych Zamawiajgcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych oraz wspétdziatania z Zamawiajgcym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od
Wykonawcy Robot.

13) Formutowanie wnioskéw, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mdégt podjac decyzje
w zakresie rozliczenia kwot z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
Roboty i kwot zatrzymanych.

14) Wspomaganie Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z zewnetrznymi
zrédtami finansowania inwestycji.

15) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Roboét, szczegdtowa analiza postanowien umowy i
obowigzujgcego prawa, przedstawienie w postaci stanowiska/raportu roszczenia wraz ze
wszystkimi dokumentami dotyczgcymi roszczenia, analizami oraz przygotowanie wraz z
Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy Robot.

16) Prowadzenie zestawien roszczen Wykonawcy Robdét w tym roszczen ciggtych z ich ocena.

17) Prowadzenie zestawien roszczen oséb trzecich wraz z ich ocena.

18) Prowadzenie zestawiern naliczonych naleznych Zamawiajagcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych w kontraktach z Wykonawcami Robot jezeli takie wystgpia.

19) Wsparcie Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robdt, dotyczacy realizacji umowy, poprzez udzielenie
wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska co do przedmiotu sporu.

20) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

21) Przedstawienie propozycji rozstrzygniec roszczen finansowych i sporéw.

22)Sporzadzanie Raportdw roszczenia, wystawionych dla roszczen przejSciowych
i koncowych, ktory bedzie zawierat dane ogdlne jak strony umowy, nazwe kontraktu,
kwote umowy, czas realizacji, okres zgtaszania wad, nazwe i przedmiot roszczenia,
przebieg faktyczny wydarzen, analize roszczenia, wnioski i rekomendacje.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad
robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw robdét budowlano -
montazowych, w szczegdlnosci nalezy:
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Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane.

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem;

Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robédt
budowlanych do akceptacji Zamawiajagcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robét w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skutecznos¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakoSciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robdét polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;
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Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robdt usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badZz ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych robot,
a takze zgdanie wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z Dokumentacjg projektows;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét
budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdét budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakoriczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robét budowlanych.
Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce robét budowlanych na placu budowy;

Sprawdzanie badan materiatéw na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy
robét wymaga sie prowadzenia badan w ramach zaméwienia oraz w razie koniecznosci
zadanie wykonania badan dodatkowych przez Wykonawce robét budowlanych.
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcg robdt
budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji Zadania.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu

przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi

wykonywanymi przez wykonawcow w zakresie robét elektrycznych, w szczegdlnosci nalezy:

1)

2)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem;
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Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robédt
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robdét branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznosé
nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakos$ci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatéw.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robot,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é
z Dokumentacjg projektowsg;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét
budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktdrg odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkow przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdét budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
zadania.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw w zakresie robét sanitarnych, w

szczegblnosci nalezy:

1)

2)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem;
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Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

Opiniowanie wnioskéw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robédt
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robét branzy cieplnej, wentylacyjnej,
gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej w takich odstepach czasu, aby byfa zapewniona
skutecznos$é¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdt budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakos$ci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatéw.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robot,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
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kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é
z Dokumentacjg projektowsg;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét
budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktdrg odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkow przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdét budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
zadania.

Do obowigzkéw inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w rozumieniu przepiséw ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez

wykonawcow w zakresie robét telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci nalezy:

1)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane;

2) Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem

3)

i zagospodarowaniem;
Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.
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Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

Opiniowanie wnioskédw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robét
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji robot branzy teletechnicznej w takich
odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Sprawdzanie jakosci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robat.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badz ponownego  wykonania  wadliwie = wykonanych robét,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosé
z Dokumentacjg projektows;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
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przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robédt
budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdét poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robdt budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktéra odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkoéw przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdét budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
Zadania.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcéw w zakresie robét drogowych, w

szczegblnosci nalezy:

1)

2)

3)

Petnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2023, poz. 682, z pézni. zm.);

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno — prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem;

Udziat w czynnosciach przekazania ternu budowy Wykonawcy robét budowlanych przez
Zamawiajgcego.

4) Stawianie sie na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego — niezwtocznie od

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;
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Opiniowanie wnioskédw materiatowych przekazywanych przez Wykonawce robét
budowlanych do akceptacji Zamawiajgcemu pod katem zgodnosci z projektem
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie;

Udziat w naradach technicznych dotyczacych rozstrzygniecia spraw i probleméw
technicznych objetych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robét przez Wykonawce
robot budowlanych;

Obecnosc¢ na placu budowy w trakcie realizacji robét branzy drogowej w takich odstepach
czasu, aby byta zapewniona skuteczno$é nadzoru.

Biezgca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakos$ci robdt i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiajgcego.

Kontrola i ocena przedktadanych s$wiadectw jakosciowych, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz,
w celu wykorzystania w procesie robdt budowlanych, kontrola sposobu sktadowania
i przechowywania materiatow.

Udziat w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robét.

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét, w tym sprawdzanie i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych.

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, dotyczacych:
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robdt usuniecia wad i usterek, dokonania
poprawek  badz ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych robét,
a takze zadanie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é
z Dokumentacjg projektows;

Whioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych;
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Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania roboét dodatkowych
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw réznicowych.

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét
budowlanych zasad BHP.

Poswiadczenie usuniecia przez Wykonawce robdét budowlanych wad i usterek,
a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych
i naprawczych.

Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymagane;j
Dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji Zamawiajgcego.
Udzielanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robét budowlanych.
W przypadku koniecznosci wystgpienia o zmiane warunkéw przytgczeniowych inwestycji
do sieci (w zakresie branzy, za ktdrg odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru)
wystepowanie w imieniu Zamawiajagcego we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem warunkoéw przytgczeniowych oraz wykonaniem przytgcza do sieci (m.in.
pomoc i nadzér w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przytacza).
Wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych wyzej na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane
z Wykonawcg robdt budowlanych, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji
zadania.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy strony
ustalajg na kwote ....ceeeveeerenene. zt (stownie ztotych: ......ccccovvvvvvrvenrennenne. ), w tym podatek VAT
(stawka podatku VAT .....%) w kwocie: .......cceevvreveenee.
Wykonawca potwierdza, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
niezbedne elementy do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i
catosciowg znajomosé przedmiotu nadzorowane] inwestycji oraz wszelkie obowigzujgce
standardy i ryzyka.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest! podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.
Ptatno$¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

! Niepotrzebne skresli¢
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Wynagrodzenie bedzie pftatne co miesigc na podstawie prawidtowo ztozonych faktur
czesciowych i faktury korncowej przez Wykonawce. Przy czym faktura koncowa zostanie
wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 5 zostanie obliczona poprzez
podzielenie ceny catkowitej wskazanej w §5 ust. 1, poprzez liczbe petnych miesiecy
realizacji ustugi (tj. 36 miesiecy). Przy czym

Rozliczenia beda nastepowad w latach 2024 — 2027. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
w 2024 r. nie przekroczy kwoty ....... zt, w 2025 r. nie przekroczy kwoty .......... zt, w 2026
r. nie przekroczy kwoty ........... zt, aw 2027 r. nie przekroczy kwoty ............. zt.

Za dokonanie zapfaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki za
opObznienie.

Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy.

Rachunek Wykonawcy winien by¢ wpisany na Biafg Liste Podatnikéw VAT.

Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne
(e-faktura), a Zamawiajacy zobowigzany jest przyjgé e-fakture za posrednictwem
platformy — Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej
platformy rzadowej do odbierania i wysyfania ustrukturyzowanych faktur i innych
dokumentéw pomiedzy Zamawiajagcymi, a Wykonawcami zamowienn publicznych.
Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF
(nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykow).

§ 6 Kary umowne

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujacych

przypadkach:

1) 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust.1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos$¢ dochodzenia tej kary po
odstgpieniu od umowy w catosci (ex tunc) lub w czesci (ex nunc),

2)  nieobecnosci przez Inspektora Nadzoru na wyznaczonych naradach budowy i
spotkaniach roboczych — 200,00 zt za kazdg nieobecnos¢;

3)  niewykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1-6 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy udokumentowany
przypadek.

4)  za brak stawienia sie na wezwanie Zamawiajgcego w czasie wskazanym w § 4
ust. 1 pkt 29, w § 4 ust. 2 pkt 4, w § 4 ust. 3 pkt4, w § 4 ust. 4 pkt 4, w §4 ust. 5
pkt 4, w § 4 ust. 6 pkt 4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek.
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5)  niewypetniania obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 15 i 17 umowy — 200,00 zt
za kazdy dzien nieobecnosci (na podstawie braku w dzienniku budowy lub braku
w siedzibie Zamawiajgcego wpisu potwierdzajgcego obecnosc).

6) 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
nieprzedtozenia polisy ubezpieczeniowej na dalszy okres, o ktérej mowa w § 2 ust.
22.

7) 2.000,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek realizowania ustug przez
podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

8)  2.000 zt — za kazdy stwierdzony przypadek dokonania zastepstwa 0sob, o ktorym
mowa w §2 ust. 11-14 niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

9)  1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy?.

Obowigzek zaptaty kar umownych nie wylgcza odpowiedzialnosci odszkodowaweczej

Wykonawcy. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania odszkodowania przekraczajgcego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na podstawie noty

obcigzeniowej doreczonej Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia jej doreczenia. Po

uptywie tego terminu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia kar umownych z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze przenie$é na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacej z

niniejszej umowy.

taczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1 pkt 1-9 nie moze by¢

wieksza niz 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 podlega kumulacji z pozostatymi karami

umownymi przewidzianymi umowa.

§7

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad i nieprawidtowosci

powstatych w wyniku btedéw, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru

inwestorskiego w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

2 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie art. 439 ust. 1-3 i w zwigzku z postanowieniami §9 umowy, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spefnione sg nastepujace warunki: 1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi; 2) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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§ 8 Odstgpienie

1. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do

odstgpienia od umowy w catosci (ze skutkiem ex tunc) lub w czesci (ze skutkiem ex nunc) w
nastepujacych przypadkach:

2.

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w terminie 3 dni.

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz
5 dni.

c) Wykonawca wykonuje ustuge przewidziang niniejsza umowg w sposob
niezgodny z niniejsza umowg, zapisami dokumentacji postepowania i
wskazaniami Zamawiajgcego.

d) Zamawiajgcy powziat informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcéw
bez wiedzy Zamawiajgcego.

e) Wobec Wykonawcy zostanie wszczeta egzekucja uniemozliwiajgca realizacje
przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, pod
warunkiem, ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia
naruszen w terminie nie krétszym niz 2 dni od dnia doreczenia wezwania.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajgcemu - gdy zostato otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i prac w toku -
wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy w czesci (ex nunc) lub z przyczyn, za ktére
odpowiada dokonania odbioru wykonanych prac przerwanych oraz do zapfaty
wynagrodzenia za te prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

Postanowienia ust. 4 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt a)
tj. w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do wykonywania robét.
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6. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
7 dni od odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i
opracowania, atakze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu
odstgpienia od Umowy.

§ 9 Nadz6r nad realizacja umowy
1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag umowy Strony wyznaczajg
nastepujace osoby:
- 2e Strony ZamawiajgCeE0: .couvuerrierererriereeneiee ettt see e eas ;
- 28 StroNy WYKONAWCY: ..cveeeeieeeeeieeierietiereer st eevesaese e e ;
2. Zmiana os6b wykazanych w ust. 1 nie skutkuje zmiang umowy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caty zakres niniejszej umowy wykona
sitami wtasnymi/ przy udziale podwykonawcéw.?

2. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc realizacje ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje sie odpowiednio.

4. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia,
zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie jak dziatania, uchybienia,
zaniedbania i zaniechania wtasne.

6. Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.

3 Niepotrzebne skreslic.
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§ 11 Zmiany postanowien zawartej umowy
1. Zmiana postanowied zawartej umowy moze nastgpi¢ na zasadach przewidzianych
w art. 455 ust. 1i 2 ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany umowy (chyba, ze dokumentacja postepowania, lub umowa stanowi
inaczej) pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg by¢ dopuszczalne
tylko w granicach unormowanych art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Warunki dokonania
zmian:

a) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron,
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci,
b) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:

- opisze zaistniate okolicznosci,

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

- opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

- wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3. Zmiany w tresci zawartej umowy oproécz przypadkéw okreslonych w art. 455 ust. 1i 2
ustawy Pzp mogg nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci i
sytuacji:

1) Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,
poprzez zaistnienie co najmniej jednego z przypadkéw:
a) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdceniu terminu zakoriczenia
realizacji zamdwienia;
2)  Dopuszcza sie zmiane nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, oséb
do kontaktow pomiedzy stronami umowy oraz innych danych identyfikacyjnych;
3)  Wykonawca moze wnioskowaé o czasowg, lub trwatg zmiane oséb petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora zespotu wskazanych w ofercie.
Czasowa, lub trwata zmiana oséb, o ktérych mowa w §2 ust. 5-10 moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby;

4)  Trwata zmiana oséb wskazanych w §2 ust. 5-10 moze nastgpié¢ w przypadkach: $mierci,
choroby, lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkédw wynikajacych z
umowy, lub jezeli zmiana osoby/specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Trwata zmiana oséb, o ktérych mowa
w §2 pkt. 5-10 moze odby¢ sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego. Trwata zmiana oséb
wskazanych w §2 pkt. 5-10 umowy, jest dopuszczalna wyfacznie gdy nowa osoba bedzie
legitymowata sie uprawnieniami i doswiadczeniem nie gorszym od osoby wskazanej w
ofercie. Tym samym Wykonawca musi wykazaé, ze nowa proponowana osoba, posiada

doswiadczenie, ktére pozwalatoby uzyskaé Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert nie

mniejszg ilos¢ punktow niz w przypadku osoby wskazanej w ofercie.
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5)  Zamawiajgcy moze zagda¢ od wykonawcy zmiany specjalisty (osoby wskazane w §2 pkt.
5-10), jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W
przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia). Wykonawca obowigzany jest
zmienic specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Zmieniony specjalista musi legitymowa¢ sie doswiadczeniem nie gorszym
od osoby wskazanej w ofercie.;
6) Dopuszcza sie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, w szczegdlnosci istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci
zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili jej zawarcia;
7)  Przewiduje sie zmiany umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy;
8)  Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 46)
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce

(ciezar dowodu po stronie Wykonawcy).

9) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur (kosztéw) wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, podatku akcyzowego oraz dokfadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

10) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. b niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci dokonanych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokos¢ minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
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wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, stawki godzinowej, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje wynagrodzenia (w tym Wykonawca wskaze ilos¢ etatéw, umow, na ktérych
pracownicy wykonujg czynnosci w celu wykonywania zamdwienia tgczgcego strony umowy
oraz wyliczenie czasu pracy niezbednego dla wykonania ustugi). Powyzisze stosuje sie
odpowiednio w przypadku samozatrudnienia i umoéw cywilnoprawnych. Do wniosku
Wykonawca zatgczy m.in. kserokopie umoéw o prace i.in. oraz dowdd dokonania zmian
wynagrodzenia przynajmniej o kwote wynikajagcg ze zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy
minimalnej, albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe]. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat, kosztdw wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej,
albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowe;j.
Zmiany wynagrodzenia przystugujagce Wykonawcy w przypadku zmiany (zwiekszenia lub
zmniejszenia) w przysztosci wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ktéra to zmiana ma bezposredni wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia za prace u Wykonawcy wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja
zamowienia bedzie opierata sie na obiektywnych miernikach, ktére powodowatyby taki sam
efekt ekonomiczny dla wszystkich wykonawcdw, co zgodnie z zasadami ustawy prawo
zamowien publicznych nie wptywa na krgg wykonawcdéw i nie narusza zasady uczciwej
konkurencji oraz jest niezalezne od przyjetej przez Wykonawce polityki ptacowej i konstrukcji
wynagrodzen tych pracownikéw:
X=(WM-WMZ) xE
X — kwota zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez
przewidywang ilos¢ miesiecy wystepujgcych po dokonaniu zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace
WMZ - wynagrodzenie minimalne albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace w roku zawarcia umowy
WM —wynagrodzenie minimalne albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace obowigzujgce zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace.
E — ilos¢ etatéw, umow
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11) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. ¢ niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8) lit. ¢ niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8)
lit. c niniejszego paragrafu.

12)  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt
8) lit. a-c obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ustugi, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

13) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8), na zmiane
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

14)  Wykonawca ma prawo oczekiwac zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku gdy
poziom zmiany cen lub kosztow przekroczy 15% cen materiatdw lub kosztow w stosunku do
wartosci z dnia sktadania oferty.

15) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
wynosi — 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

16) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpié¢ po 6 miesigcach od dnia ztozenia
oferty i bedzie wyliczona przy zastosowaniu Sredniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres
poprzednich 6 miesiecy. Pierwszej waloryzacji wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia oferty. Jezeli
Umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

17) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane bedg po uptywie 6 miesiecy od dnia
poprzedniej waloryzacji. Kazda kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za
czes¢ przedmiotu umowy wykonang do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako
$rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kolejnych waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujacy po
uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacji.
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18)  Waloryzacja bedzie nastepowata na podstawie wyliczen opartych na wskaznikach cen
materiatdow lub kosztdw ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego co jest podstawg do zmiany wynagrodzenia.

19) Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

20)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi lub dostawy;

2) okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesiecy.

21)  Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.
20 z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

§ 12 - Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 13 Sita wyisza®

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie s odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania
sity wyzszej, tj. pozaréw powodzi, atakdw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktére strony nie majg
zadnego wptywu i ktdrych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza).

4 Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu, ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknag¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.
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Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
$rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec oddziatywaniu
zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatarh zmierzajacych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowiagzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedifuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktdrej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostaé¢ ztozony przed uptywem tychze termindéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnied w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktdrej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone z
obowigzkéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuija sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w
ust. 2-4 byty realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 14 Postanowienia koricowe
Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) o ile przepisy ustawy prawa
zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, a takze aktow wykonawczych do tych ustaw.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako RODO).

Spis zatgcznikow:
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
2. SWZ ze zm.,
3. Oferta Wykonawcy,
4 Polisa OC.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 1ZP.272 .......... 2024.PZP

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedgcego osobg fizyczng) jest
Burmistrz Gminy Stykéw, Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw, e-mail: strykow@strykow.pl;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykéw jest: Lesny i Wspdlnicy Sp.
z 0.0.— w ramach ktorej funkcje te petni Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail:
IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.

»,Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”, nr sprawy 1ZP.271.03.2024.1Z.PZP.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego.

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74

ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023

r. poz. 1605),

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w

sprawie dziatania archiwdéw zaktadowych, chyba Zze przepisy szczegdlne stanowig

inaczej;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w

sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy
dotyczacych;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
Wykonawcy™;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy
narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
" Wyjaénienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
™ Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

Podpis Wykonawcy
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