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    Załącznik nr 4 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/WZÓR UMOWY  

 

zawarta w Strykowie w dniu ………….2024 r. pomiędzy: 

▪ Gminą Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, reprezentowaną przez  

Piotra Ślęzaka - Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stryków – 

Iwony Stańczyk, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

▪ ………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  Przedmiot umowy 

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją  

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”, tj. zapewni 

nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach określonych w ramach zadania: 

1) Koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, 

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach: 

a) Konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; 

b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

d) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń; 

e) Inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; 

2. Nadzór inwestorski dotyczy zadania polegającego na budowie kompleksu Centrum  

Rozwoju Strykowa składającego się z budynku przedszkola, szkoły podstawowej, domu 

kultury, hali sportowej, boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą, drogi 

zapewniającej dostęp do jego wszystkich części z parkingami, zielenią i elementami 

małej architektury. 

3. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na koordynacji, zarządzaniu, 

kontroli, nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót 
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dodatkowych. Usługa obejmuje również powykonawczą weryfikację zgodności realizacji 

w zakresie rzeczowym i ilościowym z przedmiarem robót.  

4. Pełen zakres realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa 

dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ dla zadania pn. „Budowa 

Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)” dostępna na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/868145 . 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone do pełnienia funkcji 

inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi oraz koordynator zespołu 

inspektorów nadzoru posiadają stosowne uprawnienia do realizacji usługi w ramach 

realizowanej inwestycji i są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. 

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia i występował z ramienia 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego Prawa budowlanego 

oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu  

sygn. IZP.271.03.2024.IZ.PZP, a także zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 2 

1. Wykonawca jest, w granicach posiadanego umocowania wynikającego z niniejszej 

umowy, przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą robót dla zadania wymienionego w § 1 umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej 

inwestycji objętych nadzorem inwestorskim; 

2) terminowe regulowanie płatności przy zachowaniu ustalonych warunków  

w umowie; 

3) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji 

projektowej oraz w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą robót; 

4) dokonanie odbioru końcowego wykonywanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, przy współudziale Wykonawcy lub innej osoby, wymienionej w 

umowie i posiadającej wymagane prawem uprawnienia do pełnienia funkcji 

koordynatora zespołu inspektorów nadzoru budowlanego; 

5) uczestniczenie w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji. 

3. Każda osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynator 

zespołu zobowiązują się pełnić swoją funkcję z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów, 

sprzętu oraz transportu własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami 

opisanymi w umowie. 

5. Funkcję Koordynatora zespołu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi będzie pełnić: …………………… posiadająca/y uprawnienia budowlane nr 
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………………………. do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania robotami 

budowlanymi   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.      

6. Funkcję inspektora nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej będzie pełnić: …………………… posiadająca/y uprawnienia 

budowlane nr ………………………. do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania 

robotami budowlanymi   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.      

7. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie pełnić …………………… 

posiadająca/y uprawnienia budowlane nr ………………………. do wykonywania 

samodzielnych funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń.  

8. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych będzie pełnić ………………………………………….…….. …………………… 

posiadająca/y uprawnienia budowlane nr ………………………. do wykonywania 

samodzielnych funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

9. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych będzie pełnić …………………… posiadająca/y 

uprawnienia budowlane nr ………………………. do wykonywania samodzielnych funkcji do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

10. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie 

pełnić ……………………………………….. …………………… posiadająca/y uprawnienia budowlane 

nr ………………………. do wykonywania samodzielnych funkcji do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.      

11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę dla osoby pełniącej 

obowiązki Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru budowlanego (wskazanej w ust. 

5), posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – nie gorsze niż osoba wskazana 

w ofercie, w przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę 

wskazaną w ust. 5. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę dla osoby pełniącej 

obowiązki inspektora nadzoru budowlanego (wskazanej w ust. 6- 10), posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane – nie gorsze niż osoba wskazana w ofercie, w 

przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wskazaną w 

ust. 6-10. 
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13. O ustanowieniu zastępcy, o którym mowa w ust. 11 i 12, oraz o przyczynach 

uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić pisemnie Zamawiającego. 

14. Ustanowienie zastępcy, o którym mowa w ust. 11 i 12, może nastąpić wyłącznie po 

uprzedniej zgodzie Zamawiającego, jednak nie wymaga aneksowania umowy. 

Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego jest wykazanie przez Wykonawcę, że 

zastępująca osoba posiada odpowiednie uprawnienia budowlane – nie gorsze niż osoby 

wskazane w ofercie oraz doświadczenie zawodowe – nie gorsze niż osoby wskazane w 

ofercie, w szczególności Wykonawca musi wykazać, że proponowana nowa osoba 

pełniąca funkcje koordynatora zespołu inspektorów nadzoru budowlanego posiada 

doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert 

nie mniejszą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie.   

15. Wykonawca zobowiązuje się, że Koordynator zespołu inspektorów nadzoru 

budowlanego będzie obecny na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego …… dni 

w każdym tygodniu, w okresie do dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonych 

protokołem odbioru końcowego robót bez uwag. Ilość zadeklarowanych wizyt będzie 

weryfikowana przez Zamawiającego poprzez analizę wpisów w dzienniku budowy i wizyt 

w siedzibie Zamawiającego. Brak przedmiotowego wpisu będzie traktowany jako brak 

obecności na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego. 

16. Brak obecności na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z ust. 15 

uważany będzie za usprawiedliwiony tylko w sytuacji, gdy brak konieczności obecności 

wynikać będzie z informacji uzyskanej przez Koordynator zespołu inspektorów nadzoru 

budowlanego od wykonawcy robót budowlanych w związku z nieprowadzeniem robót 

w danym tygodniu. 

17. W przypadku gdy roboty budowlane w danym tygodniu trwają 3 dni lub mniej, 

Koordynator zespołu inspektorów nadzoru budowlanego zobowiązany jest do obecności 

na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego w 1 raz w tygodniu w czasie trwania 

robót. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 

wykonuje przy pomocy innych osób, w tym podwykonawców.  

19. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac.  

20. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych 

przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się 

będzie w  drodze korespondencji mailowej oraz telefonicznej (każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia), a także w drodze 

osobistych konsultacji, na okoliczność których będą sporządzane notatki/protokoły 

podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

22. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przedłożonej polisy miałaby 

wygasnąć przed zakończeniem realizacji umowy o zamówienie publiczne, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy na dalszy okres, 

wraz z dowodem opłacenia składek przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej 

z dotychczasowej polisy. 

 

§ 3 Termin wykonania zamówienia 

1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót budowlanych (planowany 

termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem wynosi 36 miesięcy 

liczonych od dnia podpisania umowy) oraz 84 m-ce gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych, tzn. czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi 

(gwarancja liczona jest od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na 

realizację robót budowlanych).  

2. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu 

wykonania robót budowlanych, w tym również robót dodatkowych. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji nadzorowanej, inwestycji Wykonawca 

pełnić będzie swoją funkcję aż do zakończenia inwestycji, potwierdzonego podpisaniem 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót. W takim przypadku strony umowy zgodnie 

ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, bez względu na 

przyczynę przedłużenia terminu realizacji inwestycji. 

 

§ 4 Obowiązki inspektorów nadzoru 

1. Do obowiązków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi przez wykonawców robót w procesie inwestycyjnym należy:  

1) Pełnienie funkcji Koordynatora zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

2) Reprezentowanie zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego przed Zamawiającym. 

Bezpośrednia komunikacja z Zamawiającym w imieniu pozostałych Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

3) Zapoznanie się z dokumentacją projektową budowy, związanymi z nią decyzjami 

i uzgodnieniami oraz z treścią Kontraktu pomiędzy Zamawiającym - inwestorem 

a Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB). 

4) Tworzenie niezbędnych procedur oraz wytycznych warunkujących współpracę 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 
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5) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy WRB oraz wykonanie oględzin 

przekazywanego terenu budowy, wraz z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej, 

a także sporządzenie protokołu przekazania placu budowy. 

6) Dopilnowanie powiadomienia w imieniu Zamawiającego organu nadzoru 

budowlanego, a jeśli jest to wymagane przepisami odrębnymi – właściwego 

Konserwatora Zabytków oraz gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót, z 

załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym 

przyjęcie obowiązków na budowie. 

7) Koordynowanie zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego ze wszystkich branż oraz 

zapewnienie ciągłego i skutecznego nadzoru nad wykonywaną inwestycją. 

8) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu 

budowlanego oraz ceny kontraktowej. 

9) Weryfikacja, opiniowanie, i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu 

zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego zmian wraz 

z oświadczeniem Wykonawcy o jego zgodności z Kontraktem z WRB. 

10) Weryfikacja i nadzór w imieniu Zamawiającego prawidłowości i aktualności uprawnień 

oraz przynależności do izby samorządu zawodowego osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w ramach inwestycji. 

11) Koordynacja i ocena wszystkich czynności wykonywanych na terenie budowy 

w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiającego dotyczące czasu, 

kosztów, jakości. 

12) Kontrola zgodności realizacji robót i dostaw z projektami budowlanymi 

i wykonawczymi oraz z pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej oraz sztuką budowlaną, a w przypadku obiektów zabytkowych również z 

pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo 

zaleceniami właściwego Konserwatora Zabytków. 

13) Koordynacja robót poszczególnych branż. 

14) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakości robót, 

zastosowania technologii oraz jakości materiałów zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, dokumentacją budowy, wiedzą inżynierską. 

15) Bieżąca współpraca z Zamawiającym, wykonawcami oraz wszystkimi 

przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

16) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagających wykonania 

dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę współpraca w imieniu Zamawiającego z wykonawcą 

dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiającemu w złożeniu zgłoszenia robót 

budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.  
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17) Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB planów organizacji robót, planów 

zapewnienia jakości, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. 

18) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu ludzi 

lub niezgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową i niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

19) Wydawanie poleceń odnośnie wykonania robót w przypadku wystąpienia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu na terenie budowy. 

20) Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na 

terenie inwestycji, w tym w szczególności koordynacji robót wykonywanych przez 

WRB. 

21) Weryfikacja poprawności przedłożonych przez WRB dokumentów potwierdzających 

zgodność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. 

22) Współpraca z WRB i ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym 

w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie 

informacji od wykonawcy robót odnośnie planowanych i podejmowanych działań 

w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania, tam gdzie 

występuje taka konieczność. 

23) Weryfikacja dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu 

uniknięcia użycia materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów; 

kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 

materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiałów 

zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie 

przekazane do Zamawiającego spełnienia warunku równoważności zgodnie 

z przepisami prawa. 

24) Sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad 

robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem Kontraktu. 

25) Powiadamianie WRB i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określanie zakresu 

koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usunięcia wykrytych wad/usterek 

w robotach. 

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych 

wad/usterek. 

27) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora zespołu przynajmniej raz na dwa 

tygodnie Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesiącu Rad Budowy, 

sporządzanie notatek z podjętymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a następnie 

przekazywanie w formie elektronicznej przez Wykonawcę notatek do Zamawiającego 

oraz uczestników spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania. 

28) Organizowanie i prowadzenie narad i spotkań dodatkowych, w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności oraz sporządzanie notatek z podjętymi ustaleniami i terminami, 
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a także dystrybucja notatek do Zamawiającego i uczestników spotkania w terminie do 

3 dni roboczych od daty spotkania. 

29) Stawianie się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy, na każde wezwanie 

Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania wezwania, 

30)  Egzekwowanie od WRB i uczestników spotkań ustaleń i terminów zawartych 

w notatkach ze spotkań i narad.  

31) Pisemne opiniowanie wystąpień WRB wraz z pisemną analizą skutków finansowych, 

formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego; wydawanie kierownikowi 

budowy WRB lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja 

mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność ze sztuką budowlaną, 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

32) Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych lub dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych zakwestionowanych przez Inżyniera Kontraktu i potwierdzenie tych 

czynności wpisem do Dziennika Budowy.  

33) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę na 

etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszącej się do 

zgodności dokumentów lub jej braku z postanowieniami Kontraktu, przepisami prawa, 

normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do Zamawiającego w 

terminie 3 dni od ich powstania. 

34) Powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją 

Zamawiającego, a stanem faktycznym niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. 

35) Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego lub 

Konserwatora Zabytków, w tym także w procesie uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie. 

36) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót, włączając w to roboty 

tymczasowe, zaproponowane przez WRB. 

37) Rekomendowanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót nieujętych 

w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposób negatywny – wraz z pisemnym 

wskazaniem Zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej.  

38) Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków o wykonanie zamówień 

dodatkowych, robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robót (zmniejszenia 

zakresu robót), zamówień podobnych, aneksów do umowy, protokołów konieczności, 
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kosztorysu inwestorskiego, bezzwłoczne powiadamianie o wystąpieniu konieczności 

wykonania robót tego typu.  

39) Sporządzanie w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym protokołów konieczności wraz 

z uzasadnieniem konieczności wykonania lub zaniechania robót, uczestnictwo 

w negocjacjach z WRB. 

40) W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych sprawdzanie kosztorysów 

różnicowych wnoszenie ewentualnych uwag oraz ich zatwierdzanie. 

41) Koordynacja realizacji zamówień i robót dodatkowych, zamiennych, zamówień 

podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robót 

podstawowych. 

42) Weryfikacja raportów zaawansowania Robót przedkładanych przez WRB. 

43) Weryfikacja Protokołów częściowych przedkładanych przez WRB, ich akceptacja lub 

odmowa akceptacji z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich otrzymania. 

44) Udział w końcowym odbiorze robót objętych kontraktem, a także sporządzenie 

protokołu końcowego robót objętych kontraktem.  

45) Udział w końcowym odbiorze inwestycji, a także sporządzenie protokołu końcowego 

robót objętych kontraktem.  

46) Udział w Zwrocie Placu Budowy, a także sporządzenie protokołu przekazania 

Zamawiającemu Placu Budowy.  

47) Analiza i weryfikacja przedstawianych przez WRB projektów umów 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Przedstawienie Zamawiającemu 

w formie pisemnej zastrzeżeń do treści przedstawionych umów lub rekomendacji do 

ich podpisania w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 

48) Analiza i weryfikacja podpisanych umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami. Przygotowywanie ewentualnych pisemnych sprzeciwów do 

przedłożonych umów w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. 

49) Koordynator zobowiązany jest do sporządzania Sprawozdań Kwartalnych z realizacji 

inwestycji:  

a) Sprawozdanie Kwartalne z realizacji inwestycji należy przekazywać cyklicznie do 

Zmawiającego do 10 dnia każdego miesiąca po kwartale za który sporządzane jest 

sprawozdanie. Sprawozdania te będą zawierały informacje istotne z punktu widzenia 

Zamawiającego i Wykonawcy, opisujące zarówno czynności wykonane w danym 

okresie przez zespół Wykonawcy, jak i czynności wykonane przez WRB. Sprawozdania 

Kwartalne podlegają akceptacji Zamawiającego.  

b) Sprawozdania Kwartalne będą sporządzane narastająco, tj. w sprawozdaniu za 

kolejny okres sprawozdawczy muszą być zawarte informacje ze sprawozdań 

dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych, tak aby zachować 

odpowiednią ścieżkę umożliwiającą sprawny nadzór nad inwestycją i wskazującą na 
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całość problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich wyników, 

występujących podczas realizacji inwestycji.  

c) Sprawozdania Kwartalne będą zawierały informacje o stanie zaawansowania 

finansowego i rzeczowego prac oraz robót. Przy czym Sprawozdanie Kwartalne musi 

wyczerpująco określać realizację prac oraz robót w danym okresie sprawozdawczym w 

poszczególnych branżach. Sprawozdanie będzie zawierało jednoznaczne stwierdzenie, 

czy dotychczasowe prace zostały wykonane zgodnie z SWZ, pozwoleniem na budowę, 

projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również ewentualne uwagi o 

niezgodnościach wykonywanych prac z dokumentacją. Sprawozdanie opisowe musi 

zawierać m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego 

harmonogramu realizacji robót budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto 

należy również podać liczbę i terminy zmian harmonogramów, dokładne opisanie 

przyczyn powstałych odchyleń, podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających 

problemów, informację na temat wpływu powstałych trudności na termin realizacji 

inwestycji. Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie zawarta informacja o 

dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, mogących wpływać na terminowość 

lub jakość realizacji prac.  

d) Sprawozdania Kwartalne będą zawierać minimum:  

- nr sprawozdania, datę sporządzenia, nazwę zadania inwestycyjnego, nr Umowy oraz 

nr umowy z WRB,  

- okres za jaki sprawozdanie zostało sporządzone,  

- stan zaawansowania robót budowlanych, w tym:  

• zakres rzeczowy wykonanych robót oraz przedstawienie postępu robót w 

stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

• wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,  

• opis wykonanych robót i ich postępu,  

• opis opóźnień wraz z podaniem przyczyny ich wystąpienia,  

• opis powstałych problemów oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,  

• zakres prac zgłoszonych do odbioru,  

• zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,  

• potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i 

testów urządzeń,  

• jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiającego, 

a w przypadku rekomendacji negatywnej – uzasadnienie i podanie 

szczegółowych powodów;  

- zidentyfikowane ryzyka i zagrożenia w tym:  

• opis powstałych ryzyk i zagrożeń oraz rekomendacje działań zapobiegawczych,  

- zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:  
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• zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjętego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego,  

• podział wydatków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,  

• stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie 

zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych,  

- załączniki, w tym minimum:  

• dokumentację fotograficzną (datowaną) obrazującą realizację zadania 

inwestycyjnego i poszczególne wykonane elementy robót, pozwalającą na 

weryfikacje zaawansowania robót budowlanych (utrwaloną na nośniku CD 

dołączonym do raportu),  

• dokumentację fotograficzną (datowaną) robót zanikających lub ulegających 

zakryciu (utrwaloną na nośniku CD dołączonym do raportu),  

• kserokopie sporządzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokołów (w tym 

z narad technicznych) oraz notatek,  

• kopie dokumentów zapewnienia jakości, kopie certyfikatów, protokołów z prób 

i badań, listy obecności  

50) Koordynator zobowiązany jest do sporządzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji 

Zadania Inwestycyjnego:  

a) Koordynator zobowiązany jest do sporządzenia po odbiorze końcowym robót, nad 

którymi sprawuje nadzór w ramach Zamówienia, Sprawozdania końcowego z realizacji 

inwestycji, który obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.  

b) Sprawozdanie będzie zawierać minimum:  

- Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdań Kwartalnych) 

i wnioski/zalecenia na przyszłe realizacje,  

- Kopię decyzji pozwolenia na użytkowanie,  

- Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletności,  

- Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (końcowe sprawozdanie finansowe) z 

uwzględnieniem naliczonych kar umownych,  

- Załączniki:  

• Kopie protokołów z przeprowadzonych prób i odbiorów technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych i innych materiałów i urządzeń, oraz przeprowadzonych 

testach, rozruchach i przeglądach, itp.,  

• Kopia protokołu odbioru końcowego robót objętych Kontraktem,  

• Korespondencja w wersji uporządkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na 

nośniku CD. Ponadto Wykonawca dołączy do raportu oryginały dokumentów wraz 

z oświadczeniem, że wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawców zostało 

rozliczone w ramach danego zadania inwestycyjnego,  

• dokumentację fotograficzną. 
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c) Raport odbioru robót, w tym na dzień rozwiązania (w tym wypowiedzenia, odstąpienia) 

zawieszenia umowy z Wykonawcą lub kontraktu z WRB obejmujący:  

- inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, 

urządzeń oraz maszyn,  

- informację o koniecznych czynnościach niezbędnych do zabezpieczenia placu budowy 

oraz znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia,  

- wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentów,  

- protokół przekazania placu budowy Zamawiającemu,  

- informacje o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umowy z WRB,  

- wykaz oraz stan płatności na rzecz WRB i jego podwykonawców, informację na temat 

stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych.  

51) Do obowiązków Koordynatora zespołu będzie należał również nadzór nad sprawami 

rozliczeń obejmującymi: 

1) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, obsługa umowy w zakresie jej rozliczenia, monitoringu 

i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w formie uzgodnionej z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy/Wykonawców Robót. 

2) Kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy Robót. 

3) Sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót. 

4) Potwierdzanie Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych 

Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych 

w umowie. 

5) Potwierdzanie kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania 

wszelkich kalkulacji w oparciu o umowę i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 

publicznymi.  

6) Rozliczenie Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na Roboty 

wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas 

Wykonanych Robót. 

7) Prowadzanie bieżącego nadzoru nad umową z WRB i aktualizowanie szacowanej 

końcowej wartości umowy. 

8) Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia nakładów na 

wybudowane i przebudowane środki trwałe pozwalające na dokonanie zmian w ewidencji 

środków trwałych Zamawiającego. 

9) Egzekwowanie i sporządzanie na rzecz Instytucji Finansujących przedsięwzięcie pełnej 

dokumentacji prac w ramach zawartych umów i dostarczanie jej w odpowiednich 

terminach umożliwiających pozyskanie środków finansowych. 

10) Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń WRB z Podwykonawcami, Usługodawcami 

i Dostawcami. 
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11) Wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 

Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku gdyby 

należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane w terminie. 

12) Przygotowanie propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od 

Wykonawcy Robót. 

13) Formułowanie wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje 

w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 

Roboty i kwot zatrzymanych. 

14) Wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z zewnętrznymi 

źródłami finansowania inwestycji. 

15) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, szczegółowa analiza postanowień umowy i 

obowiązującego prawa, przedstawienie w postaci stanowiska/raportu roszczenia wraz ze 

wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, analizami oraz przygotowanie wraz z 

Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy Robót. 

16) Prowadzenie zestawień roszczeń Wykonawcy Robót w tym roszczeń ciągłych z ich oceną. 

17) Prowadzenie zestawień roszczeń osób trzecich wraz z ich oceną. 

18) Prowadzenie zestawień naliczonych należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych w kontraktach z Wykonawcami Robót jeżeli takie wystąpią. 

19) Wsparcie Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji umowy, poprzez udzielenie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 

stanowiska co do przedmiotu sporu. 

20) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 

i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

21) Przedstawienie propozycji rozstrzygnięć roszczeń finansowych i sporów. 

22) Sporządzanie Raportów roszczenia, wystawionych dla roszczeń przejściowych 

i końcowych, który będzie zawierał dane ogólne jak strony umowy, nazwę kontraktu, 

kwotę umowy, czas realizacji, okres zgłaszania wad, nazwę i przedmiot roszczenia, 

przebieg faktyczny wydarzeń, analizę roszczenia, wnioski i rekomendacje. 

 

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców robót budowlano – 

montażowych, w szczególności należy:  
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1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane. 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)   Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
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15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 

budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

24) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy 

robót  wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności 

żądanie wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

25) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 

budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Zadania. 

 

3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót elektrycznych, w szczególności należy:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem; 
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3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7) Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży elektrycznej 

i elektroenergetycznej w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
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kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 

budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

4. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót sanitarnych, w 

szczególności należy:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2)    Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem; 

mailto:strykow@strykow.pl


GMINA STRYKÓW 
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 
 

IZP.271.03.2024.IZ.PZP.3 

18 
 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży cieplnej, wentylacyjnej, 

gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

mailto:strykow@strykow.pl


GMINA STRYKÓW 
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 
 

IZP.271.03.2024.IZ.PZP.3 

19 
 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 

budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24)  Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

5. Do obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez 

wykonawców w zakresie robót telekomunikacyjnych, w szczególności należy:   

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane; 

2)  Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  
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4)   Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży teletechnicznej w takich 

odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 
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przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 

17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 

budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

Zadania. 

 

6. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 

drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców w zakresie robót drogowych, w 

szczególności  należy:  

1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2023, poz. 682, z późni. zm.); 

2) Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem; 

3) Udział w czynnościach przekazania ternu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 

Zamawiającego.  

4)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 

otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   
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5) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem 

i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie; 

6) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów 

technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

7)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży drogowej w takich odstępach 

czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. 

8)  Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego. 

10) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, 

w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania  

i przechowywania materiałów. 

11) Udział w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 

i zakończeniem robót. 

12) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych. 

13)   Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

14) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

15) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z Dokumentacją projektową; 

16) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych 

sprawach finansowych i prawnych; 
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17) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań. 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  

i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych. 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót 

budowlanych zasad BHP. 

20) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek,  

a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych  

i naprawczych. 

21) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego. 

22)    Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych. 

23) W przypadku konieczności wystąpienia o zmianę warunków przyłączeniowych inwestycji 

do sieci (w zakresie branży, za którą odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru) 

występowanie w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz wykonaniem przyłącza do sieci (m.in. 

pomoc i nadzór w opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza). 

24) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych wyżej na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane  

z Wykonawcą robót budowlanych, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy strony 

ustalają na kwotę ……………….. zł (słownie złotych: …………………………), w tym podatek VAT 

(stawka podatku VAT ……%) w kwocie: ……………………… 

2. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie 

niezbędne elementy do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i 

całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie obowiązujące 

standardy i ryzyka. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest1 podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury VAT.  

4. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

 

1 Niepotrzebne skreślić 
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5. Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc na podstawie prawidłowo złożonych faktur 

częściowych i faktury końcowej przez Wykonawcę. Przy czym faktura końcowa zostanie 

wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

6. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 5 zostanie obliczona poprzez 

podzielenie ceny całkowitej wskazanej w §5 ust. 1, poprzez liczbę pełnych miesięcy 

realizacji usługi (tj. 36 miesięcy). Przy czym  

7. Rozliczenia będą następować w latach 2024 – 2027. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

w 2024 r. nie przekroczy kwoty ……. zł,  w 2025 r. nie przekroczy kwoty ………. zł, w 2026 

r. nie przekroczy kwoty ……….. zł, a w 2027 r. nie przekroczy kwoty …………. zł. 

8. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego. 

9. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za 

opóźnienie. 

10. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

11. Rachunek Wykonawcy winien być wpisany na Białą Listę Podatników VAT. 

12. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne                 

(e-faktura), a Zamawiający zobowiązany jest przyjąć e-fakturę za pośrednictwem 

platformy – Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – centralnej, bezpłatnej 

platformy rządowej do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur i innych 

dokumentów pomiędzy Zamawiającymi, a Wykonawcami zamówień publicznych. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 

https://efaktura.gov.pl. Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie  PEF                  

(nr PEPPOL – indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 – NIP Gminy Stryków). 

 

§ 6 Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 

1) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  Strony przewidują możliwość dochodzenia tej kary po 

odstąpieniu od umowy w całości (ex tunc) lub w części (ex nunc), 

2) nieobecności przez Inspektora Nadzoru na wyznaczonych naradach budowy i 

spotkaniach roboczych – 200,00 zł za każdą nieobecność;     

3) niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1-6 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy udokumentowany 

przypadek. 

4) za brak stawienia się na wezwanie Zamawiającego w czasie wskazanym w § 4 

ust. 1 pkt 29, w § 4 ust. 2 pkt 4,  w § 4 ust. 3 pkt 4, w § 4 ust. 4 pkt 4, w § 4 ust. 5 

pkt 4, w § 4 ust. 6 pkt 4 w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek. 
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5) niewypełniania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 15 i 17 umowy – 200,00 zł 

za każdy dzień nieobecności (na podstawie braku w dzienniku budowy lub braku 

w siedzibie Zamawiającego wpisu potwierdzającego obecność). 

6) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej na dalszy okres, o której mowa w § 2 ust. 

22.  

7) 2.000,00 zł – za każdy stwierdzony przypadek realizowania usług przez 

podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu. 

8) 2.000 zł – za każdy stwierdzony przypadek dokonania zastępstwa osób, o którym 

mowa w §2 ust. 11-14 niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 

9) 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy2. 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na podstawie noty 

obciążeniowej doręczonej Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Po 

upływie tego terminu, Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

6. Łączna suma kar umownych z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1-9 nie może być 

większa niż 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

7. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 podlega kumulacji z pozostałymi karami 

umownymi przewidzianymi umową. 

8.  

 

§ 7 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad i nieprawidłowości 

powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz 

ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

 

 

2 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie art. 439 ust. 1-3 i  w związku z postanowieniami §9 umowy, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 2) okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
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§ 8 Odstąpienie  

1. Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do 

odstąpienia od umowy w całości (ze skutkiem ex tunc) lub w części (ze skutkiem ex nunc) w 

następujących przypadkach:  

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 3 dni.  

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 

5 dni. 

c) Wykonawca wykonuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, zapisami dokumentacji postępowania i 

wskazaniami Zamawiającego.  

d) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców 

bez wiedzy Zamawiającego.  

e) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęta egzekucja uniemożliwiająca realizację 

przedmiotu umowy.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, pod 

warunkiem, że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia doręczenia wezwania.  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności:  

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź 

postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji 

lub kontynuację inwestycji;  

2) Zamawiającemu - gdy zostało otwarte postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa 

Wykonawcy.  

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

    1)  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy 

sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac i prac w toku - 

według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy w części (ex nunc) lub z przyczyn, za które 

odpowiada dokonania odbioru wykonanych prac przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za te prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

5. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt a) 

tj. w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót.  
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6. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca w terminie 

7 dni od odstąpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiającemu dokumenty i 

opracowania, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 9 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………….; 

- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………….; 

2. Zmiana osób wykazanych w ust. 1 nie skutkuje zmianą umowy. 

 

 § 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że cały zakres niniejszej umowy wykona 

siłami własnymi/ przy udziale podwykonawców.3  

2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje się odpowiednio. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, 

zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie jak działania, uchybienia, 

zaniedbania i zaniechania własne. 

6. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac.  

 

 

 

3 Niepotrzebne skreślić. 
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§ 11 Zmiany postanowień zawartej umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na zasadach przewidzianych  

w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany umowy (chyba, że dokumentacja postępowania, lub umowa stanowi 

inaczej) pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne 

tylko w granicach unormowanych art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Warunki dokonania 

zmian: 

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

- opisze zaistniałe okoliczności, 

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3. Zmiany w treści zawartej umowy oprócz przypadków określonych w art. 455 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp mogą nastąpić w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności i 

sytuacji: 

1) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy,  

poprzez zaistnienie co najmniej jednego z przypadków: 

a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia 

realizacji zamówienia; 

2) Dopuszcza się zmianę nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, osób 

do kontaktów pomiędzy stronami umowy oraz innych danych identyfikacyjnych; 

3) Wykonawca może wnioskować o czasową, lub trwałą zmianę osób pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora zespołu wskazanych w ofercie. 

Czasowa, lub trwała zmiana osób, o których mowa w §2 ust. 5-10 może nastąpić  jedynie za 

uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującego nowe osoby; 

4) Trwała zmiana osób wskazanych w §2 ust. 5-10 może nastąpić w przypadkach: śmierci, 

choroby, lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 

umowy, lub jeżeli zmiana osoby/specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Trwała zmiana osób, o których mowa 

w §2 pkt. 5-10 może odbyć się za uprzednią zgodą Zamawiającego. Trwała zmiana osób 

wskazanych w §2 pkt. 5-10 umowy, jest dopuszczalna wyłącznie gdy nowa osoba będzie 

legitymowała się uprawnieniami i doświadczeniem nie gorszym od osoby wskazanej w 

ofercie. Tym samym Wykonawca musi wykazać, że nowa proponowana osoba, posiada 

doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert nie 

mniejszą ilość punktów niż w przypadku osoby wskazanej w ofercie.  
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5) Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany specjalisty (osoby wskazane w §2 pkt. 

5-10), jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W 

przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla 

danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia). Wykonawca obowiązany jest 

zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego. Zmieniony specjalista musi legitymować się doświadczeniem nie gorszym 

od osoby wskazanej w ofercie.; 

6) Dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, w szczególności istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili jej zawarcia; 

7) Przewiduje się zmiany umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy; 

8) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. 2023 r. poz. 46) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

(ciężar dowodu po stronie Wykonawcy). 

9) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. a niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur (kosztów) wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy; 

10) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. b niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności dokonanych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
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wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, stawki godzinowej, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na 

kalkulację wynagrodzenia (w tym Wykonawca wskaże ilość etatów, umów, na których 

pracownicy wykonują czynności w celu wykonywania zamówienia łączącego strony umowy 

oraz wyliczenie czasu pracy niezbędnego dla wykonania usługi). Powyższe stosuje się 

odpowiednio w przypadku samozatrudnienia i umów cywilnoprawnych. Do wniosku 

Wykonawca załączy m.in. kserokopie umów o pracę i.in. oraz dowód dokonania zmian 

wynagrodzenia przynajmniej o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie 

będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, 

albo wysokość minimalnej stawki godzinowej.  

Zmiany wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy w przypadku zmiany (zwiększenia lub 

zmniejszenia) w przyszłości wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia za pracę u Wykonawcy wykonujących czynności związane z realizacją 

zamówienia będzie opierała się na obiektywnych miernikach, które powodowałyby taki sam 

efekt ekonomiczny dla wszystkich wykonawców, co zgodnie z zasadami ustawy prawo 

zamówień publicznych nie wpływa na krąg wykonawców i nie narusza zasady uczciwej 

konkurencji oraz jest niezależne od przyjętej przez Wykonawcę polityki płacowej i konstrukcji 

wynagrodzeń tych pracowników: 

X = (WM - WMZ)  x E 

X – kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez 

przewidywaną ilość miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę  

WMZ – wynagrodzenie minimalne albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę w roku zawarcia umowy   

WM – wynagrodzenie minimalne albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę obowiązujące zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

E –  ilość etatów, umów   
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11) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 8) lit. c niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 8) lit. c niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 8) 

lit. c niniejszego paragrafu. 

12) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 

8) lit. a-c obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, usługi, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku Vat, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 

wykonano. 

13) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 8), na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

14) Wykonawca ma prawo oczekiwać zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy 

poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 15% cen materiałów lub kosztów w stosunku do 

wartości z dnia składania oferty.  

15) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 

wynosi – 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

16) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od dnia złożenia 

oferty i będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres 

poprzednich 6 miesięcy. Pierwszej waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień 

miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia oferty. Jeżeli 

Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

17) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia 

poprzedniej waloryzacji. Każda kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za 

część przedmiotu umowy wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako 

średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Kolejnych waloryzacji 

wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następujący po 

upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji.  
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18) Waloryzacja będzie następowała na podstawie wyliczeń opartych na wskaźnikach cen 

materiałów lub kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego co jest podstawą do zmiany wynagrodzenia. 

19) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

20) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są usługi lub dostawy;  

2) okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesięcy.  

21) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, o których mowa w ust. 

20 z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 w wysokości 1000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek.  

 

§ 12 – Cesja 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby 

interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, Wykonawca 

złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 

 

§ 13 Siła wyższa4 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 

siły wyższej, tj. pożarów powodzi, ataków terrorystycznych, wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń 

epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, o charakterze zewnętrznym, na które strony nie mają 

żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła 

wyższa). 

 

4 Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.   
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2. Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego niniejszą umową 

jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 

Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z 

Umowy, zakres zobowiązania, którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz 

środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić i/lub w ogóle zapobiec oddziaływaniu 

zdarzenia na wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 

jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających 

do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 

działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 

wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co 

zostanie potwierdzone odrębnym aneksem zawartym na wniosek strony, której działanie siły 

wyższej obciąża, przy czym wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tychże terminów pod 

rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą stronę.  

5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie obciąża się 

strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych kosztami 

zakupów interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywiązania się przez stronę z 

obowiązków nałożonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się 

dłużej niż dwa miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, zaś obowiązki określone w 

ust. 2-4 były realizowane prawidłowo każda ze stron może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie 

zobowiązań. Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1.    Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) o ile przepisy ustawy prawa 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO). 

 
Spis załączników: 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, 

2. SWZ ze zm., 

3. Oferta Wykonawcy, 

4. Polisa OC. 

 

 

 

______________________                                                              _____________________ 

               WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
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 Załącznik nr 1 do Umowy Nr IZP.272 …….... 2024.PZP 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest 

Burmistrz Gminy Styków, Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest: Leśny i Wspólnicy Sp. 

z o.o.– w ramach której funkcje tę pełni Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail:  

IOD@lesny.com.pl   telefon:  61 424 40 33.  

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”, nr sprawy IZP.271.03.2024.IZ.PZP. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 

r. poz. 1605),  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy 

dotyczących; 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

Wykonawcy**; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 

narusza przepisy RODO; 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*   Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

**   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu  

 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

………………………………………………………………. 

                                                                                                       Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

mailto:strykow@strykow.pl

