Zatacznik nr 4 do SWz
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktore zostang wprowadzone do tresci tej umowy

Umowa Nr ........cue /2022

zawarta w dniu .......cccceeeeennnee. 2022 r. pomiedzy Komenda Powiatowa Panstwowej
Strazy Pozarnej w Pile, 64-920 Pila, ul. Moniuszki 1, (nr identyfikacyjny NIP:764-21-07-
855; nr REGON 570797988) reprezentowana przez

bryg. mgr inz. Jarostawa Kolaka - Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Pile

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, a

4
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

§1
1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy zleca, a

Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 -
etap IV” dziatka nr 122/1 i 120/2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie
robot budowlanych wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych niezbednych do
realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, dokumentacjg projektowg oraz STWIORB,
przepisami prawa w szczegolnosci Prawem budowlanym, zasadami wiedzy
technicznej oraz wskazdwkami Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie z warunkami wykonywania robdt, co
uwzglednit w cenie oferty.

4. Wykonawcy dziatajgcy jako konsorcjum firm o$wiadczajg, ze dziatajg jako
wierzyciele solidarni w stosunku do dtuznika — Zamawiajgcego. (Zapis w przypadku
konsorcjum).

Istotne postanowienia umowy
§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) przekazanie terenu budowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy;
2) rozpoczecie robot przez Wykonawce nastgpi w ciggu 5 dni od dnia przekazania
terenu budowy,
3) zakonczenie wykonywania wszystkich robdt nastgpi w ciggu 100 dni od dnia
zawarcia umowy tj. do dnia sevesserasessssararasasnnss r.
2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
pisemnie. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w okresie 7 dni



—

od dnia pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu zamdwienia w ciggu 14 dni liczac od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

83
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie beda: .........c.cccenneee.
Osoby te beda reprezentowac interesy Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest wypetnia¢ wszystkie polecenia wydawane zgodnie z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego stawienia sie na wezwanie
Zamawiajgcego.

84
Wykonawca zobowigzuje sie wykonal wszystkie opisane specyfikacjg warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt (kosztorysie ofertowym), w tym réwniez
dotyczace zwiekszenia ilosci jednostek obmiarowych, a ktore sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy. Wykonanie tych robot nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy a musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy moga by¢ dokonywane zmiany technologii,
materiatow, w stosunku do okreSlonych w dokumentacji projektowej. Zmiany
wymagajg zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robdt, w tym
rowniez zmniejszenia ilosci jednostek obmiarowych w sytuacji, gdy wykonanie
danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej wykonania zamdwienia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktérej wykonywany jest przedmiot umowy. Zmiany mogg wynikac
z inicjatywy  Wykonawcy, Zamawiajgcego lub  Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Warunkiem wprowadzenia powyzszych zmian jest protokot
akceptujgcy wprowadzenie zmian podpisany przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawce oraz Wykonawce dokumentacji projektowej,
zawierajgcy opis zmian.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania lub zaniechania robot, o ktérych
mowa W ust. 2 — 5 sporzadzone zostang protokoty koniecznosci zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
W przypadkach wystgpienia robdt okreslonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5
Wykonawca sporzadzi kosztorys wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Kosztorys wykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe robdt,
ktore bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy a ilos¢ wykonanych
robot bedzie odpowiadata ilosci robdt wskazanych w protokole lub protokotach
koniecznosci.



Jezeli w wyniku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej nastapi zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sporzgdzony aneks do umowy.

§5
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 3.15. SWZ czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sdb
wykonujgcych wskazane w pkt 3.15. SWZ czynnosSci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy 0 prace;
c) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace zatrudnionego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub  Podwykonawce, = Zamawiajgcy moze  zwrdcic  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizgcznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu
realizacji przedmiotowego zamdwienia.
Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) Zamawiajacy wymagda, aby
tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, wynosit co
najmniej 10%.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymagania okreslonego w ust.
5 na podstawie dokumentdw rejestracyjnych pojazdow.



10.

Personel Wykonawcy
§6
W toku wykonywania umowy Wykonawce, w czynnoSciach koordynacji
i uzgodnien z Zamawiajgcym, reprezentowat bedzie ...........ocooiiiiiiiiiiiiennnn,
telefon ...
Nadzér nad robotami ze strony Wykonawcy petni¢ beda:
1) Kierownik budowy - .....ccoooviiiiiiiiiiier e,
2) Kierownik robot sanitarnych - .......oooveviviiiiiiiccrcree e,
3) Kierownik robot elektryCznych - ......oovvvvviiiiiiieiceeiiee v
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z osob deklarowanych przez Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.
W przypadku zmiany kierownika budowy — Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie
jedynie wtedy, kiedy zaproponowany kierownik budowy spetni warunek okreslony
w pkt 6.2.4. SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oso6b do realizacji umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robot branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je
zaangazowaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okresSlonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy,
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do petnienia funkcji kierownika
budowy innej osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dokumentacja budowy
§7

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty



budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
§8
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.
Obowigzki Wykonawcy
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przestrzeganie wymagan dotyczacych robdt, kontroli jakosci materiatdw i robét
oraz badan okreslonych w specyfikacjach technicznych;

2) zasilenie terenu budowy w energie elektryczng i wode oraz ponoszenia zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody;
sposdb zaopatrzenia w wode i energie elektryczng zostanie ustalony w trakcie
przekazania terenu budowy;

3) ponoszenie kosztdw rekultywacji terendw, w przypadku ich zniszczenia;

4) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

5) realizowanie zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie odbioru robot ulegajgcych zakryciu oraz
o terminach odbioru robdt zanikajgcych w terminach i zakresie okresSlonym w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okoliczno$ciach mogacych
wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robot;

8) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego;

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego przedmiotu zamowienia
badzZ jego czesci — naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majatku Zamawiajgcego — naprawa
i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

11) poniesienie kosztdw napraw i przywrdocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy;

12) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego robdt w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

§10
Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane
roboty, miejsce robdt, jak réwniez odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich z tytutu
ewentualnych szkdd i wypadkdw, ktére mogg wynikng¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami.



§11

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
zwigzane z umowg bedg wykonywane.

-

Podwykonawcy
§12

Wykonawca moze wykonywac roboty przy pomocy podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zamawiajagcy Zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawia
oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wtedy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdwienia.

§13

Obowigzki w przypadku umoéw o podwykonawstwo robdt budowlanych:

1)

2)

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedmiotowego
zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany w
trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 3,
C) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1;

niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 4 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego;

Wykonawca,  podwykonawca lub  dalszy = podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy w
przypadkach, o ktorych mowa w pkt 4. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w tym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego zamowienia;
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo;

10) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

11) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
wyznaczy termin na zgtaszanie uwag co najmniej 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacja umowy
o podwykonawstwo;

12) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo



c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty;

13) w przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 8, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14

Obowigzki w przypadku uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug:

1) Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umdédw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50.000,00 ztotych;

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy;

3) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi;

4) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w pkt 3
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy;

5) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przedmiotowego zamdwienia;

6) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo;

7) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

8) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznaczy termin na zgtaszanie uwag co najmniej 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji;

9) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia



zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty;

10) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 5, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 15
W przypadku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo i umowy
o podwykonawstwo odpowiednio stosuje sie zapisy § 13 i § 14.

Materialy budowlane
§ 16

1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm
i przepisow wymienionych dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami
i elementami wyposazenia, ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktdrych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego ujawni, ze Wykonawca
zastosowat lub ma zamiar zastosowac¢ na budowie materiaty, ktdre nie spetniajg
wymogoéw okreSlonych w ust. 2, niezwlocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego i nakazuje Wykonawcy usuniecie niewlasciwych materiatow
z budowy i zastosowanie wiasciwego bez ponoszenia z tego tytutu przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Odbiory
§17

Zamawiajgcy dokona nastepujgcych rodzajow odbioréw robot:

1) odbiory robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego (w postaci wpisu do dziennika budowy);

2) odbiory czesciowe robot dokonywane bedg w celu prowadzenia czesSciowych
rozliczenn za wykonane roboty. CzesSciowy odbior robot dokonywany jest w formie
protokotu winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) odbidér koncowy robét — dokonany przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecnosci



4)

5)

Wykonawcy, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt; przed rozpoczeciem
odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg z uwzglednieniem dokumentéow potwierdzajgcych jakos¢
wbudowanych materiatdow budowlanych. Odbiér koncowy robdt bedzie podstawa
do rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci robot. W
przypadku nie stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego za date wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce uznaje sie date doreczenia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru koncowego potwierdzong przez strony w protokole odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene wykonania przedmiotu zaméwienia:
a) dzienniki budowy,
b) egzemplarz dokumentacji powykonawczej budowy zawierajacy
w szczegolnosci:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
— projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami,
— protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych
odbiorow,
— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
— o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikédw robét zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane,
C) podstawg odbioru beda:
— dokumentacja projektowa,
—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
—  wyniki pomiaréw i badan,
— ocena jakosciowa i wizualna,
odbiory gwarancyjne — odbiory dokonywane w trakcie obowigzywania okresu
gwarancji. Odbiory gwarancyjne zwotywane sg przez Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile lub osobe przez niego upowazniona.
Dokonywany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
obecnosci Wykonawcy, w formie protokotu.
odbiér ostateczny — zwotany przez dyrektorem Wydziatu Administracyjnego
Starostwa Powiatowego lub osobe przez niego upowazniong, dokonywany przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w obecnosci Wykonawcy, w
formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci; odbior ostateczny zwolni Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy w zakresie usuwania wad.

Gwarancje
§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane na okres ...........c.cccues miesiecy.

Warunki gwarancji zostaty okreSlone w zatgczniku nr 1 do umowy — O$wiadczenie
gwarancyjne.
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Zasady odpowiedzialnosci za wady
§ 19

Wykonawca zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze — z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji ukonczonego obiektu rozpoczyna sie w dniu
nastepnym, liczac od dnia odbioru koncowego robdt lub od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym obiektu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarangji
takze po uptywie termindw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tych termindw.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie, na podstawie ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 20
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym naktadow.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest usungé wady w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia przez Komendanta
Powiatowego panstwowej Strazy Pozarnej w Pile lub osobe przez niego
upowazniong.
W przypadku wystgpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest
zobowigzany przystapi¢ do ich usuniecia w okresie 24 godzin od zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy te czynnosci przesadza, ze
wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zadal zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym w ust. 2 lub
7, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na
koszt Wykonawcy.
Koszty, o ktdrych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy ma prawo pokryé w catosci lub
w czeSci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
UmMOowy.
W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminach, o ktérych mowa powyzej
strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.
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§21

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji

istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikiej z opdznienia.

Odstapienie od umowy
§ 22
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

2) jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie
kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piSmie,

3)jezeli Wykonawca nie bedzie respektowaC zalecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w tym takze w przypadku okreSlonym
w § 16 ust. 5 umowy),

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty ztej jakosci i pomimo pisemnego wezwania
nie nastgpi poprawa w tym zakresie,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

6) jezeli Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
budowa lub robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca razgco narusza zasady okreSlone w umowie (w tym takze zasady
okreslone w § 12 — § 15 dotyczace podwykonawcow),

8) Jezeli bedzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej
w § 31 ust. 1,

9) w przypadku o ktéorym mowa w § 6 ust. 10.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
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2009/81/WE, z wuwagi na to, Ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

§ 23

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)
2)

3)

jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ zobowigzan umownych,

jezeli Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z terminowej zaptaty faktur pomimo
pisemnego wezwania.

§ 24

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dowiedzenia sie o wystgpieniu podstaw do odstgpienia od
UmMOowy.

W sytuacji okreslonej w § 22 ust. 1 pkt 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W
takim wypadku wytgcza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot.

§ 25
W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcego sporzadza szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wedtug

stanu na dzien odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu potrzebe dokonania przez niego

odbioru robdét przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy

nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca usuwa z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, najpozniej

w terminie 10 dni liczac od dnia odstgpienia od umowy,

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zapfaty wynagrodzenia za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod nadzdr terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
8§ 26
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto oferty,
co stanowi kwote ........ccoveviiiiiieeen Ztotych
530111 1= )
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostato
W FOIMIE e

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ w catosci zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

Kary umowne
§ 27

Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdw i w podanych wysokosciach, jak
w § 28 29.

§ 28

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt Ilub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia okreSlonego w § 31 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w kazdym przypadku
w wysokosci 10 000 ztotych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 ztotych,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 ztotych,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreSlonego w § 31 ust. 1;

za brak =zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 31 ust. 1;
w kazdym przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w 3.15. SWZ czynnosci w wysokosci w wysokosci 10 000 zi.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 3.15. SWZ czynnosci.

2. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-9
naliczanych z kazdego tytutu tacznie badZz oddzielnie nie moze przekroczyc¢
wysokosci 20% brutto wynagrodzenia okreSlonego w § 31 ust. 1.
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3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego
wynagrodzenia.

§ 29
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 31 ust. 1;
2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kofncowego — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okres$lonego w § 31 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
umownego terminu odbioru koncowego, o ktdbrym mowa w § 2 ust. 3.

§ 30
Strony postanawiajg, ze w przypadku gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie
wysoko$¢  zastrzezonej kary umownej, mogg dochodzi¢é odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zmiana umowy

§ 31
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym

w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowigcych Zatacznik nr 4 do SWZ, tj.:

2. Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy
zgodnie zart.455ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku:
a) Przekroczenia przez organy administracji lub gestoréw sieci okreslonych
przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktdre
te przepisy narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentoéw,

c) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjgtkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci
— zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje,

zamieszki, strajk, epidemie,
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- kleski  zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos¢
wulkaniczna, katastrofy,

d) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych innych niz
charakterystyczne dla naszego obszaru klimatycznego, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy (fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i musi
zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru) - w takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (Za charakterystyczne warunki
atmosferyczne uwaza sie typowe dla okresu 5 letniego, liczac od daty
sktadania oferty wstecz. Nie uwaza sie za nietypowe krétkotrwate,
gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami, ktére sg
zjawiskami wystepujagcymi w naszej strefie klimatycznej. Obowigzek
przedtozenia dokumentéw na  okoliczno$¢ wykazania  warunkow
nietypowych lezy po stronie Wykonawcy),

e) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, — w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robdt i zamdwien
dodatkowych,

f) zaistnienia  okolicznosci  lezagcych  po  stronie  Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:  nieterminowe  przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, zdolnosci
ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktory w/w okoliczno$ci wstrzymaty
realizacje umowy.

2)Zmiana w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy bedzie mozliwa w przypadku :
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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g)

koniecznoSci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen,
rozwigzan technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie
materiatéw budowlanych sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej
stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku
lub zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatdw
zamiennych  podyktowane  bedzie  wzgledami  uzytkowymi  lub
funkcjonalnymi,  usprawnieniem  procesu  budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
zamoOwienia, postepem technologicznym Ilub zmiang obowigzujgcych
przepisOw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem
zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie
parametry jakosSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze
w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materiaty budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiekszania
ceny.

3. W celu dokonania zmiany zapisbw umowy wnioskowanych przez Strone,
zobowigzana jest ona ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkow
umowy wraz zich uzasadnieniem.  Whniosek, powinien zosta¢ przekazany
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Strona
dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicz

nosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w
ust.2, Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

a.

b.

()

d.

Ponadto dopuszcza sie zmiany umowy w przypadku ;

zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowo;
zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia;
zmiany danych teleadresowych;

zmiany nr rachunku bankowego;

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy niezaleznie od jej wartosci, jezeli nie jest

istotna
W rozu

mieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
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10.
11.

12.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy, ktorej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz
progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w przypadku zamowien na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy
opatrzonych datg oraz kolejnymi numerami, pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie
§ 32
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto iuiersrsrsssssssssssnas ztotych (stownie:

.................................................................................................................................. ).

a. Wartos$¢ netto przedmiotu umowy ...........c.cc.c........

b. Podatek VAT & ...
Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
Zaptata  faktury  uwarunkowana jest rozliczeniem sie = Wykonawcy
z podwykonawcami. W przypadku wykonania czeSci zamdwienia przez
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow, do wystawionej faktury VAT
Wykonawca dotgczy pisemne o$wiadczenie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw  potwierdzajgce  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia.
Oswiadczenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w danym
okresie wynagrodzen wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw o ktorych
mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowododw zapfaty.
Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokdt wykonania robdt podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyska potwierdzenia Zamawiajgcego lub
0soby przez niego upowaznionej.
Faktury nalezy wystawia¢ na Ptatnika, ktérym jest Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile ul. Moniuszki 1 , 64-920 Pifa,
NIP 764-210-78-55
Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture w terminie do 7 dni od dnia jej
wystawienia.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien uznania rachunku Wykonawcy.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.
Zamawiajgcy wyraza zgode na przyjmowanie faktur drogg elektroniczna na adres
e-mail: kppsppila@psp.wlkp.pl lub upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury
VAT bez jego podpisu.
Wynagrodzenie jest ostateczne i state, z wyjgtkami wskazanymi w umowie oraz
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.
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13. Wynagrodzenie nie podlega zmianom podatkowym, ktdére wplywajg na

zwiekszenie kwoty brutto wynagrodzenia oraz nie podlega waloryzacji.

Zmiany umowy
§ 33

W przypadkach wystgpienia robdt okreslonych w § 4 Wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
i inspektora. Kosztorys wykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu 0 ceny
jednostkowe robdt, ktére bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
a ilos¢ wykonanych robdt bedzie odpowiadata ilosci rob6t wskazanych w protokole
lub protokofach koniecznosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu lub zmniejszeniu o kwote
wynikajaca z kosztorysu wykonawczego, o ktdrym mowa w ust. 1.

§ 34

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonfczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreSlonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdbw prawa,
jezeli opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot niewyszczegdlnionych w kosztorysie
ofertowym,

wystgpienia kolizji z réwnolegle prowadzong inwestycja,
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9) wystgpienia koniecznosci usuniecia niewypatéw, niewybuchdw;
10) wystgpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych;
11) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uaktualniany przez Wykonawce, jezeli

1.

w

wystgpig okolicznosci przewidziane w umowie.

§ 35
W przypadku wprowadzenia zmian dokumentacji Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, jezeli wprowadzona
zmiana bedzie maita wptyw na jego tres¢. Warunkiem wprowadzania zmian
umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego jest ztozenie pisemnego
wniosku wraz z uzasadnieniem.
Warunkiem wprowadzenia zmiany do umowy jest ztozenie pisemnego wniosku
wraz z uzasadnieniem.
Zmiany umowy sg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Sita wyzsza
§ 36

. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie

mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktdére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesSci lub w catosci jego zobowigzan.

. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) wojna;

2) terroryzm, przewrot wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny Ilub

jakiegokolwiek innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub

Wykonawcy, to inspektor nadzoru inwestorskiego zaswiadczy, ze wykonanie

umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego o$wiadczenia, tak

szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed
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otrzymaniem takiego os$wiadczenia, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
oSwiadczenia, do wykonania ktdérych byt zobowigzany.

Zasady porozumiewania sie stron
§ 37
Podczas realizacji umowy wszelkie ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
bedg dokonywane pisemnie. Strony ustalaja, ze adresy do korespondencji s3
identyczne jak w nagtdwku umowy. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego najpdzniej w przeciggu 7 dni
kalendarzowych. Nie zawiadomienie o zmianie adresu spowoduje, ze pisma wysyfane
na dotychczasowy adres bedg uwazane za doreczone prawidtowo.

Postanowienia koncowe
§ 38
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych i Prawa
budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 39
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikngé na tle realizacji umowy jest
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 40
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1. Oswiadczenie gwarancyjne
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 1 do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJINE

do umowy Nr ......... 2022 zdnia ....cccceeeeeeiiien, 2022 .

Zadanie: ,Rozbudowa i przebudowa budynku straznicy Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Pile przy ul. Moniuszki 1 - etap IV” dziatka nr 122/11i120/2

Zamawiajgcy: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile ul. Moniuszki 1

Wykonawca: ..........cccec.... z siedzibg w .............. Przy ul. oo
zwany w dalszej cze$ci Gwarantem

1. Gwarant udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady na okres ......... miesiecy.

2. Na dostarczone urzgdzenia obowigzuje gwarancja producenta.

3. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowg, techniczng, estetyczng,
wykonanych robot,

2) usuniecie nieodpfatnie tych wad w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania
materiaty i urzadzenia Gwaranta.

4. Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za jakoS¢, prawidtowosé
i zgodno$¢ z zasadami sztuki budowlanej wykonanych w ramach przedmiotowej
umowy robdt, w tym rdéwniez za czeSci umowy realizowane przez
podwykonawcdw.

5. Bieg okresu gwarancji oraz rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koncowego stwierdzonego protokotem odbioru.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw Gwarant dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
wykonanego przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub przekazania Zamawiajgcemu wykonanego
przedmiotu umowy po dokonaniu istotnej naprawy. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady wykonanego
przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie mdgt z niego korzystad.

7. Gwarant o$wiadcza, ze materiaty Gwaranta uzyte do wykonania przedmiotu
umowy odpowiadajg co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajg aktualne atesty lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie zamowienia w okresie gwarancji
oraz rekojmi za wady Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile
lub osoba przez niego upowazniona zgtosi ten fakt Gwarantowi telefonicznie,
faksem lub drogg elektroniczng (e-mail).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie
terminu na ktory udzielono gwarancji, jezeli przed jego uptywem zawiadomit
Gwaranta o ujawnionych wadach.

Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady usuniecia
wad bez wzgledu na wysokosS¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gwarant zobowigzany jest do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancji oraz
rekojmi za wady, wad na wiasny koszt w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia.

W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w pkt. 11,
strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.

Za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie
gwarancji oraz rekojmi za wady przystuguje kara umowna zgodnie
z § 28 ust. 1 pkt 2 umowy.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad wynoszacym powyzej 21 dni,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Gwaranta.
Zamawiajgcy wykona swoje uprawnienie do wykonawstwa zastepczego po
wczesniejszym zawiadomieniu Gwaranta.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

Gwarant zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego pisemnie o kazdym
przypadku usuniecia wad.

Zamawiajgcy pisemnie powiadamia gwaranta o terminie odbioréw gwarancyjnych
oraz odbioru ostatecznego. Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w tych odbiorach.
Odbiory te zwotywane sg przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Pile lub osobe przez niego upowazniong.

Nieobecno$¢ Gwaranta podczas odbioréw, o ktdérych mowa w pkt 17 upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Gwaranta.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

(pieczatka i podpis Gwaranta)
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