
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

 

 

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.1.00.  

CVP – 45000000-7 

 

Do projektów: Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

ul. Juliana Tuwima 2 

 

dz. nr ew. 869/2, 872/1,  Miasto 141201_1 

obiekt kat. IX 

 

 

Inwestor: 
 

Miasto Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

 

 

 



 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFI-

KACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 01.00. 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów : teren Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mińsku Mazo-

wieckim. 

1.2.2. Ogólny zakres robót:  

                Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–1.00, zawiera 

informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży 

sanitarnej, które będą realizowane według opracowanych projektów budowlanych tej 

branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach przebudowy budynku.  

1.2.3. Podział na zadania i rodzaje robót: 

        1). Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

        2). Wykonanie wentylacji kanału ciepłowniczego 

1.2.3. Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych SST-01. 

a) Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

1.2.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót:  

Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

Projekt techniczny: Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie 

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mińsku Mazowieckim. 

Spis rysunków: 

Rys. KD-1– Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacji deszczowej S1-S8, skala 1:500 

Rys. KD-2– Profil przyłącza kanalizacji deszczowej S1-S8, skala 1:100/1:200 



Rys. KD-3– Profil  podłączenia rur spustowych RS2, RS3, RS4 do kanalizacji  deszczo-
wej, skala 1:100 
 
Rys. KD-4– Profil  podłączenia rur spustowych RS5, RS6 do kanalizacji  deszczowej, ska-
la 1:100 
 
Rys. KD-5– Schemat studni deszczowej 425 z tworzywa 

Rys. KD-6– Schemat studni deszczowej betonowej 

 

1.2.5. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kod CPV nr 452. 

 SST 01.01.  Roboty montażowe – Budowa przyłącza Zewnętrzna kanalizacja  

deszczowa CPV 45231300-8 

1.2.6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją bu-

dowlaną i kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarządzają-

cego realizacją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji budowlanej technicznej,  

 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami bu-

dowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót Specyfikacje 

techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzają-

ce normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów 

i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 

aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL. Normy te należy traktować jako integralną 

część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Treści zawarte w materiałach normatywnych ujęte zosta-

ły w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonaw-

czych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

oraz instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  



 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Norma-

mi (PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-

bót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.2.7. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera in-

formacje oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wy-

konania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demonta-

że i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych pro-

jektów budowlanych tej branży. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 

177) –art. 31.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie-

go, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 

202, poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno – użytkowego.”  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.3.1. Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wyko-

nawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania 

oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne 

do realizacji robót budowlanych, 



 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polega-

jące na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 

zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jako-

ści,  

1.3.2. Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 PN – Polska Norma,  

 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i ja-

kość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją technicz-

ną wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B 

oraz COBRTI "Instal”.  



 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 

wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Projekt na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz.U z 2017 roku, poz. 1332 z późn.zm.) 
 

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 2- 09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

a)  projekt techniczny, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w ra-

zie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający 

określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

b) przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

c) Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorą-

cymi udział  w procesie inwestycyjnym:  

 Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

 Dostawca wody i odbiorca ścieków – PWiK Mińsk Mazowiecki 

 Urząd  Miasta w  Mińsku Mazowieckim, 

 Urząd ochrony środowiska, Urząd Dozoru Technicznego  

 Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowią-

zujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

ramach opracowanego planu BIOZ. 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpie-

czeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania re-

alizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  



b) Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także za-

bezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wy-

nikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

c) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli po-

trzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ru-

chu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

d) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-

częciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miej-

scach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymy-

wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszel-

kie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 

wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

1. Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użyt-

kowych, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy 

czynne instalacje, 

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności spo-

łecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-

łych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

2. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdo-

wych,  



3. Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażo-

wych, które należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

4. Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpusz-

czalniki, materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

c)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

5. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub sub-

stancjami toksycznymi, 

6. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

7. skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

8. możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzy-

mywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na te-

renie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy 

zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonu-

jących prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiek-

tach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i 

po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacz-



nie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szko-

dliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzega-

nia wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfika-

cjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń po-

twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zago-

spodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zaintere-

sowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomo-

cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-

wiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  



Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-

wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dzien-

nika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowi-

ska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 

stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują 

Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilo-

ściowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykona-

nych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy-

jętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 



 korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

   Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 

natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały do-

stęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiają-

cemu na jego życzenie.  

Dokumentacja powykonawcza:  

  Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania 

robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania 

dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-

tacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 

zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Ro-

bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 



Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktual-

ność i ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. 

W przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

 Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewi-

dzieć zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST.  

Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – 

ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane 

materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspek-

torem nadzoru. 

5. SPRZĘT. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 

Wykonawcy.   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 

materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaak-

ceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe in-

strukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne do-

kumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. 

sprzęt:  



 Spawarki elektryczne transformatorowe, 

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektro-

mechaniczne stacjonarne i przenośne, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

 

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i piono-

wego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 

technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie 

transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować na-

stępujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)   



Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-

tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywa-

nych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-

staw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych ko-

rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych in-

formacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 



 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Ro-

bót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-

teriałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy prze-

prowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przy-

padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy In-

spektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i 

urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne infor-

macje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwier-

dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organi-

zacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewnio-

na mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  



Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na pod-

stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgod-

ności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgod-

ność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej ce-

chy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Materiały posiadające atesty, 

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

8. OBMIARY ROBÓT  

 8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla 

umów “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza 

się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

faktury częściowej. 

 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Do-

kumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót.  



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmia-

rze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wy-

konanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczeki-

wanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

 

8.2. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru 

robót.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bę-

dą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wy-

konawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót.   

8.4. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Ro-

bót, a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wyko-

nawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny.  



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9. ODBIORY ROBÓT .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.1.1.Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w od-

niesieniu do:  

 Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty usta-

lono osobny czas wykonania;  

 Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, 

która albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy 

robót;  

 Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zaję-

cia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

 Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.1.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dzienni-

ka Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienni-

ka Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 



Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie doku-

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-

dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.3. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Od-

bioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.1.4. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w od-

niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiado-

mieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Pro-

jektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-

tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót po-

prawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali no-

wy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w po-

szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projek-

towej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-

cyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w do-

kumentach Kontraktowych. 



Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły 

odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nad-

zór autorski, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ule-

gających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustale-

nia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych, 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 

i SST, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wy-

konawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komi-

sja. 

9.1.5. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Od-



biór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i 

decyzji administracyjnych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – 

część II Instalacje Sanitarne,  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2017 roku, poz. 1332 z 

późn.zm.), 

 Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

 Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity li-

piec2005]  

 Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

 Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity 

z 2004r, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

 Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

 Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

 Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 

47 poz.401) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-

wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 

108, poz. 953)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 

1263),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 

120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 

2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia ob-

owiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 

156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST –01.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKO-

NANIA I ODBIORU ROBÓT.  

 SST 01.01.  Roboty montażowe – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

                              CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

SST 01.02. Roboty montażowe – wentylacja hybrydowa 
 

                     CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 


