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PROJEKT UMOWY NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

UMOWA nr...................../FIN/2021 

            zawarta dnia …………………. 2021 r. w Malborku, pomiędzy: 

  

Stronami umowy: 

SKARB PAŃSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU  
z siedzibą przy ul. 17 Marca 52, 82-200 Malbork 

NIP 579–19–27–841, REGON 192471265, 

którą reprezentuje:  

…………………………………………………………………………………………………. 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a:   

………………………………………………………………………………………………….        

Siedziba:……………………………, ul. …………………………………………………….., 

Nr telefonu:………………………………………….Nr faxu:………………………………... 

REGON:      NIP:         KRS:   

  

Reprezentowaną przez…………………………………………………………………… 

  

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

  

 

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego                   

z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych   

(Dz.U. z 2019r. ,  poz.2019) zwaną dalej Ustawą Pzp.  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY   

1. Zamawiający zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.:  

„Remont instalacji c.o. budynków na terenie lotniska wojskowego                             

w m. Krasnołęka”.  

– sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.59.2021  

2. Na przedmiot umowy składa się :  

- remont instalacji c.o. w budynkach : 5;7;102 

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana będzie w obiekcie użytkowanym w godz. 730-

1530 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).   

4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych 

określają załączniki do niniejszej umowy:   

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej: 

STWiOR) – załącznik nr 1 do umowy;  

b) przedmiar robót – załącznik nr 2 do umowy;   

5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą                

z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333  z późn. zm) , ustawą                

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019                                 

z późn. zm) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)  

6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz                          

w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie 
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z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu 

Umowy. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 KC, że w przypadku ujawnienia 

rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów wymienionych w ust. 4 

przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości 

lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać 

się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia 

zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.  

  

§ 2  

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY   

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami 

określonymi w przedmiarem robót, STWiOR oraz określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).  

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie 

określonym przez Zamawiającego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

budowlane”  (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, zgodnie  z obowiązującą Ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.  

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

Norm Polskich i aprobat technicznych. Jeżeli w umowie i załącznikach występuje 

odniesienie  do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 

Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

4. Zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do 

zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje – zgodnie                   

z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 

2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną 

poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego 

miejscu.  

5. Poniesienia kosztów badań, w przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm 

technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami.  

6. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni 

magazynowej i brak miejsca przed budynkiem.  

7. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia.  

8. Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni 

robocze po przekazaniu terenu robót budowlanych.  

9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami 

Użytkownika kompleksu wojskowego.  

10. Bieżącego prowadzenia „Dziennika wykonywanych robót” z umożliwianiem 

potwierdzania przez osobę której powierzono funkcje nadzoru wszystkich robót, w tym 

również zanikających i ulegających zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiający).  

11. Wyznaczenia kierownika robót  spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób 

zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy                                                   

z  przedstawicielami Zamawiającego.  

12. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, 

zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.   
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13. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniałe na terenie 

budowy i w jej otoczeniu powstałe z winy Wykonawcy, jego pracowników                                   

i podwykonawców od chwili przekazania mu przez Zamawiającego terenu budowy aż do 

chwili protokolarnego odbioru końcowego, który jest jednocześnie przejęciem od 

Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie się wszystkie tereny użytkowane przez 

Wykonawcę i niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementów odzieży ochronnej w celu 

wizualnej identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logo 

firmy.  

15. Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.  

16. Zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych 

warunków BHP na przekazanym terenie i podporządkowanie się wewnętrznym przepisom 

BHP, ochrony ppoż. i środowiska Zamawiającego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności 

za pracowników własnych, Podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku 

prowadzenia robót.  

17. Utrzymania w czystości budynku (placu), w (na) którym wykonywane są prace, po przez 

szczelne zabezpieczenia i bieżące sprzątanie.   

18. Pozostawienia w czystości miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie  sprzętu, materiałów, 

środków czystości.  

19. Ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania w czystości dróg wewnętrznych dla potrzeb 

prac oraz dróg zewnętrznych wokół terenu prowadzonych prac.  

20. Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania   

i składowania w wyznaczonych miejscach zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci 

komunalnych.   

21. Do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na 

swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

22. Do przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów                               

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) 

w tym w szczególności obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu.   

23. Po zakończeniu realizacji umowy, przywrócenia terenu robót i zaplecza produkcyjnego  do 

należytego porządku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 

końcowego robót.  

24. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,  do 

których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych                          

i informacji wymaganych tą ustawą.  

25. Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza 

Szef Infrastruktury. 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót każdorazowo kiedy poprzedni stanie się niespójny                               

z faktycznym postępem prac.  

27. Jeżeli w jakimkolwiek momencie:  

a. faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby 

mógł doprowadzić do zachowania terminu zakończenia robót,  
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b. postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostaje) z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót,  

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, który 

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiego programu naprawczego               

w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego.  

28. W przypadku konieczności  podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo- finansowy robót.  

 

§  3  

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA   

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi 

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.                    

z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby które będą skierowane przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę czy dalszego Podwykonawcę  do wykonywania bezpośrednich prac 

fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w tym:  

a) wykonania wymiany grzejników  – 4 monterów instalacji sanitarnych i grzewczych 

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą skierowane do realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w ustępie 1, który to wykaz stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest następnie aktualizować taki wykaz raz na miesiąc oraz na 

dzień   zakończenia Robót i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego.   

3. Zamawiający w trakcie realizacji Robót jest uprawniony do kontroli spełniania przez 

Wykonawcę  oraz jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wymogów 

dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1, w szczególności:  

a) Zamawiający może żądać w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę pisemnych 

wyjaśnień, w terminie 5 dni od daty złożenia żądania do Wykonawcy;  

b) Zamawiający może prowadzić bezpośrednią kontrolę na terenie robót,                                         

w szczególności celem stwierdzenia zgodności liczby osób wykonujących czynności 

wskazane w ust 1. z ilością osób ujętych w wykazie o którym mowa w ust. 2,  

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów                             

i oświadczeń dokumentujących realizacje przedmiotowego obowiązku, zgodnie z ust. 

4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie 

przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć wykaz wskazany w ust. 2 wedle 

stanu na dzień  jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające realizacje obowiązku 

wskazanego 

w ust. 1, przy czym Zamawiający w tym zakresie może żądać przedstawienia 

odpowiednio:  

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy                                 

o zatrudnieniu na  podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                                     

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów oraz nr PESEL 

pracowników oraz innych danych wrażliwych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy;  

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej                            

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                                

z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).  

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika.   

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 12 ust. 2 lit. g.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy    o pracę osób wykonujących czynności wskazane jak 

wyżej.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.   

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.    

  

§ 4  

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: -  

8 tygodni od dnia przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbędny do realizacji 

robót,  

a Wykonawca zobowiązuje się odebrać teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia  zawarcia umowy.  
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3. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć dzień złożenia 

 w siedzibie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów o których mowa w §9 ust. 8.    

4. Złożenie pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego 

niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzającego Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji, uniemożliwiającego rozpoczęcie czynności 

odbioru końcowego przez komisję,  uznawane będzie jako niewykonanie przedmiotu 

umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami wynikającym z kar umownych z tytułu 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 mają zastosowanie 

w niniejszym przypadku.  

 

§  5  

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada współdziałania stron   

1. Zamawiający powołuje do współpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw 

merytorycznych                i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji 

przedmiotu umowy osoby:  

- P. Dariusz Wciseł – koordynator 

- ………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie:   

…………………………………………………………………………………………… 

kierownika budowy  posiadający  

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanym w ograniczonym 

zakresie.  

 − nr decyzji  …………………………………………..  

 −  zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: ……...  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania 

placu budowy nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem robót, wykaz osób i pojazdów 

mechanicznych biorących udział w realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek 

upoważnianych  do wejścia i wjazdu na teren budowy.  

4. Kopię korespondencji wysyłanej w sposób opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca może 

kierować na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości tj. 

22blt.stun@ron.mil.pl.   

 

§ 6  

MEDIA   

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże:  

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie ścieków- Ś.  

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.  

2. Rozliczenie za zużycie EE, W, Ś, będzie następowało na podstawie faktury wystawionej 

przez Zamawiającego.  

3. Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania 

terenu budowy.  

4. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.  

  

§ 7  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY   

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, 

które wynosi ogółem brutto ….…………..…….zł,   
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(słownie:  .................................................................. ……………………. złotych  00/100),  

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono   

w Specyfikacji Warunków Zamówienia:   

a) wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 

związane   

z realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania                            

i odbioru robót oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

b) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

§ 8  

WARUNKI PŁATNOŚCI   

1. Strony ustalają, że  wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur 

przejściowych, które będą wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc i które będą 

obejmowały roboty wykonane i odebrane zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. (stan zaawansowania robót na koniec miesiąca rozliczeniowego będzie 

określany przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru na podstawie zestawienia 

kosztów przedstawionego przez Wykonawcę oraz wykonanego zakresu).   

2. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego 

brutto.  

3. Wartość poszczególnych faktur przejściowych nie może być większa niż kwoty, jakie 

będą wynikać z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji  

w okresach, których dotyczą faktury przejściowe.   

4. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie protokół częściowy 

odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru.   

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprócz protokołów 

odbioru jest konieczne przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom:   

a)  kserokopii faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poświadczonych za 

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu,  

b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za 

część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę.  

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy za zamówione roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy. Wynagrodzenie  dotyczy  wyłącznie  należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 
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Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykaże on zasadność takiej zapłaty.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

10. W przypadku dokonania obniżenia wartości umowy o wady nieistotne nie możliwe do 

usunięcia zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiający potrąca ww. kwotę z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

11. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty strony umowy uznają 

dzień złożenia przez Zamawiającego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu 

kwoty należnej płatności na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego 

Podwykonawcy.  

12. Faktura końcowa może być wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz 

spełnieniu warunków z ust.13.  

13. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej 

wymienionych warunków:  

a) zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy;  

b) odbiór końcowy robót spisany przez Strony w postaci protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót (odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy);  

c) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy;  

d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wydanych przepustek.  

14. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami.  

15. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, 

zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):  

……………………………………………………………………………………….  

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………….. 

16. Wykonawca przedłoży fakturę do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy 

ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokój 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia 

wykonanych robót.  

17. Wykonawca wystawi fakturę na  22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 

Marca 20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.  

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 
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cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 9  

ODBIÓR ROBÓT   

1.  Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym 

odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokołów:  

a) odbiór częściowy – dokonuje się w celu rozliczenia częściowego robót, które stanowią 

podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, na podstawie 

protokołu odbioru robót częściowego sporządzonego przez Kierownika budowy                       

w danym okresie rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiającego, podstawą 

rozpoczęcia procedury odbioru częściowego jest przekazanie Zamawiającemu 

zastawienia wykonanych robót do zatwierdzenia przez osoby, którym powierzono 

funkcje nadzoru w poszczególnych branżach.  

b) odbiór końcowy - dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy                  

i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiór 

końcowy kończy się spisaniem  protokołu odbioru końcowego nie zawierających wad 

istotnych uniemożliwiających użytkowanie obiektu będącego przedmiotem robót 

budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rękojmi;  

c) odbiór ostateczny - dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  

2. Strony postanawiają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu są przedmiotem odbiorów 

częściowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robót                        

i potwierdzone przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych 

branżach.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru poprzez wpis do dziennika wykonywanych robót i pisemne zgłoszenie na numer 

faksu 261-536275 lub dostarczy osobiście do kancelarii jawnej w siedzibie 

Zamawiającego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.   

4. Wykonawca w dniu złożenia oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz określonych                                

w niniejszej umowie i jej załącznikach, a także pisemne oświadczenie o udzieleniu 

gwarancji na wykonane roboty budowlane.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,  

o którym mowa  w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 

końcowego robót. O wyznaczonym terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem   

i kradzieżą wykonane roboty na koszt własny.  

7. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu osoba, której powierzono 

funkcje nadzoru w poszczególnych branżach sprawdza również kompletność 

przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.   

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego:  

a) dziennik wykonywanych robót prowadzony podczas realizacji zadania                                         

z zatwierdzeniem przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru                                                   

w poszczególnych branżach wszystkich robót, w tym zanikających i podlegających 

zakryciu;  

b) protokoły z wykonanych pomiarów;  

c) oświadczenie kierownika budowy;  

d) zaświadczenia właściwych jednostek i organów;  
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e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa techniczne i certyfikaty 

zgodności materiałów wbudowanych na etapie realizacji;  

f) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy;  

g) kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych 

elementów  z gwarancjami producenta;  

h) karty przekazania odpadów.  

9. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od 

ich rozpoczęcia.  

10. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego                

i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego:  

a) zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić 

dokonania odbioru robot określając w protokole powód ich nieodebrania i termin 

ponownego przystąpienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 

litera a,  

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 

protokół odbioru końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy  

o wartość robót budowlanych za ww. element stanowiący wadę wg. zasad określonych 

 w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,  

c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego  

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni i zlecić 

wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg własnego 

wyboru przez  podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 

potrącania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

d) zostaną stwierdzone wady nieistotne , umożliwiające użytkowanie obiektu będącego 

przedmiotem robót budowlanych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia 

zgodnie z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkować będzie naliczeniem 

kar umownych przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.  

12. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości, strony podpiszą protokół odbioru  

końcowego robót. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów 

częściowych.  

13. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polegać 

będzie na sprawdzeniu usuniętych wad powstałych i ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym.  

14. Zamawiający najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji 

przeprowadzi czynność odbioru ostatecznego  

15. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych 

usterek Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt 

wykonawcy wg własnego wyboru przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający 

będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania  
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§ 10  

PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte umową siłami własnymi. */Wykonawca 

będzie wykonywał roboty objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą 

podwykonawców, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym do przetargu                             

w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawców: ………………….…………… wykona 

następujący zakres rzeczowy robót:.............................................................................., 

pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi, przedmiotu umowy, co 

nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszą być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i przekazane Zamawiającemu,  

3) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi 

podwykonawcami będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy,                             

w szczególności w zakresie terminów wykonania umowy,  

4) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                       

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  

5) umowa z podwykonawcą musi zawierać:  

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy;  

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;  

d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich 

odbiorze, a termin zapłaty faktury nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia 

przekazania faktury;  

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, co najmniej analogiczne jak  w § 12 

niniejszej umowy,  

6) w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, odbiory przez 

Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawcę winny poprzedzać odbiory przez 

Zamawiającego robót zrealizowanych przez Wykonawcę,  

7) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które 

zostały przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,  

8) do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą lub 

zmiany tejże umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w celu jej uzyskania 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy o  podwykonawstwo lub projekt zmiany tejże umowy 

wraz    z dokumentacją podzlecanego zakresu robót, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu 

Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy;   

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej 

umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  

w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, będzie oznaczał wyrażenie zgody na 

zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzień przedłożenia umowy lub projektu 

umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT; 
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10) zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 8), będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli 

projekt umowy, umowa i ich zmiany:  

a) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy,  

b) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dłuższy 

niż przewidywany umową dla tych robót,  

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty,   

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót,   

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy,  

f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie               

z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości niezrealizowania robót 

lub ich zawieszenie przez podwykonawcę,  

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy  w przypadkach 

odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,  

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za niedotrzymanie 

terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy                                               

z podwykonawcą,  

i) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy  będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy                

od podwykonawcy,  

j) nie będą zawierały postanowień o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy                     

z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę zakresu robót, będącego częścią 

zamówienia, nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego 

zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego.  

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                         

z oryginałem kopię umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem 

naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           

o wartości mniejszej niż 0,5% 

13) wartości brutto niniejszej umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo                

o wartości brutto większej niż 50.000.00 zł;   

14) w przypadku umów, o których mowa w pkt. 11), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym 

terminu zapłaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

15) umowę lub projekt umowy i zmiany umowy należy składać wyłącznie w siedzibie 

Zamawiającego,  

16) zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody  

Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);  
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17) Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada 

wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za 

własne działanie lub zaniechanie;  

18) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę;  

19) do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót podwykonawców;  

20) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców;  

21) podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)  

w trakcie realizacji umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, 

o ile nie zmieni to warunków umowy i pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu nazwy podwykonawcy oraz wskazania, która część zamówienia 

będzie wykonywana przez nowego podwykonawcę;  

22) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca będzie 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany                         

w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie będą powierzali 

wykonania całości lub części powierzonych im robót dalszym podwykonawcom, chyba że 

Wykonawca uzyska zgodę od Zamawiającego na takie powierzenie.  

3. W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

*  UWAGA!:  
§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”.  

 

§ 11  

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub 

użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 

istniejących w czasie odbioru oraz  za wady powstałe po odbiorze. Odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres …… miesięcy od daty 

zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  co potwierdzone zostanie 

protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 1  lit. b) umowy.  

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji  co 

do jakości zastosowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac,  

na okres ……. miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  

co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa § 9 ust. 

1  lit. b) umowy.   

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń, które 

ujawnią się w powyższym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy 

wolnych od wad,  

b) usunięcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 

tym prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na 

zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

„Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),  

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość 

poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w art. 
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471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., 

poz. 1740),  - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych   

w niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)   

5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu 

umowy w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej 

reklamacji  w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.  

6. Strony postanawiają, że ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po 

odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.  

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może usunąć  

je na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z rękojmi  

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na 

wyroby budowlane objęte gwarancją, zgodnie z gwarancją producenta lub dystrybutora 

wyrobów   

w przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji niż w ofercie Wykonawcy.  

9. Karta gwarancyjna obejmujący zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, jako załącznik 

do protokołu odbioru.  

10. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót 

dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone  „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.   

 

§ 12  

KARY UMOWNE  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od 

terminu określonego w § 4 ust.1;  

b) a spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych w realizacji robót z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;  

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron 

umowy,   

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust.1;  

d) z tytułu naruszenia zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym wejść                               

i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

ujawniony taki przypadek naruszenia, w tym osobno za każdą osobę i pojazd, 

zgłoszony przez SUFO;  

e) za brak utrzymania w czystości obiektu i terenu, na którym prowadzone są prace                       

w wysokości  

500,00zł za każde niedotrzymanie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 2 

ust.17  
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f) za zawinioną zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków 

gwarancyjnych spoczywających na Wykonawcy: w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust.1 , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad;  

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia wykazu lub 

dokumentu dotyczącego osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki                  

w przedłożeniu żądanego wykazu lub dokumentu względem terminu wynikającego z § 

3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrębnie za każdy przypadek takiej zwłoki,  

j) 10% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku braku zapłaty 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;  

k) 0,1% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom, za każdy 

dzień zwłoki;  

l) 0,1 % wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nieprzedłożenia  do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony  

do dnia ujawnienia jej realizacji;  

m) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą - w przypadku nie przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany,  za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia 

umowy Zamawiającemu;  

n) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą  – w przypadku zmiany umowy  

o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki od daty 

wskazanej jako termin doprowadzenia umowy do stanu prawidłowego.  

3.   Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % 

wartości umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 7 ust. 

1.  

4. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną 

odpowiedzialność  za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, 

Podwykonawców lub inne osoby  z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu 

Zamawiającego.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu zastrzega sobie 

prawo  do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. 

Dz. U. z 2020 r.,  poz.1740 ) do wysokości poniesionej szkody.  

6. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych lub 

odszkodowania, o których mowa w ust. 2 odpowiednio z:  

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;  

b) innej dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego;  

7. Podstawą do zapłaty kary umownej będzie nota obciążeniowa wystawiona przez 

Zamawiającego.  

8. Termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 

Wykonawcy noty obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej 

Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia na zasadach ogólnych określonych w art. 471 

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1740), jeżeli jakakolwiek  kwota  należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku   
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z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona                             

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.  

   

§ 13  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY   

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  

2. W okresie rękojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych                                

w robotach,  aż do podpisania protokołu ostatecznego - stanowią ryzyko Wykonawcy.  

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady 

nieusunięte  

w ustalonym terminie.   

4. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 

zastępczego usunięcia wad.   

5. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa  

w § 12 ust. 2 lit. „f”, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia.  

  

§  14  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                            

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku 

procedury udzielania zamówień w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania 

umowy.  

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia  w Rozdziale ……..  

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji obejmujących dane osobowe 

osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia oraz w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych                                      

i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.  

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia 

zakończenia wykonywania umowy lub czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie  

 z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu.  

  

§ 15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części bez 

obciążania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo 
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Zamówień Publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;  

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna), w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie  

(konsorcjum, spółka cywilna);  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy;  

d) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum;  

e) Wykonawca nie przejął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu                       

i przejęcia placu budowy oraz nie rozpoczął robót w terminie określonym § 2 ust. 8                        

w ciągu 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest 

oczywiste, że w tych okolicznościach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;  

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni 

oraz nie kontynuuje ich w ciągu 7 dni, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez 

Zamawiającego;  

g) Wykonawca porzucił lub opóźnia się z realizacją robót lub/i wykonuje roboty niezgodnie   

z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,  że 

w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo 

jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła 

poprawa chyba, że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy;  

h) jeżeli Wykonawca wykonuje lub wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 

niestaranny lub /i nienależyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez 

Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich 

wykonywania;  

i) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;  

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie  art. 108 ust. 1 Ustawy;  

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej   

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE                                

i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia                                     

z naruszeniem przepisów prawa  

Unii Europejskiej;   

l) Wykonawca podzlecił roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;  

m) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartość brutto niniejszej umowy;  

n) w przypadku wielokrotnego niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;  

o) nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót w terminie określonym w niniejszej umowie;  

p) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 

dni  od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

b) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. „b” - „d” Wykonawca  ma 

obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego 

zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy przez jego wierzyciela.  

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastąpić   

w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez stronę uprawnioną do odstąpienia   

o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

  

§ 16  

OBOWIĄZKI PRZY ODSTĄPIENIU   

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca 

jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez 

Zamawiającego od umowy do:  

a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego;  

b) przekazania placu budowy;  

c) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem  od 

umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kwota ta nie pokryją wyrządzonej mu 

szkody;  

d) zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

7 ust.1  co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  

2. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub 

Wykonawcy złożonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie.  

3. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie   

z obowiązków, wymienionych w ust. 1 lit. „a” Zamawiający ma prawo sporządzić na 

własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania 

terenu budowy, zawiadamiają o tym Wykonawcę na piśmie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu 

budowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace 

przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego                            

i pozostają w jego dyspozycji.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

osoby, którym powierzono funkcję nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez 

Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony 

protokół robót  w toku.  

8. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron umowy do sporządzenia protokołu robót w toku,   

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia 

się drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu.  
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9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia   

o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez 

niego dostarczone lub wzniesione.  

10. Protokół robót w toku, o których mowa w ust. 7 stanowi postawę do ustalenia wartości 

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartości prac i materiałów, na dzień 

sporządzania protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury w terminie, jak określono w § 8 

ust. 12  z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.  

11. Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich 

należności Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

§ 17  

SIŁA WYŻSZA  

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 

wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne,  

których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, spowodowane 

wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, 

trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające 

charakter siły wyższej.  

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie 

drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.  

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do 

powoływania się na wystąpienie siły wyższej.  

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona 

powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.  

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze stron zobowiązuje się podjąć wszelkie 

starania, w celu zminimalizowania skutków zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania 

przez Stronę zobowiązania wynikającego z umowy ulega przedłużeniu o czas trwania 

oddziaływania siły wyższej na możliwość należytego wykonania zobowiązania.  

 

           § 18  

ZMIANY UMOWY   

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia  11 

września 2019. „Prawo zamówień Publicznych” (Dz. U. z  2019 poz.  2019 z późn. Zm.)                   

i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).  

2. Zamawiający zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamówień publicznych (przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne                                        

w następującym zakresie:  

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:  

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania 

prac;  

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu 

ich usunięcia;  

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
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d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego;  

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 

konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne                             

i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. 

zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - 

vacatio legis;  

f) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową;  

g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które odbiegają   

w sposób istotny od warunków panujących na danym terenie o danej porze roku;  

h) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.  

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót;  

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych                                         

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał 

wpływ na termin realizacji robót;  

k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                              

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji 

przedmiotu umowy;  

l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

m) w przypadku uzasadnionego opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót, a Wykonawca wykaże,   

że dochował należytej staranności przy organizowaniu dostaw od poddostawców;  

n) w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zależnych  od 

Zamawiającego i od Wykonawcy;  

o) w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych w rozumieniu art. 214  

ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 

którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;  

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami 

podziemnymi  

q) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym  

r) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, 

zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu  

s) koniecznością wykonania robót zamiennych, wpływających na termin wykonania 

robót objętych niniejszą umową  

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego  

2)  Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:  

a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu                                      

z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje 

konieczność ich zaniechania;  
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b) gdy zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                                      

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji 

przedmiotu umowy.  

3) Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo 

zamówień publicznych, następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia 

strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących 

taką zmianę.   

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub 

droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia;  

b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym 

przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu 

konieczności; podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy;  

c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                                    

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji 

przedmiotu umowy i zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych 

niż przewidziane w przedmiocie umowy m.in. mających wpływ na uwarunkowania 

użytkowania, koszty utrzymania lub bezpieczeństwo obiektu i użytkowników;  

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w elementach zabudowanych                                   

i niedostępnych bez procesu rozbiórki, uniemożliwiających oszacowanie zakresu robót 

na etapie przygotowania oferty i ustalenia  ceny ryczałtowej, nie modyfikujących 

ogólnego charakteru umowy,  

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilości faktur, terminów płatności czy 

wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany 

nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia,   

f) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 

15% wartości pierwotnej umowy.  

g) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do 

robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 

poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, 

zamiennych nie występujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można 

będzie ustalić wartość w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie 

wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzoną metodą szczegółową, przy 

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie 

ofertowym :  

     

Lp. Nazwa składnika cenotwórczego  j.m. wartość 

1 Wartość 1 Rg BRUTTO  

zgodnie z zapisami SWZ rozdział 20 

 zł  

2 Narzut Kosztów pośrednich [od R i S]  [%]  

3 Narzut Zysku [od R+Kp, S+Kp]  [%]  

4 Narzut Kosztów zakupu [od M]  [%]  

 

Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych 

ujętych w publikacji „INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do 

przetargu. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR i katalogach 

pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną 

zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zapis powyższy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.  

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem,  że osoba wskazana 

do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie  co najmniej równe 
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osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone                                

w specyfikacji warunków zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu 

obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków.  

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa   

a) jeżeli podwykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji, 

doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu 

postępowania opisanego w § 10 niniejszej umowy,  

b) jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) konieczność powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy jest spowodowana 

rozwiązaniem umów o roboty z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży               

w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację robót przez Wykonawcę,  

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 

zamówienia,  

e) konieczność powierzenia robót podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii 

robót lub materiałów,  

f) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,                                      

z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 10.  

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych                                      

z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,  

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie 

mógł takiej sytuacji przewidzieć.  

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych 

warunkach:  

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożonych jest niewypłacalnością lub z innych ważnych 

przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych,  

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy 

dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.  

10) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy 

czym zmiana taka może być spowodowana:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji albo wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów, urządzeń nowszej generacji lub  

nowszej technologii wykonania robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów                        

i czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa                                

i eksploatacji obiektu;  

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych/technologicznych innych niż wskazane w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy;  
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d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;   

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż przyjęte w przedmiarze robót;   

f) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;  

4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona 

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcę,  

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią zamknięty katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody.   

6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy                            

z przyczyn,                o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania  o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem                   

o dokonanie wskazanej zmiany.  

7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 

który zostanie podpisany przez Strony umowy.  

8. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a ,b, c, d, f możliwa 

będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 

różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona 

weryfikacji kosztorysu różnicowego.  

9. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:  

a należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu 

szczegółowego opracowanego na podstawie ust.4 pkt g  

c należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.  

10. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający 

może wnieść uwag i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca 

w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.  

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

12. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 - 9 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem 

robot wynikających z tych zmian.  

13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do 

Zamawiającego lub wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku 

Wykonawcy proponuje on osobę nowego wykonawcy.  

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy,  

na mocy którego:  

a zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;  

b nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego;  

c nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego;  

d termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla 

wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;  

e nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku  do 

podwykonawców, dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej 

umowy  i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenia 

wynagrodzenia tych podmiotów;  
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f gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca;  

g nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany 

ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie 

wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą umową możliwość skorzystania                               

z tych zabezpieczeń;  

h nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego  porozumienie 

określające zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu 

robót  w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców   

i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, który jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie 

gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. 

Porozumienie nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpłynąć na zakres praw 

i obowiązków Zamawiającego.  

15. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego 

przez Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Nie stanowi zmiany umowy:  

a) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,  

b) zmiana adresów do korespondencji stron,  

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie powodująca zmiany terminu    

realizacji umowy.  

d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1.  

Zmiany wskazane powyżej, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.   

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie 

pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności                             

z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie stanowią inaczej.  

 

§ 19  

UBEZPIECZENIA   

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej 

(stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności - 

przez cały okres realizacji umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

polisy określonej w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.                             

W przypadku wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 

7 dni od daty  jej wznowienia.  

 

§ 20  

INNE POSTANOWIENIA   

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się z wnioskiem 

do Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie 

przepustek (osobowych i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren wojskowy 

(miejsca realizacji robót budowlanych). Wykonawca wniosek ten składa za pośrednictwem  

Infrastruktury 22. BLT  Wniosek dostępny w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych 

przepisów dotyczących ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania się po 

terenach strzeżonych, w tym również wejść i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów 

zgodnie  z wydanymi przepustkami.  
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3. Zamawiający „ZAKAZUJE” Wykonawcy używania wszelkich aparatów fotograficznych,  

 w tym telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i aparatów latających np. typu 

DRON nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgłaszać wszelkie przypadki 

nieuprawnionego używania takich aparatów nad terenami wojskowymi do Żandarmerii 

Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork. 

4. Podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed 

przystąpieniem do realizacji umowy  jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp 

na teren chroniony obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania 

pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego 

pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. (wymóg 

uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z  decyzji nr 19/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)  

 

§ 21  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach                             

o dostępie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani dokumentacji technicznej lub 

informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, 

jakiejkolwiek osobie trzeciej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych                         

w związku  z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 

r., poz. 1740).  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności.  

5. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy 

były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.  

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 

z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być 

kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

8. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić 

drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja 

kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron 

umowy.  
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§ 22  

ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty, które określają 

szczegółowo warunki jej realizacji:  

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   

Załącznik nr 2 - przedmiar robót   

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( art. 95 

ustawy  

Pzp)  

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy  

Załącznik nr 5 - instrukcja BHP  

Załącznik nr 6 - polisa OC  

Załącznik nr 7 - kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy  

 

 

          WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 

 ………………………………………..  ………………………………………..  

UZGODNIONO:  

 RADCA PRAWNY  GŁÓWNY KSIĘGOWY  

 ………………………………………..  ………………………………………..  

SZEF INFRASTRUKTURY  

 

……………………………………….. 


