Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2021 Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY NIE ZALACZAC DO OFERTY

UMOWAN.......ccovine. /FIN/2021
zawartadnia ...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Stronami umowy:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
z siedzibg przy ul. 17 Marca 52, 82-200 Malbork

NIP 579-19-27-841, REGON 192471265,

ktora reprezentuje:

REGON: NIP: KRS:
REPIEZENIOWANG PIZEZ. ... v eeie et

zwanym dalej) WYKONAWCA,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz.2019) zwang dalej Ustawq Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zaméwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlanych pn.:

»Remont instalacji c.0. budynkéw na terenie lotniska wojskowego
w m. Krasnoleka”.
_ sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.59.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont instalacji c.0. w budynkach : 5;7;102
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%-
15% w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
4. Szczegblowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych
okreslaja zalaczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej:
STWIOR) — zatacznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatagcznik nr 2 do umowy;
5. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa
z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019
z p6zn. zm) 1 ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie
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z celem niniejszej] Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje Przedmiotu
Umowy. Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4
przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci
lub sprzecznos$ci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac
sie¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac¢ si¢ bedzie zas znaczenia
zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialdow zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w przedmiarem robdt, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i1 zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, zgodnie z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Norm Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje
odniesienie do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje — zgodnie
z wlasciwymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostana
poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreSlonym przez Zamawiajacego
miejscul.

Poniesienia kosztoéw badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spetnialy norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.
Dokonywania dostaw materialtow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni
magazynowej i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamdowienia.
Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni
robocze po przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami
Uzytkownika kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,Dziennika wykonywanych robdot” 2z umozliwianiem
potwierdzania przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym
réwniez zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
Wyznaczenia kierownika robdt speiniajgcego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspOlpracy
Z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i1 zdarzenia zaistniate na terenie
budowy i1 w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow
1 podwykonawcow od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do
chwili protokolarnego odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od
Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez
Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji 0osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci
za pracownikéw wilasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej] w wyniku
prowadzenia robot.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktérym wykonywane sg prace, po przez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow,
srodkow czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb
prac oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania

i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpaddéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na
swoj koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797)
w tym w szczegdlno$ci obowigzku prowadzenia iloSciowej 1 jako$ciowej ewidencji
odpadéw z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza
Szef Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacj¢ harmonogramu

rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny

z faktycznym postgpem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby
mogl doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
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28.

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robot.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace

W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.

z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore begda skierowane przez Wykonawce,

Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac

fizycznych zwiazanych z wykonywaniem robo6t ogoélnobudowlanych w tym:

a) wykonania wymiany grzejnikow — 4 monterow instalacji sanitarnych i grzewczych

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustgpie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na

dzien zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robdt jest uprawniony do kontroli spetniania przez

Wykonawce  oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow

dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci

wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawceg pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty zlozenia zagdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednia kontrole na terenie robot,
w szczegolnosci celem stwierdzenia zgodnosci liczby 0sob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust 1. z ilo$cia 0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
1 oswiadczen dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust.
4 ponizej.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie

przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle

stanu na dzien jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku
wskazanego

w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia

odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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1.

2.

zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adresow oraz nr PESEL
pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez

Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane jak
wyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peing ochron¢ danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

4
PLANOWANY TERMIN V\?YKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie: -

8 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji

robot,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od

dnia zawarcia umowy.
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3.

=

Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentoéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robdt 1 gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego  ze stanem  faktycznym, wprowadzajacego  Zamawiajgcego
w blad przy przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosSci
odbioru koncowego przez komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu
umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami wynikajagcym z kar umownych z tytutu
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie. Zapisy § 9 ust. 12 majg zastosowanie
W niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspéldzialania stron
Zamawiajacy powotuje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji
przedmiotu umowy osoby:
- P. Dariusz Wciset — koordynator

kierownika budowy posiadajacy

Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w ograniczonym
zakresie.

“PAECYZJT v

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciagu 5 dni roboczych od dnia przekazania
placu budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz osob i1 pojazdow
mechanicznych bioragcych udzial w realizacji zaméwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejscia i wjazdu na teren budowy.

Kopie korespondencji wysylanej w sposéb opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze
kierowa¢ na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj.
22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej
przez Zamawiajgcego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegétowo okreslony w protokole przekazania
terenu budowy.

Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe,
ktore wynosi ogdétem brutto ................e.lll zt,
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(STOWNIE: .oevieiiiiceeeeecee ettt e eveneeneeneneenennsn. .. zORyeh 00/100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono

w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zZwigzane
z realizacjag robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czesciej niz jeden raz na miesiac i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym. (stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie
okreslany przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia
kosztow przedstawionego przez Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2.  Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego
brutto.

3. Wartos$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie
beda wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotyczg faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy
odbioru robodt podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow
odbioru jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za

zgodnos$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania

przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za
cze$¢ przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie nalezno$ci  powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego UmMowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym

Podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

W przypadku dokonania obnizenia warto§ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do

usunigcia zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwotg z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich platno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznaja

dzien zlozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu

kwoty naleznej ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego

Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz

spetnieniu warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej

wymienionych warunkoéw:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

c) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Zaptata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy,

zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy
ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pok6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robot.

Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17
Marca 20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek
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cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbiodr czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego robot, ktore stanowig
podstawe do wystawienia faktury przej$ciowej za wykonane roboty, na podstawie
protokotu odbioru roboét czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy
w danym okresie rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa
rozpoczecia procedury odbioru czgéciowego jest przekazanie Zamawiajacemu
zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono
funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

b) odbior koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
1 przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior
koncowy konczy si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad
istotnych uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot
budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i regkojmi;

c) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
1 potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych
branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer
faksu 261-536275 1lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie
Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
przedlozy Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych
W niniejszej umowie 1 jej zatacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu
gwarancji na wykonane roboty budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
telefonicznie lub za pomocg poczty elektroniczne;.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono
funkcje nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza rowniez kompletnosé
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania

z zatwierdzeniem przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru
w poszczegodlnych branzach wszystkich robot, w tym zanikajacych i podlegajacych
zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty
zgodnosci materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  kartg gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych
elementow z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od

ich rozpoczgcia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié
dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania i termin
ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2
litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokot odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
0 wartos¢ robot budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych
w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

c) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢
wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego
wyboru przez podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogolnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia
zgodnie z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem
kar umownych przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru

koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow

czesciowych.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac

bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie

gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rgkojmi/gwarancji

przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych

usterek Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt

wykonawcy wg wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania
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§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca
bedzie wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wilasnymi oraz z pomoca
podwykonawcoéw, zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu
w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)
a)
b)
c)
d)
e)

6)

7)

8)

9

Wykonawca przy pomocy podwyKONawCOW: ............coeevirereinienannannns. wykona
NastgpuUjaCy ZakKres rzeCZOWY FODOL ... .....oiiiiiiiiieeeeie e
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi, przedmiotu umowy, co
nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogolnych.
umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
umowa zawarta pomigdzy Wykonawcs, a podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami bedzie odpowiadata s$cisle warunkom niniejszej umowy,
w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania umowy,
umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
umowa z podwykonawca musi zawierac:
zakres robét powierzonych podwykonawcy;
kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;
warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu roboét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ poézniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;
postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,
w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore
zostaty przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,
do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a W celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy
wraz  z dokumentacja podzlecanego zakresu roboét, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu
Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na
zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu
umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;
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10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli

11)

12)

13)

14)

projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, diuzszy
niz przewidywany umowsa dla tych robat,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robat,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie
Z jej trescig, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot
lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstagpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu  wykonania przedmiotu umowy oraz za odstapienie od umowy
z podwykonawca,

i) nie bedag zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy
od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia
zamowienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem
naliczenia i wystapienia o zaptatg kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 wartosci brutto wiekszej niz 50.000.00 zi;

w przypadku umow, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptat¢ kary umownej;

15) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie

Zamawiajacego,

16) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);
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17)  Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada
wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za
wilasne dziatanie lub zaniechanie;

18) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcg;

19) do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

20) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow;

21) podzlecanie robot przez Wykonawcg podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,
o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajacemu nazwy podwykonawcy oraz wskazania, Ktora czgs¢ zamowienia
bedzie wykonywana przez nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode¢ od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub
uzyteczno$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
istniejacych w czasie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na okres ...... miesigcy od daty
zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robodt, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co
do jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesi¢cy od daty zakonczenia robdt 1 uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa § 9 ust.
1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materialdow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore
ujawnig si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy
wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy
tym prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na
zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
,,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé¢ i wartosé
poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art.
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471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740), - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu r¢kojmi na zasadach okreslonych

10.

1.

2.

Ww niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu
umowy w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
reklamacji w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po
odbiorze usuwane bedg niezwlocznie, a najpodzniej w ciggu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
wyroby budowlane objete gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora
wyrobow

w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik
do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 4 ust.1;

b) a spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia;

C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron
umowy,

z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs$¢
1 wjazdéw na teren wojskowy osob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
ujawniony taki przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobg¢ i pojazd,
zgloszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace
w wysokos$ci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2
ust.17
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f) za zawiniong zwloke w usunig¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wilasciwych obowigzkow
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad,

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki
w przediozeniu zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z §
3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,

J) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

k) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom —w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien zwloki;

I) 0,1 % wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedloZzenia
umowy Zamawiajgcemu;

n) 0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej jako termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wartosci umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust.
1.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng 1 niczym nieograniczong
odpowiedzialnos¢  za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow,
Podwykonawcow lub inne osoby z nim wspolpracujace, wyrzadzone w mieniu
Zamawiajacego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie
prawo  do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogodlnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj.
Dz. U. 22020 r., poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawa do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosil 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej
Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740), jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
szkody, ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjag umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych
w robotach, az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniegcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3 do momentu zast¢pczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku
procedury udzielania zamoéowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania
umowy.
Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w Rozdziale ........
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe
0sob fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego
zamowienia oraz w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa danych osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych
i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.

. Strony zobowigzuja si¢ do usuni¢cia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia

zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo
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Zamoéwien Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

€) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przeje¢cia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okre§lonym § 2 ust. 8
w ciggu 7 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest
oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
oraz nie kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pisSmie przez
Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub op6znia si¢ z realizacja robodt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita
poprawa chyba, ze opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa 1 pomimo jednorazowego wezwania przez
Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Kktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem przepisow prawa

Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg;

0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie okreslonym w niniejszej umowie;
p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30
dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
b) odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma
obowiazek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZ od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic
w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez strong uprawniong do odstapienia
0 wystagpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

c) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaplaty kary umownej w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
7 ust.l co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogo6lnych, jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na
wtlasna reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania
terenu budowy, zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego
i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez
Wykonawce oraz warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony
protokot robot w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia
si¢ drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
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10.

11.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Protokot robot w toku, o ktérych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bgdzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okre§lono w § 8
ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich
nalezno$ci Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17

SILA WYZSZA
Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za cze$ciowe lub catkowite nie
wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.
Przez site wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna byto zapobiec, spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz,
trzgsienie ziemi 1 inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce
charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie
druga stron¢ o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetlnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do
powotywania si¢ na wystapienie sity wyzsze;j.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie
starania, w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania
przez Strone¢ zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania
oddziatywania sity wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019. ,,Prawo zamoéwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z p6zn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamdwien publicznych (przewiduje

mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne
w nastepujacym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania
prac;

b) zpowodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu
ich usunigcia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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d)

9)

h)

i)
)

K)

m)

n)

P)
q)
r
s)
1)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
koniecznos¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne
i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww.
zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie -
vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposob istotny od warunkow panujacych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu  wystgpienia  niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreSlonej umowa, normami lub innymi przepisami
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy;

w przypadku opoéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego op6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,

ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.),
ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami
podziemnymi

epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajagcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu
koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania
robot objetych niniejszg umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) Co do zakresu robdt objetych umowa W przypadku:

a)

gdy ich wykonanie w catosci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyplacalnosci Zamawiajgcego spowoduje
konieczno$¢ ich zaniechania,;
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3)

4)

b) gdy =zaszla konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia

strony (firmy) wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych
takg zmiang.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym
przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu
koniecznosci; podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zalgczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych
niz przewidziane w przedmiocie umowy m.in. majacych wptyw na uwarunkowania
uzytkowania, koszty utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
1 niedostgpnych bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot
na etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych
og6lnego charakteru umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw ptatnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany
nie bedg istotne oraz nie beda negatywnie wptywaly na realizacje zamdwienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz
15% warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na
poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych,
zamiennych nie wystgpujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna
bedzie ustali¢ warto$¢ w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie
wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporzadzona metoda szczegoétowa, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotwodrczych ujetych w  kosztorysie
ofertowym :

Lp. |Nazwa sktadnika cenotworczego j.m. warto$¢

1 |[Wartos¢ 1 RgBRUTTO 7t
zgodnie z zapisami SWZ rozdzial 20

2 | Narzut Kosztow posrednich [od R i S] [%]

3 | Narzut Zysku [od R+Kp, S+Kp] [%]

4 | Narzut Kosztow zakupu [od M] [%]

5)

Ceny jednostkowe sprzetu 1 materialdéw bedg przyjmowane wg Srednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naklady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR 1 katalogach
pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng
zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana
do przejecia obowigzkoéw kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne
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6)

7)
8)

9)

osobie dotychczas pelnigcej t¢ funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okreslone

w specyfikacji warunkéow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen

losowych, takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu

obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje roboét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidaciji,
doszto do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu
postgpowania opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia,

c) koniecznos$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czgsci
zamowienia,

e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robot lub materiatow,

f) w przypadku opoéznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w _przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktore nastgpity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegélnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie

mogt takiej sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych

warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywiaza¢ si¢ ze swych zobowigzan
umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy
dokonywa¢ ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametrow materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem
produkcji albo wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie kosztow
1 czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, uzyskanie lepszej jakosci robot, poprawe warunkéw bezpieczenstwa
i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentaciji;

Zamawiajacy nie przedhuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$ciag zmiany umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem
o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot,
ktéry zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a ,b, ¢, d, f mozliwa
bedzie zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
roznicowego przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona
weryfikacji kosztorysu réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a nalezy wskaza¢ ceng¢ roboty, technologii ,,pierwotne]" w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegblowa wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu
szczegOtowego opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢ nalezy wyliczy¢ roznice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy

moze wnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca

w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi

korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem

robot wynikajacych z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do

Zamawiajacego lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku

Wykonawcy proponuje on osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,

na mocy ktorego:

a  zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

Cc nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

e nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow, dostawcow i1 uslugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia
wynagrodzenia tych podmiotow;

Strona 23z 26



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2021 Zatgcznik nr 5 do
Swz

15.

16.

17.

f  gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany
ustanowionych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie
wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagang umowa mozliwos¢ skorzystania
z tych zabezpieczen;

h  nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu
robot w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie
gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych.
Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw
1 obowigzkow Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego

przez Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robodt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane s3a w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci
z wyjatkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej

(stanowigcej zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci -
przez caly okres realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

polisy okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpézniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciagu
7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem

do Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem
Infrastruktury 22. BLT Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikéw wewngtrznych
przepisow dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po
terenach strzezonych, w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazdow
zgodnie z wydanymi przepustkami.
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3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu
DRON nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii
Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed
przystapieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep
na teren chroniony obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania
pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego
poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego
pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymag
uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspadfpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub
informacji dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiagzku z ta Umowa,
jakiejkolwiek osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczacych zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez
druga Strong¢ protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy
byty rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢
kierowana na adresy wskazane w nagtowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomié
druga stron¢ pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja
kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

9. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron
umowy.
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§22

ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja
szczegdlowo warunki jej realizacji:
Zalacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zalacznik nr 2 - przedmiar robot
Zakacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy

Pzp)
Zalacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zalacznik nr 5 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 6 - polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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