Zatacznik nr 4 — wzér umowy

Wz6r umowy dla zadania pn. :
,Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy”
znak ZP.271.2.2022

UMOWA NR RLZP.1.271.........2022

zawarta w dniu ....... r. w Suszu , pomiedzy: Gming Susz ulica J6zefa Wybickiego 6, NIP: 744-
166-08-29, REGON 170748086, zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego
dziatajg nastepujgce osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz — Bozeny Chmielewskiej

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia .....ceeeeeee postepowanie znak:
RLZP.I1.271.....2022, na wykonanie robot budowlanych obejmujgcych ,Budowe Ogrodu Rodzinnego
w m. Lubnowy” zwany dalej ,przedmiotem umowy” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce budowe
Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1/ _Roboty przygotowawcze, rozbidérkowe, ziemne
2/ Plac manewrowy
3/ Plac utwardzony / grill
4/ Boisko do siatkéwki
5/ Plac zabaw
6/ Chodniki , perony z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej
2. Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy (robét) okreslajg: Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja
Projektowa i kosztorys ofertowy ztozony przez wykonawce.
3. Przedmiot umowy wykonawca wykona z nowych i nieuzywanych wtasnych materiatdw. Materiaty
powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
4. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie uzywat do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatéw
niedozwolonych przepisami szczegdlnymi.
5. Zamawiajagcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci materialtdbw uzywanych do budowy
jak réwniez przedstawienia wynikéw tych badan.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust.2

§ 2 Plac budowy

1. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy. Przekazanie terenu
budowy stwierdzone zostanie podpisanym protokotem.

2. Wpykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pra-
cownikéw, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

3. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z potrzebnych mediéw, w tym wody, energii
elektrycznej.

4. Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia majgce miejsce na placu budowy.
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5. Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujgce sie w obrebie placu budowy infra-
strukture techniczna.

6. Wykonawca po zakonczeniu prac uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu
w dniu odbioru robot.

§ 3 Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) Termin rozpoczecia robét : po podpisaniu umowy
2) Termin zakonczenia robét : do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy
2. Termin zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 umowy jest terminem przekazania wyko-
nanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw potrzebnych do oddania inwestycji
i obiektu w uzytkowanie, w tym dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 10 ust.4 umowy.

§ 4 Funkcje techniczne
1. Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie: ........ stel oot , dziatajgcego w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..........

§ 5 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 wynosi zgodnie ze ztozong
ofertg w przetargu : ......cccuuue zt netto, tj.: .............. zt brutto (stownie: .................. ztotych
...[100) w tym podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow prawa. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT wynosi 23%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1., zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacje obiektu budow-
lanego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, o ktérym mowa w §1, wynikajgce z dokumentacji
projektowej.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementéw okreslonych w koszto-
rysie ofertowym zadan Zamawiajgcy dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen jednostko-
wych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie (kosztorysie ofertowym).

4. Jezeli w wyniku pomiaréw , o ktérych mowa w § 7 ust.1 pkt. 14 stwierdzony zostanie w protokole
koniecznosci wiekszy zakres rzeczowy robét niz to okreslono w kosztorysie ofertowym, Zamawiajgcy
dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych przedstawionych przez Wyko-
nawce w tym kosztorysie w drodze stosownego aneksu.

5. Jezeli dla kompleksowego wykonania zadania nalezy zgodnie z protokotem koniecznosci wykonaé
dodatkowe elementy nie ujete w kosztorysie ofertowym Zamawiajgcy dokona korekty wynagrodze-
nia wedtug nastepujgcej zasady: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalo-
gach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rze-
czowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. Zamawiajgcy
wprowadzi korekte.

§ 6 Warunki ptatnosci

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdowienia nastgpi po jego prawidtowym
wykonaniu i odbiorze technicznym robét. Ptatnosé nastgpi na podstawie faktury przedstawione;j
przez Wykonawce w terminie do 21 dni liczgc od dnia ztozenia wiasciwie wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zaptata za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastgpi w mechanizmie podzielonej ptatnosci.

3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w § 8 Umowy na konta bankowe Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

6. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
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(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcdéw  wynikajgcych z  Umoéow o
podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust 6 pomniejszaé
bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych rob6t w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznosé,
woweczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o wystawieniu przez nich faktur VAT na wszystkie wykonane przez
nich roboty zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzuje sie do :
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Wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacjg projektowa, wymogami Prawa Bu-
dowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.
Usuniecia ewentualnie powstatych usterek i wad wykonawczych w terminie wynikajgcym
Z niniejszej umowy.
Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu na 3
(trzy) dni przed terminem zgtoszenia do odbioru kohcowego catego zamodwienia.
Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania prac. Wy-
konawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan tech-
niczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach, tgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.
Przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.
Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
Zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
. Utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniajgcego bezpieczenstwo
na i wokot placu budowy.
. Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych
od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby po-
siadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, po-
miaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych
jakos$¢ wbudowanych materiatow,
Sporzadzenie kosztorysu uproszczonego powykonawczego.
Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wtasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z zamawiajgcym i wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie
objetym przedmiotem umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $ro-
dowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realiza-
cji robét norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dgzeniem do minimalizacji przeszkdd komu-
nikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci. Wykonawca musi posia-
da¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez skladowiska i dokonanie stosownych
optat.
Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan wykonawcy.
Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw prze-
znaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zatacznik nr 4 — wzér umowy

wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione biorgc pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie).

Naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jakosci
robét wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usu-
wania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Zabezpieczenie drég prowadzgcych na teren budowy od uszkodzenh, ktére moze spowodowac
transport i sprzet wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spo-
wodowat on szkdd na drogach.

Sprzatanie na biezgco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakich-
kolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu rob6t zamawiajagcemu w termi-
nie odbioru robaot.

Powiadomienia mieszkahcow, zaktadéw ustugowych i gestoréow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét.

Udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i problemow,
jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiajg-
cego. Terminy narad beda ustalane przez zamawiajgcego wedtug potrzeb.

Zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw.

Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowigzuje sie do tego, by wszyscy
pracownicy wykonujgcy roboty budowlane w ramach niniejszego zamowienia byli w okresie reali-
zacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. Zm.). W celu potwierdzenia
spetnienia niniejszego wymogu, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobo-
wigzany jest ztozy¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy, oswiadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiajgcego czynno-
$ci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy.

2. Do praw i obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.
3

Przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 2 ust.1.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie kontroli w zakresie okreslonym w art. 95 i 134 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej ,ustawg Pzp”

).

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robét budowlanych Zlecenie
wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec zamawiajg-
cego za wykonanie tej czesci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonaw-
céw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdéwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie ta-
kiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;
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W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp,

3) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akcep-
tacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze jej zmian,
nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonaw-
stwo, a takze projektu jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 5.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenh do tego pro-
jektu, Wykonawca przediozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 5, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
diuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% war-
tosci Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwy-
konawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce i wezwie
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przestania wezwania pod rygorem
zaptaty kary umownej , o ktérej mowa w §11 ust.1 pkt 4) Umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z pod-
wykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod-
wykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wyna-
grodzenie to, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zama-
wiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwy-
konawcoéw.

§ 9 Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe

W przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujgcych Umowe:

1.

2.

'

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspodlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Lidera upowaznio-
nego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspoélnie Umowe.
Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ..........ccooeiiiiiiiiiiii

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw realizuja-
cych wspdlnie Umowe.

W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe przedtozg
Zamawiajgcemu kopie porozumienia okreslajgcego: zakres obowigzkéw kazdego z Wykonawcow
przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie krétszy niz czas wy-
nikajgcy z niniejszej Umowy, wskazanie Petnomocnika, zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzial-
nosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10 Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacjg
umozliwiajgcg uzyskaé pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym dokumentacjg, o ktérej mowa w
§ 10 ust.4

Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi czesciowemu. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty okreslone przez
Zamawiajgcego

Zamawiajgcy powotfa komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego na-
stgpi w terminie do 14 dni, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru po potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i gotowosci ich do odbioru.

Na co najmniej 3 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru konncowego Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny zawierajgcy:

a/ kosztorys powykonawczy,

b/ dokumenty wbudowanych materiatéw / dopuszczonych do stosowania w budownictwie/. Kazdy
dokument musi posiada¢ zapis ,, Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy” oraz podpisany
przez kierownika budowy

a/ dziennik budowy,

b/ dokumentacje powykonawcza,

¢/ kosztorys powykonawczy,

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét przez zamawiajgcego, ktoéry zawie-
ra¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru i przekazany 1 egz. wyko-
nawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:
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Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpo-
wiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Usuniecie wad, w wy-
znaczonym terminie oznacza wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie o ktérym
mowa w § 3 pkt 2.
Nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obni-
zy¢ wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 11 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewi-
dziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezul-
tacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiat, bgdz wykonane roboty sg nie-
zgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 11 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwloke w terminie oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,5 % wy-
nagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy zacho-
wuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, projekt zamienny, odpis umowy lub odpis jej
zmiany oraz za kazdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dal-
szym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzieh zwtoki,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 14 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy poczgwszy od 15-go dnia przerwy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw swiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia za-
trudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu prze-
piséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopet-
niono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych pracownikéw
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Wykonawce w ztozonym
oswiadczeniu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1)

2)

kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.1 niniejszej umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.
456 ustawy Pzp,

odsetki ustawowe za opdznienie za kazdy dzien opdznienia w zaptacie naleznosci za prace
bedace przedmiotem umowy okreslone w § 1.
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Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych moze je potraci¢ z
kazdych sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynika-
jacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termi-
now.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych prawa cy-
wilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ na podstawie umowy Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ na podstawie umowy Wykonawca nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12 Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci umowy oraz przepisach kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okres$lajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,
3) bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat w terminie dtuzszym niz 21 dni wykonania robdt, liczac
od dnia przekazania placu budowy okreslonego w § 2 ust.1 pomimo wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
4) w razie nie ztlozenia o$wiadczenia w ktorym mowa w § 7 ust. 30 pomimo wezwania
Zamawiajgcego do ztozenia tego o$wiadczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
5) pozostaje w opdznieniu tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robét,
6) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,
7) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
8) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢
majgtkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag i niezgodnego z prawem albo Umowag lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek
dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

9) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

10) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) wielokrotnego (co najmniej 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, mowy Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktérzy zawarli
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przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych

w art. 456 ustawy Pzp,

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o

odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) opodznienie Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy
przekracza 30 dni;

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

3) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 13 Zmiana umowy i jej uzupetnienie

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp okresla nastepujgce okolicznosci zmiany

terminu ustalonego w § 3 niniejszej umowy, w szczegolnosci:

1) wstrzymania robot przez zamawiajgcego,

2) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych unie-
mozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizaciji
prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecz-
nos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

3) wystgpienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w Do-
kumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
rob6t majgcych wplyw na termin wykonywania robét fakt ten musi byé potwierdzony przez za-
mawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wyko-
nawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy

5) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

7) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robat,

9) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zacho-
wania nalezytej starannosci,

10) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicz-
nymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

11) wystagpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SWZ i przedmiarach robot warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

12) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SWZ i
przedmiarach robét warunkéw terenowych, w szczegdlnoéci istnienie niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
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13) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego ele-
mentu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,

14) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtu-

zenie Terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w
§14 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy za-
stosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Doku-
mentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy.

3) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicz-
nych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeolo-
gicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w swietle dotych-
czasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalaciji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

7) Woynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungc¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzo-
wanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony.

8) W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do
umowy regulujgcego wysokos¢ VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umo-
wie,

9) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Za-
mawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwa-
lifikacji i dodwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuze-
nia terminu wykonania robot

10) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

11) wystgpienia koniecznosci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajgcy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.

12) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.11 nie
pbézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.9 i
11 winna by¢ dokona wpisem do dziennika budowy.

14) ograniczenia zakresu robot wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikto w trakcie realizacji
robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

15) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa
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16) w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad pod-
legania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz w razie zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z p6zn. zm),
w przypadku, gdy zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy o kwote stanowigca réznice miedzy nowo obowigzujgcg a dotychczasowg
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokoscig kosztéw zwigzanych ze
zmiang wysokosci skfadki na ubezpieczenie spoteczne ,zdrowotne lub dotychczasowg wysoko-
Scig wptat do pracowniczych planow kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce. Zobowigzuje sie Wykonawce do wyka-
zania wptywu ww. zmian na koszty wykonania zamowienia. W tym celu Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty i zestawienia, na podstawie ktérych Zamawiajacy, po
uprzednich negocjacjach z Wykonawcg, rozpatrzy zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagro-
dzenia za wykonanie zamowienia,

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -14) i 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢
szczegbtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjgtkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania

robét lub ich czesci, tempo roboét wedtug zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,

zamawiajagcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leza-

cych po stronie wykonawcy.

. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 14 Roboty zamienne
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows, w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-
nicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan ma-
terialowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, kto-
rych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy.
Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwig-
zan materialowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzah przyjetych
w projekcie, ktorych potrzeba wykonania wynikaé moze z podwyzszenia waloréw techniczno-eks-
ploatacyjnych.
Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie zgoda inspektora nadzoru dokonana na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktory
powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz koszto-
rys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig
robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robot
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i inspektora nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny wartosci robot zamiennych bedg stosowane stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiaja-
cego ,Protokotu wykonania rob6t zamiennych”, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
wg zasad okreslonych w § 6 przedmiotowej umowy.
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W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce, jest on zobowigzany dostarczy¢ sporza-
dzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci
robot danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie , o ktérym mowa w § 5 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosz-
tem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego.

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét,
a nie odpowiadajgcych opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§5 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem wykonania elementu pierwot-
nego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad: Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem
cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowa-
nych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakfa-
déw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowie-
niami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

W przypadku wprowadzenia robét (materiatdéw) zamiennych powodujgcych zwiekszenie wartosci ro-
bot danego elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w kosztorysie ofertowym, wy-
nagrodzenie , o ktérym mowa w § 5 ust.1 zostanie zwiekszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem
wykonania elementu zamiennego a kosztem wykonania elementu pierwotnego.

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zwiekszenie wartosci rob6t danego elementu robét,
a nie odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§5 ust.1 zostanie zwiekszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem wykonania elementu zamiennego,
a kosztem wykonania elementu pierwotnego wg nastepujgcych zasad: Wykonawca powinien przed-
tozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla kto-
rych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowie-
niami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Wykonanie rob6t zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

§ 15 Gwarancje (okres rekojmi)

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$é wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia odbioru koicowego catego
przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ............ miesiecy gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru kornicowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na ktére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaran-
Cji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuije:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwa-

rancji,
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wyko-
nawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen i instalacji
— w ciggu 24 godzin.
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Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni ka-
lendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym pisemnie zamawiajgcego. Zamawia-
jacy wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie za-
kwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami wykonawce

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy i zamawiajg-
cego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty za-
wiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usu-
niecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, je-
zeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie za-
wiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajg-
cego, ktéry zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub re-
kojmi. Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przy-
padku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przeglagdu. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady
lub usterki.

§ 16 Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto za przedmiot zamdwienia fj...........ccccceeviiiieiieinee zt.
Zabezpieczenie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ w dniu podpisania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..................
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
b) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od dnia uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.
W sytuaciji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 17 Postanowienia szczegdlowe
Strony zobowigzujg sie do wspétpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia
i ze mozliwe jest jego wykonanie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek osdb, o ktérych mowa w zdaniu po-
przednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpi zgodnie z postanowieniami §13
ust.3 pkt.10) niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony Zamawiajgcego jest:
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§ 18 Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory, wynikte z niniejszej umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywa¢ na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni
od dnia wystgpienia jednej ze stron spory bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, jak row-
niez zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.

. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy, w szczegoélnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondenciji, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce
jest jezyk polski.

. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego..

Zatgcznik nr 1 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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