Zatacznik nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

PROJEKT UMOWY
zawarta wdniu _ - - wGizycku, pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang
przez:
Burmistrza Miasta Gizycka — Ewe Ostrowska,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Doroty Wotoszyn,
a firma , NIP ,
KRS , reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 1320 ze zm.) i wyboru oferty Wykonawcy
strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres zamdwienia
§1

1. Zamawiajacy zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
pn.: ,Budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk-
Gizycko” na dziatkach nr 636,632/38,634/19 obreb 0002 Miasto Gizycko 302/33,535 obreb 0001
Miasto Gizycko, gmina miejska Gizycko. gmina miejska Gizycko, objete dokumentacjg projektowa

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami
szczegdtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Podstawowy zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty ziemne, przygotowawcze i towarzyszace,

b) budowa wyniesionego skrzyzowania,

c) budowa oswietlenia przejscia dla pieszych,

d) odwodnienie terenu,

e) budowa ciggdw pieszych,

f) przebudowa sieci elektroenergetycznej — usuniecie kolizji,

g) wykonanie monitoringu podziemnego przejscia dla pieszych,
h) wykonanie oswietlenia podziemnego przejscia dla pieszych,

—
= =

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
zagospodarowanie terendw zieleni.

UWAGA!: W ramach prowadzenia robdét Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér
archeologiczny zgodnie z pozwoleniem nr 9019/2023 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W ramach prowadzenia robdot Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér autorski. W ramach
nadzoru autorskiego nalezy zaprojektowac oswietlenie przejscia dla pieszych na moscie kolejowym.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt ma obowigzek wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i uzyskaé wszystkie niezbedne zezwolenia zarzadcy drogi.

3. Przedmiot i zakres zamodwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
a) dokumentacjg techniczng,
b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
c) postanowieniami SWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
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procedury o udzielenie zamdwienia publicznego,

d) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,

e) wzorem umowy,

f) ofertg Wykonawcy.

g) przedmiaramirobdt,

h) pozwoleniem Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, numer
9019/2023 z dnia 26.10.2023 znak WUOZ-ELK.5142.361.2023.EM

i) decyzjg nr GI/38/23 z dnia 17.11.2023 r. zmieniajacg decyzje Wojewody Warminsko-
Mazurskiego nr Gi/023/21 z 01.09.2021 r., znak: WINII.7840.2.10.2021 o pozwoleniu na
rozbudowe i przebudowe linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk-Korsze wraz z elektryfikacjg, Etap
A2: Wydminy (bez stacji) — Gizycko (ze stacjg) od km 133,300 do km 153,114, w ramach zadania:
,Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk- Korsze wraz z elektryfikacjg”

i) Warunkami realizacji inwestycji okreslonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Realizacji Inwestycji Region Pétnocny

k) projektem statej organizacji ruchu.

Przedmiar robdt nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkows ilosci robot

jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce iwyjasniajace.

w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —

podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest

przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki

techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robaot.
Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje koszt m.in.:

a) robdt przygotowawczych, demontazowych, rozbidrkowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,

zorganizowania izagospodarowania terenu budowy, przywrécenia terenu do stanu

pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejgcych drog, chodnikdéw - koszty ich

odtworzenia,

) zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych,

) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

) zajecia pasa drogowego, placéw, chodnikdw,

f) koszty utrzymania terenu budowy izapewnienia warunkow bezpieczenstwa dla 0sdb
i pojazddw uzytkujgcych droge,

g) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

h) koszty sktadowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpaddw i Smieci,

i) koszty zwigzane zutrzymaniem terenu budowy wstanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

k) biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod.-kan., elektrycznej, ogrzewana, drog,

[) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy,

m) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach Umowy,

n) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

)
0) wykonanie projektow organizacji ruchu na czas budowy,
p) biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd,
q) zwigzany zodbiorami robdét wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentac;i

powykonawczej,
r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamdwienia,
s) wykonania pomiardw ibadan materiatdw oraz robot zgodnie zzasadami kontroli jakosci
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materiatow i robdt okreslonymi w STWIORB,

t) usuniecie odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji isktadowania materiatébw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

u) inne wynikajgce z umowy, ktérej wzor stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji,
Rozwigzania rownowazne:

a) W przypadku wskazania w dokumentach projektowych, STWiIORB, przedmiarach, SWZ znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemoéw
odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku
do wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWiORB, przedmiarach oraz SWZ
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdét w zgodzie z dokumentacjami
projektowymi, STWIORB przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWiORB, przedmiarach
oraz SWZ oraz bedga zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wtasciwosé fizyczna oraz liczba elementow
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcjonalna),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

d) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),

e) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standarddw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej;

b) Zamawiajacy przez ,,réwnowaznos$¢” rozumie rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach
technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym,
jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamodwienia, lub lepszych,
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;

c) rozwigzanie rownowazne pozwalad bedzie na zrealizowanie zaktadanego
przez Zamawiajgcego celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na
skutecznosc¢ dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych;

d) uzycie w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SWZ nazw rozwigzan,
materiatéw i urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, SWZ dla projektowanych rozwigzan;

e) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania rownowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne;

f)  uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, ze przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagang
funkcjonalno$¢, natomiast to Zamawiajgcy czy uzytkownik bedzie miat wybdr korzystania z tej
funkcjonalnosci;

g) mozliwos¢ zaoferowania funkcji w sposdb rownowazny jest okreslone stowem ,ewentualnie”
albo w jasny sposdb zakomunikowane przez Zamawiajgcego;

h) brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym,
a wykonawca moze zaoferowacd rozwigzanie o lepszych parametrach;

i) w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzania rownowazne
uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie
odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w
rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

j) nie podlegajg poréwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wyltgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnos$ciowe rozwigzania technologiczne,
wtasnosciowe protokoty, itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych
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rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu réwnowazny. W zwigzku z
tym Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb;

k) przez bardzo zblizong (podobng) warto$¢ uzytkowg rozumie sie  podobne,
z dopuszczeniem  nieznacznych  rdznic  niewptywajagcych  w  zadnym  stopniu
na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci
w danych warunkach, dla ktorych to warunkédw rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie
rownowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajacg, ze spetnia wymagania funkcjonalne
Zmawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testéow czy mozliwosci oferowanych przez to
rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego;

I) dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatdow lub  normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktérych mowa w ustawie Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub
rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
takich samych lub lepszych niz wymagane przez Zmawiajgcego w dokumentach projektowych,
STWIORB, przedmiarach oraz SWZ. Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe
zapisy sg jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny
posiadac sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych. Materiaty
lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in. wymiary, sktad, zastosowany materiat,
kolor, odcien, przeznaczenie materiatow i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiadac
materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanych producentéw, uznajgc tym samym kazdy produkt

o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktory powotuje
sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajgcych te rozwigzania;

m) Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w
przywotanym przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWZ.
W przywotanych w opisie przedmiotu zamowienia normach, aprobatach, specyfikacjach
technicznych i systemach odniesienia, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 — 6 ustawy Pzp
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w ww. dokumentach;

n) Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamowienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowej.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg zdnia 16 kwietnia 2004 r. owyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).
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3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w ST (STWIORB).

4. Materiaty zrozbidérki stanowigce wtasno$¢ Zamawiajgcego inadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do 10 km odplacu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku iprzekazania dostarczy¢
do Inwestora. Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z
pdzniejszymi zmianami).

Terminy realizacji umowy
§3

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania umowy.

2. Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od terminu dostarczenia przez Wykonawce
dokumentéw o ktorych mowa w §4, ust. 1, §7 ust. 2 pkt. 234 i §20 ust. 3. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.

3. Termin zakonczenia realizacji zamowienia — 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. ....ccccceeeveeenenen.
Jest to termin zakonczenia robdt i pisemnego zgloszenia wraz z kompletem dokumentéw

wyszczegdlnionych w §14 ust. 3 gotowosci do przeprowadzenia odbioru.

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego  harmonogramem  rzeczowo — finansowym  wraz  ze szczegdtowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonym Zamawiajgcemu (w formie papierowej oraz edytowalnej
*.ath) w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajgcego
stanowigcego zatacznik do SWZ, zachowujac identyczng kolejnos¢ pozycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo —finansowy wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktorych mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia
uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie, harmonogram uznaje sie za zatwierdzony.
Zgtoszeniem przez Zamawiajgcego uwag uznaje sie przestanie ich drogg elektroniczng na adres
Wykonawcy.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robot w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Brak przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Wykonawce w terminie
o ktérym mowa w 84 ust. 1, 2, 54, uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar umownych
okreslonych w §15 ust. 1 pkt. 14.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto),

stfownie:
2. Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SWZ, STWIORB,
przedmiarze robdt zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
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10.

11.

ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Ptatnos¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
w  miesiecznych  okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT  wystawianej
przez Wykonawce w oparciu o protokdét odbioru czesciowego, zatwierdzony przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokdét odbioru korncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdét musi byé
sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu wszystkich niezbednych do wykonania
ptatnosci dokumentéw do Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury realizowana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z tgczacy ich
umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, oktérym mowa wust.9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem  kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg  dostawy
lub ustugi dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
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12.

13.

14.

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca

jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw

Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgtoszenia uwag, oktorych mowa wust. 11, wterminie wskazanym

przez zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura

dotyczy.

Obowigzki uczestnikdw procesu inwestycyjnego
§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej (w formie
elektronicznej),

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z Umowg izaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego

4) dostarczenie:

— o$wiadczen kierownika budowy i kierownikéw robdt o przyjeciu obowigzkdw (oryginaty),

— kserokopii uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wtasciwej izby osdb skierowanych do realizacji robot budowlanych, potwierdzonych
za zgodnosc z oryginatem,

— danych dotyczacych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,

— zgody Generalnego Wykonawcy na wejscie na teren budowy,

— dokumentéow odnosnie BHP t.j. aktualnych badan lekarskich pracownikow wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy o przeprowadzeniu szkolen stanowiskowych, uprawnienia
pracownikdw, wykaz pracownikéw, wykaz maszyn i urzadzen).

— Potwierdzenie odbycia wymaganych szkoler BHP z ramienia Generalnego Wykonawcy i PKP
PLK, (uzyskanie kart wstepu oraz pozwolen na wjazd pojazdéw na zamkniety teren
kolejowy).

—  Porozumienia z Generalnym Wykonawca w sprawie nadzoru BHP i Ochrony Srodowiska (nadzér

sprawuje stuzba BHP i OS Generalnego Wykonawcy).

dokumentacji Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) dla zakresu realizowanych
robot do zatwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawce.
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—  Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla realizowanych robdét do zatwierdzenia przez Inzyniera,
Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawce.

— wciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.
Brak powyzszych dokumentdéw bedzie powodem zwioki w rozpoczeciu robdt z winy
Wykonawcy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robdt;

5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych w branzach innych
niz przewiduje dokumentacja projektowa;

6) dostarczenie do Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera,
Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy dokumentu IBWR na zakres wykonywanych robot.

7) dostarczenie do Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera,
Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy dokumentdw PZJ na zakres wykonywanych robét.

8) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

9) uzycie materiatdw gwarantujgcych  odpowiednig  jako$¢  wykonania zamdwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentac;i
projektowej, STWIORB;

10) przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy imiejsc prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zapewnienie nalezytego tfadu iporzadku, aw szczegdlnosci przestrzegania
przepisdéw BHP na terenie budowy na koszt wtasny;

11) urzadzenie terenu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, wtym réowniez
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna
itp.) wraz z pokryciem kosztow ich zuzycia;

12) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej;
13) zabezpieczenie budowy przed kradziezg iinnymi ujemnymi oddziatywaniami

i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu;

14) utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow oraz odpadow na koszt wiasny;

15) wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy iznajdujgcych
sie na terenie budowy;

16) bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt;

17) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

18) niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatow, konstrukcji maszyn iurzadzen stanowigcych przedmiot
zamowienia;

19) odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy;

20) po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego;

21) likwidacja placu budowy iuporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego;

22) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcych normach i przepisach;

23) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej;
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24)
25)
26)

27)

28)

29)
30)

31)

32)
33)

34)
35)
36)

3. Zat
1)

2)

kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej;
realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;
skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej;
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej;
niezwtoczne  informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru) o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé robdét lub termin zakonczenia robét;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych naterenie budowy kontrolach
i wypadkach;
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa iwszystkimi postanowieniami
Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu
przez audytorow wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych;
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0sdb trzecich;
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 7 ust. 3;
zabezpieczenie przed dostaniem sie do wod, odpaddw powstatych podczas wykonywania
prac;
uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi;
koordynowanie prac z Wykonawcami prowadzacymi roboty budowlane w najblizszym
otoczeniu.
rudnienie oséb na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
a) robodt rozbidrkowych i ziemnych,
b) roboty drogowe (jezdnia, chodniki, zjazdy, przejscia dla pieszych),
c) odwodnienie drogi,
d) zagospodarowanie terenu zielenig,
e) prac wykonczeniowych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia nakazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
przez niego terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualny wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie
z zatacznikiem nr 4 do umowy oraz wskazane ponizej dowody (do wyboru Zamawiajgcego)
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w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci

w trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zanonimizowanej w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

d) innych dokumentow, w tym np. poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS;

— potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia okreslonego pracownika
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

— o niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww ustawy. Informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w §7 ust. 3 pkt. 3,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem
kary umownej w wysokosci okreslonej w §15 umowy.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 3 pkt. 1, Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych zaktualizowany zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Ko

ul

2

>

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w 8§ 1 niniejszej Umowy
w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona koniecznos¢ zmiany robot potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych  robot
potwierdzona  protokotem  koniecznosci  sporzadzonym  przez Inspektora  Nadzoru
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce

c) zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

2. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot
potwierdzonych  protokétem  koniecznosci  sporzgdzonym  przez Inspektora  Nadzoru
wraz z Wykonawcga izatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty
na podstawie cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty
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wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé
do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robodt, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto
do kalkulacji robot dodatkowych, zamiennych nalezy przyjag¢ czynniki cenotwodrcze podane
w ofercie:

— stawka roboczogodziny - #trg
— koszty posrednie (od R+S) - %,

—  koszty zakupu (od M) - %,

—  zysk (R+S+Kp) - %

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektoréw Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, oktérych mowa wust.3 oraz przedstawic
dla Inspektoréw Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca
ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa warto$¢ tych robdt jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.
§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust.2 stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest

mozliwa gdy:

1) wynikta znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robot dodatkowych, robét zamiennych, bteddéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie
poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamdwienia o okres niezbedny na stosowne
przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych
oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang;

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych
na etapie podpisania Umowy, a ze wzgleddw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez
stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania Umowy oraz zwiekszenia
wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania
zmiany Umowy;

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wptyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci Umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisdw, w tym zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania oczas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje

w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcdéw,

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy);

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
Umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktorego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

Strona zainteresowana zmiang Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa

w ust. 2 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany,
w terminie do 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek
ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania
zmiany, w szczegdlnosci oceny wptywu zmiany na koszty wykonania zamdwienia, oraz projekt
wnioskowanej zmiany.

terminie 7 dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej, Strona,

ktéra otrzymata wniosek zobowigzana jest do:

a)
b)

c)

ustalenia czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na koszty wykonania zamdwienia,
okresdlenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany, tj. podwyzszenia lub obnizenia,
wynagrodzenia, przy zatozeniu, ze kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa,

okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a)

b)
c)
6.

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
zmiana danych teleadresowych,
zmiana 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
Zmiana Umowy wymaga dla swej waznosci zachowania formy pisemnej.
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Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie ikierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe iuprawnienia

budowlane.
2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania

przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych tg ustawg orazinnym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

1. Kontrole nad realizacjg inwestycji bedg prowadzili Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powotani
przez Zamawiajgcego.

2. Osoby o ktorych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane oraz umowie z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1. o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany Umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt budowlanych.

2. Osoby wskazane wust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14

1. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowa zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

2. Wykonawca zgtasza na pismie gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego, potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz zezgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  sprawdzony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, wsktad ktérego wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane zrealizacja robdt
budowlanych, a w szczegdlnosci sg to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:
a) dziennik budowy,
b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, préb, badan i pomiardw,
c) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdt kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego
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10.
11.

12.
13.

14.

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a wrazie potrzeby takze opis
uzupetniajgcy) potwierdzone przez projektanta i inspektoréw nadzoru,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e) opracowanie zawierajgce:

— zestawienie  powierzchni  poszczegdlnych  wykonanych  nawierzchni-  zgodnie
z zestawieniem powierzchni w granicach inwestycji zawartej w projekcie,

— zestawienie wymienionych opraw oswietleniowych,

2) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robét, o ktérych mowa w art. 57 ustawy
Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, Swiadectwa iaprobaty techniczne uzytych materiatow, urzadzen iinstalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektéw, urzadzen i instalacji,

5) os$wiadczenie Inspektorow Nadzoru o sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej
i potwierdzeniu wbudowanych materiatéw.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg idokona protokolarnego

odbioru koncowego roboét budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie

7 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego

zgtoszenia zakornczenia robdt igotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika

budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od daty

ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie izawierac

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania(wady istotne);

niezgodnego z Umowag lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru z winy

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajagc wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie;

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokonad odbioru, zagdajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ odbioru izazagda¢ wykonania wskazanego zakresu Umowy po raz drugi
wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej Umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete

przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczace odbiorow
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nalezy traktowac jako uzupetniajgce do zapisow w § 14.

Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) zaniedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien przerwy;

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie
z procedurg okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

7) zakazdorazowa nieuzasadniong nieobecnos$é kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) min. 1 raz wtygodniu -
w wysokosci 500,00 zt. Jako nieobecnos$¢ uzasadniong Zamawiajgcy uzna nieobecnosé
potwierdzong kopig zwolnienia lekarskiego;

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany —w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego bruttoz § 5 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy oprace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego;

13) kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w§ 7 ust. 3 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego;

14) z tytutu nie przedtozenia do Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminach okreslonych w §4 ust. 1, 2, 45 w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (tj. Zamawiajacy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci Umowy brutto.

Podwykonawstwo
§16
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocg
podwykonawcdéw w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawiciel

lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone

w SWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia naroboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pdzniej niz 5-14 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania
robot, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czescé
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy idalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy narzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzagdzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdatg odbioru robdt wynikajgcych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;
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b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 1424 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia naroboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni oddnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli
nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia naroboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni oddnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz  50000,00 zt, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, oktéorym mowa wust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajagcy informuje otym wykonawce iwzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zamawiajgcy moze zgdac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych
powyzej obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa.
Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcédw, oile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Udzielona rekojmia
§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecy rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego iliczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajagcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione
w okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady Iub usterki okaze
sie, ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
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w ktorym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdow usuniecia wady lub usterki.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15, niniejszej Umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych:
ztotych).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie )

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajagcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajgcych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
korncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania
robdt, zaczyna swéj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

6. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Odstgpienie od umowy
§19
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat z przyczyn lezgcych po jego stronie robdt w ciggu 10 dni roboczych
od terminu przekazania terenu budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
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od umowy wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza Umowag i nie zmienia
sposobu realizacji pomimo wezwania Wykonawcy do jego zmiany w okreslonym terminie,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w§ 6 ust.7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni roboczych oddaty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzier odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdét wtoku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaty nabyte materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koricowe umowy
§20
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
ztytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢  wzwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg w wysokosci min.
500 000 zt.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdw i o0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca wciggu 5 dni roboczych odterminu podpisania Umowy przedtozy do wgladu
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Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 3 orazw § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych oraz obowigzujgca w terminie otwarcia ofert SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zzachowaniem postanowien art. 432 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych.
Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku zrealizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia;
2. Oferta Wykonawcy z dnia ....cccvvveeviecnerennn. ;

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

4. Wykaz osdb zatrudnionych na umowe o prace.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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