PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

,Budowa Gminnego Przedszkola w Rychnowach”

INWESTOR:
Gmina Cztuchow, ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchow
ADRES INWESTYCJI:
Rychnowy, gm. Czluchéw, pow. Czluchowski, woj. pomorskie dz. nr ewid: 77/3, 77/2, 5298/1,
5298/3,285/2
AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Ewa Zagérzanska
DATA OPRACOWANIA:

marzec 2022r.

Program funkcjonalno — uzytkowy 1



Nazwy i kody:
Nazwy i kody robo6t CPV:

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci,
oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej,

45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw,

45232460 - 4 Roboty sanitarne,

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45331000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332400 - 7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

45343000 - 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw,

45233120 - 6 Roboty w zakresie budowy drog,

45212221 - 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45316100 - 6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, budowie i przekazaniu do
uzytkowania obiektu przeznaczonego na potrzeby przedszkola gminnego wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym, parkingami i placem zabaw, ktére powsta¢ ma na dziatkach budowlanych nr ew, 77/3,
7712, 5298/1, 5298/3, 285/3 obreb geodezyjny Rychnowy, gmina Cztuchdw.

W ramach robét budowlanych ( w tym instalacyjnych) zaktada sie budowe jednokondygnacyjnego ,
niepodpiwniczonego budynku nawigzujacego forma i ksztattem do istniejacego budynku sali sportowej.
W zakresie prac projektowych przewiduje sie wykonanie projektu budowlanego, projektu technicznego
(wszystkich niezbednych branz), projektu aranzacji wnetrz, projektu technologii kuchni, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W ramach zadania Wykonawca musi uwzgledni¢ konieczno$¢ przetozenia kolidujgcych istniejacych
instalacji oraz likwidacji istniejacego boiska w celu umozliwienia budowy nowego obiektu oraz
ewentualng rozbidrke kolidujacych z planowanym obiektem istniejgcych elementow.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przygotowanie dokumentaciji projektowej, uzyskanie pozwolenia
na budowe, budowa obiektu ,pod klucz" i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka nr 77/3 jest zabudowana, zlokalizowany jest na niej budynek szkoty, budynek przedszkola,
budynek sali sportowej, budynek kottowni, dwa budynki gospodarcze oraz budynek hydroforni wraz z
dwoma ujeciami wody podziemnej, boisko, plac zabaw i bieznig z piaskownicg do skoku w dal. Dziatka
nr77/2, 285/3 jest dziatkg drogowa.

Dziatki o numerach ewid. 5298/3 i 5298/1 sg dziatkami lesnymi. Dla dziatki nr ewid. 5298/3, o
powierzchni 1,0014 ha, uzyskano zgode Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego na zmiane
przeznaczenia gruntow lesnych o powierzchni 1,0014 ha na cele nierolnicze i nielesne — decyzja z dnia
12 lipca 2019 r., znak WBG-OGR.404.33.2019.AS; orasz dla dziatki nr ewid. 5298/1, o powierzchni
1,7592 ha, uzyskano zgode Ministra Srodowiska na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych o
powierzchni 1,7592 ha, na cele nierolnicze i nieleSne — decyzja z dnia 19 marca 2012 r. znak ZW-W-
2120-40-2/2012.

Nowe obiekty powsta¢ majg w miejscu gdzie obecnie znajduje sie boisko, plac zabaw, cze$ciowo na
dziatce drogowej, oraz na czesci dziatek le$nych.

Po akceptacji koncepcji projektu zagospodarowania terenu przedtozonej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, Zamawiajacy we wtasnym zakresie przeprowadzi wycinke drzew w niezbednym
zakresie, oraz uzyska wszelkie konieczne do tego celu decyzje administracyjne. Wykonawca przygotuje
wniosek 0 wydanie decyzji zezwalajgcej na wytgczenie gruntéw lesnych z produkgii.

Dla dziatek 5298/3 i 5298/1 obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego podjety
Uchwatg Rady Gminy Cztuchéw nr. XIl1.156.2019 w obrebie geodezyjnym Rychnowy, z dnia 24
pazdziernika 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie
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geodezyjnym Rychnowy, gmina Cztuchéw zgodnie z ktérym ustalono na nich: teren ustug o$wiaty i
kultury oraz ustug sportu i rekreacji, oznaczony symbolem Uo/US.

Nr 77/2, 77/3 i 285/3 konieczne bedzie wystgpienie o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg takze przytacza wodociggowe, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, przytacze cieptownicze oraz energetyczne i teletechniczne,
oswietlenie boiska — lampy hybrydowe.

Teren dziatki posiada spadki, ktore nalezy uwzgledni¢ w procesie projektowania nowego obiektu.
Dziatka 77/3 jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, ztacze kablowe energetyczne i telefoniczne,
kanalizacje sanitarna i siec cieptownicza..

Ponizsze zdjecia ukazujg stan istniejacy.
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Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zaméwienia

Warunki gruntowo — wodne.
Wykonawca w ramach procesu projektowania zobowigzany jest do wykonania badan geologicznych.

Potrzeba realizacji przedmiotu zamdwienia.

Do zadan wtasnych gminy nalezy zabezpieczenie mieszkancdw w miejsca opieki nad matymi dzie¢mi
zorganizowanego w formie przedszkola. Gmina Cztuchéw 10799 mieszkancédw, z tego 844 stanowig
mieszkancy Rychnéw. Obecnie w miejscowosci funkcjonuje przedszkole w ktdérym petniona jest opieka
nad 87 dzie¢mi z Rychnow i miejscowosci osciennych. W ubiegtym roku na terenie gminy urodzito sie
127 dzieci.

W Gminie Cztuchdw, ze wzgledu na rosnaca liczbe ludnosci istnieje potrzeba utworzenia, a co za tym
idzie utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad matymi dzie¢mi. Utworzenie przedszkola zaspokoi
potrzeby lokalnej spotecznosci.

Dostepnos$¢ Terenu Budowy.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach
Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacii.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w
celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zarébwno do prowadzenia Robo6t budowlano - montazowych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy Gmina Czluchéw planuje wybudowanie przedszkola z szescioma oddziatami, jako
miejsca przeznaczonego do opieki dla 120 dzieci w wieku od lat 3.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie pomieszczenia niezbedne i wymagane prawem
umozliwiajgce funkcjonowanie tego typu jednostki.

Zaktada sie, iz faczna powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wyniesie ok. 1330m2,
Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalno$ci, nowoczesnosci i bezpieczenstwa
eksploatacii.

Nalezy wykonac obiekt o$wiatowy, ktdéry ma petni¢ funkcje przedszkola, jako miejsca przeznaczonego
do opieki nad dzie¢mi od lat 3. Planuje sig, ze taczng ilos¢ dzieci jednoczesnie objetych opieka nie
przekroczy 120.
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1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (wskazniki powierzchniowe)

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okre$leniem ich funkci,

Zestawienie powierzchni parter

Numer Nazwa Powierzchnia funkcja powierzchni

[m?] Podstawowa | Ruchu | Pomocnicza

[m?] [m?] [m?]
0.1 Wiatrotap 3,23 3,23
0.2 Hol 177,78 177,78
0.3 Sala otwarta wielofunkcyjna 25,25 25,25
0.4 Sala dydaktyczna 55,34 55,34
0.5 tazienka 9,44 9,44
0.6 Zaplecze 5,02 5,02
0.7 Sala dydaktyczna 55,34 55,34
0.8 tazienka 9,61 9,61
0.9 Zaplecze 4,85 4,85
0.10 Pom. socjalne 10,52 10,52
0.11 Pom. gospodarcze z pralka 7,45 7,45
0.12 WC 2,37 2,37
0.13 Pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym 31,39 31,39
0.14 Sala dydaktyczna 55,1 55,1
0.15 tazienka z prysznicem 16,06 16,06
0.16 Zaplecze 6,34 6,34
0.17 Woc. dla niepetnosprawnego 6,44 6,44
0.18 Sala dydaktyczna 67,16 67,16
0.19 tazienka 9,44 9,44
0.20 Zaplecze 5,02 5,02
0.21 Sala dydaktyczna 53,06 53,06
0.22 tazienka 8,61 8,61
0.23 Zaplecze 4,35 4,35
0.24 Sala dydaktyczna 59,19 59,19
0.25 tazienka 9,74 9,74
0.26 Zaplecze 8,55 8,55
0.27 Wiatrotap 3,23 3,23
0.28 Korytarz 10,89 10,89
0.29 Pom. techniczne 9,93 9,93
0.30 Pom. socjalne 10,2 10,2
0.31 tazienka 4,88 4,88
0.32 Brudownik 4,02 4,02
0.33 Magazyn warzyw i jaj 5,42 5,42
0.34 Obieralnia 5,8 5,8
0.35 Magazyn suchy 6,2 6,2
0.36 Kuchnia 40,25 40,25
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0.37 Wydawka 4,56 4,56
0.38 Zmywalnia 14,49 14,49
0.39 Magazyn odpadow 4,74 4,74
0.40 Sala wielofunkcyjna 198,66 198,66

0.41 Rozdzielnia kelnerska 12,22 12,22
0.42 Kuchnia 36,68 36,68
0.43 Zmywalnia 10,7 10,7
0.44 Magazyn 12,04 12,04
0.45 Brudownik 4,7 4,7
0.46 Komunikacja 31,68 31,68

0.47 Przedsionek meski 4,96 4,96
0.48 Wc meskie 9,96 9,96
0.49 Przedsionek damski 5,34 5,34
0.50 Wc damskie 9,31 9,31
0.51 Wc dla niepetnosprawnych 6,06 6,06
0.52 Taras 1 51,54
0.53 Taras 2 40,91
Suma 1265,99 569,1 | 226,81 470,11

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre$lajacy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto,
e Powierzchnia catkowita kondygnacji/powierzchnia uzytkowa
1434,40/1265,99 = 1,133
e Powierzchnia uzytkowa podstawowa/powierzchnia uzytkowa
569,1/1265,99 = 0,45
e Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji/powierzchnia uzytkowa
1257,35/1265,99=0,99
e Powierzchnia ruchu/powierzchnia uzytkowa
226,81/1265,99=0,1792
e Powierzchnia ruchu/powierzchnia netto
226,81/1161,19=0,20
C) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow,
bez dodatkowych wymogow
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikow.

Istnieje mozliwo$¢ zmian powyzszych wskaznikow i zestawien liczbowych (zaréwno w ilodciach i
funkcjach pomieszczen jak i wskaznikach powierzchniowych) dla projektowanego budynku, po
uzgodnieniu zmian z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego. Powierzchnia zabudowy catego
budynku moze sie rozni¢ od powierzchni zawartej w koncepcji 0 5%, powierzchnia elementow
zagospodarowania terenu moze odbiegac¢ 0 10%, za wyjatkiem placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
dla ktérych tolerancja wynosi 2%.

Podane powyzej wspotczynniki z tolerancjg do 10%
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Jednak parametry dotyczace budynku takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa,
kubatura, dotyczace powierzchni elementow zagospodarowania terenu nie mogq by¢ nizsze niz
przedstawione w zataczonej koncepcji architektoniczne.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do robot nalezy usungg istniejaca kolidujacg infrastrukture (plac zabaw, boisko,
bieznie z piaskownicg do skoku wzwyz, oSwietlenie boiska, ogrodzenia oraz przetozy¢ kolidujace
elementy sieci uzbrojenia terenu takie jak kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przytacze
wody) Przed rozpoczeciem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz istniejace drzewa i krzewy
przed uszkodzeniem. Wykonawca wyznaczy o$ obiektow i punktow wysokosciowych przez
uprawnionego Geodete.

Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren budowy.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Budynek przedszkola

Budynek musi zosta¢ zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakie musza spetnia¢ budynki
I ich usytuowanie oraz odrebnymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi budynkdw przeznaczonych
do pobytu matych dzieci.

Obiekt musi spetniat wymogi dotyczace osSwietlenia Swiattem naturalnym i sztucznym, wymogi
dotyczace wentylacji i klimatyzacji pomieszczen, w ktorych bedg przebywaty dzieci oraz pozostatych
pomieszczen, wiasciwej ochrony przeciwpozarowe;.

Przedszkole musi zosta¢ zaprojektowane i wyposazone we wszystkie elementy i urzadzenia
zapewniajgce zachowanie przepisow bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa przebywania i
ochrony zdrowia dzieci.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony w instalacje elektryczng i osprzet bezpieczny dla matych dzieci, oraz
instalacje teletechniczng oraz monitoring.

Obiekt musi zostac wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody oraz instalacje centralnego
ogrzewania. Budynek musi zosta¢ wyposazony w uktad ogrzewania wszystkich pomieszczen do
normowych temperatur. Ciepto uzyskiwane bedzie kotlowni na biomase zlokalizowanej na terenie
dziatki nr ew 77/3 i dalej rozprowadzane bedzie poprzez wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
w budynku. Grzejniki nascienne wyposazone muszg zosta¢ w termostaty a ich temperatura musi zosta¢
dostosowana wymaganych w przedszkolach.

Budynek nalezy zaprojektowa¢ w sposoéb, ktéry bedzie stanowit jednolity uktad architektoniczny z
istniejgcymi budynkami szkoty oraz sali sportowej nie pogarszajacy obecnego stanu krajobrazu.
Zamawiajgcy oczekuje zastosowania nowoczesnych rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych
budynku. Wszystkie rozwigzania architektoniczne i materiatowe muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Planuje sie budowe budynku jednokondygnacyjnego, ktory funkcjonalnie podzielony bedzie na dwie
niezalezne czesci. Pierwsza z nich to czes¢ przedszkola z 6 salami dydaktycznymi, kuchnig, oraz
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pomieszczeniami pomocniczymi niezbednymi dla tego typu funkcji. Druga czes¢ to sala petnigca
funkcje $wietlicy wiejskiej wraz z kuchnig podreczng, zapleczem sanitarnym.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w minimum:

6 sal dydaktycznych dla 120 dzieci, z przylegajacymi do kazdej z nich fazienkg oraz
pomieszczeniem zaplecza, ktore stuzy¢ bedg do przechowywania pomocy dydaktycznych. W
kazdej z tazienek musi znajdowac sie odpowiednia ilo$¢ kabin ustepowych, oraz umywalek
przystosowanych do wieku dzieci zgodnie z grupg wiekowg dla ktdrej przeznaczona bedzie
dana sala. W fazienka dedykowanych dla najmtodszej grupy nalezy przewidzie¢ brodzik z
natryskiem. Jedna z sal musi mie¢ dostep do toalety przystosowanej dla o0séb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézka inwalidzkich. Catkowite wyposazenie tazienek
w armature i elementy dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy do Wykonawcy.
Pokoj nauczycielski z zapleczem socjalnym w ktdorym musi si¢ znajdowac¢ aneks kuchenny,
Kuchnia z zapleczem tj. zmywalnig naczyn, wydawka, magazynem suchym, obieralnig warzyw,
magazynem warzyw, brudownikiem oraz pomieszczeniem socjalnym z tazienkg dla
pracownikow i magazynem odpadow,

Sala wielofunkcyjna o powierzchni ok. 200m?2 z kuchnig podreczng, zmywalnig naczyn,
rozdzielnig positkdw, magazynem, brudownikiem, oraz zapleczem szatniowym i sanitarnym dla
uzytkownikéow sali.

Hol musi zapewni¢ dostep do poszczegdinych pomieszczen przedszkola z otwartg poczekalnig
dla rodzicow i miejscem zabaw dla dzieci z miejscem gdzie w obnizonej posadzce wytozona
bedzie migkka nawierzchnia bezpieczna grubosci ok 8cm i wewnetrzny plac zabaw na wzor
Zamieszczonego ponizej:

W holu zlokalizowane majg by¢ otwarte szatnie z szafkami z siedziskami w ilosci zgodnej z

iloscig dzieci w placowce np.:

Program funkcjonalno — uzytkowy 14



. Kuchnia przedszkola
Pomieszczenie kuchni nalezy wyposazy¢ w komplet mebli i urzadzen:
1. 2 kotty warzelne elektryczne o pojemnosci 1501. (grzanie posrednie, specjalnie ttoczona gérna plyta z
stali nierdzewnej, kwasoodporne dno, zabezpieczenie ciSnieniowe, uzupetnianie wody w ptaszczu

wodnym potautomatycznie, zawor spustowy zasilanie : 400V, moc: 21 kW )

2. 2 patelnie elektryczne ( moc catkowita: 6,5 KW, pojemnos¢ robocza : 37 L, powierzchnia robocza
:0,25m?, napiecie zasilania: 3 NPE 230/400v 50 Hz, przechyt misy: RECZNY, wymiary: 700 X 600 X
850, ptynna regulacja temperatury w zakresie 50 - 275 C
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3. 2 Taborety elektryczne ze stali nierdzewnej (Srednica ptyty grzewczej : 44 cm, moc grzewcza : 5 kW,
wymiary : 570 x 570 x 490 - 550mm)

4. Nale$nikarka elektryczna ROLLER GRILL
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5. Kuchnia gazowa 6 palanikow moc palnikow: 3x4,5kW + 3x7,5kW = 36kW, wymiary: 1200x700x850 mm,
palniki z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, palnik pilotujacy, palniki : 4,5 kW -1- komorowe , 7,5

kW - 2- komorowy

w
5

6. Piec konwekcyjno-parowy ( system wentylatoréw, dotykowy panel sterujacy LCD — brak elementow
mechanicznych, przyciskéw czy pokretet, tryby pieczenia: gorace powietrze, parowanie, pieczenie i
regeneracja, pieczenie i podtrzymywanie, rodzaje pracy i wyposazenie: migso, drob, ryby, potrawy z
ziemniakow, potrawy z jajek, wypieki, para 30-130°C, gorace powietrze 30-300°C, kombinacja pary i
goracego powietrza 30-300°C, sonda wielopunktowa, mozliwo$¢ zaprogramowania gotowania z
opdznieniem, gotowanie sous vide w zakresie od 30°C do 100°C, manualne i automatyczne ustawianie
wilgotno$ci, manualne i automatyczne schtadzanie, czujnik temperatury rdzenia, czasomierz, system
myjacy, wymiary: 715x795x1000(h)mm, wykonanie ze stali nierdzewnej (wg DIN 1.4301), pojemnos¢:
10 X GN 1/1, wydajno$¢ jednorazowa : 30+260 dan dziennie, podtaczenie wody/odptyw: %" / 50 mm,

moc catkowita: 16,0kW, zasilanie: 400 V, + Zmigkczacz automatyczny. Regeneracja objeto$ciowa.
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W

7. WILK do miesa ( gardziel, $limak, noz i sitko wykonane ze stali nierdzewnej, naped w postaci stalowej
przektadni zebatej wypetnionej smarem potptynnym, wydajnos¢ do 150 kg/h, obroty Slimaka
1500br/min,
poziom hatasu <75dB, zasilanie 230V 50Hz 1 faza, Moc 750W

8. Kloc masarski polietylenowy na podstawie drewnianej 400x150

9. Szatkownica do warzyw (Zasilanie: 230 V, 50 Hz, Moc: 0,37 kW, bezstopniowa regulacja predkosci: 80-
400 obr./min, wydajno$¢ do 200kg/h, wysoko$¢ zbiornika na krojony materiat: 150 mm, wymiary: 465 x
540 x 410 mm)
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10. Zestaw do ziemniakdw i puree 1,5 mm

b

11. Mikser uniwersalny 501 ( 3 stopnie predko$ci, planetarne utoZenie przystawek, w zestawie : mieszadto,

hak, r6zga, nierdzewna pokrywa dziezy, wymiary : 632x720x1300 mm, moc: 1,5kW, zasilanie 400V)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mikser uniwersalny. 4,8 L

Szafa chtodnicza GN 2/1, Pojemnosc¢ netto (1) 461

Okap centralny, nawiewno - wywiewny z filtrami hepa i o$wietleniem.300cmx230cmx45¢cm

Szafa chtodnicza o pojemnosci netto 461

Krajalnic a $rednica noza @250

Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej stanowiska: maczne, migsno/rybne, obrobki warzyw,
rozktadania positkéw - szafki dolne z pétkami, zamykane, w kazdym z zestawdw po mni 3 szyflady.
Szafki gérne zamykane, z potkami. Stanowisko z krajalnicg — stot z blachy nierdzewnej z szufladami
na catej dtugo$ci. Stanowisko z nalesnikarkg — zabudowa z blachy nierdzewnej, szafki z potkami + 2

szuflady.

Zmywalnia naczyn przedszkola

1. zmywarko wyparzarka, kapturowa (dozownik ptynu myjacego, pompa zrzutowa, pompa
wspomagajaca ptukanie, P 10.8 kW, U 400V, cykl mycia 90s, 120s lub 180s, wydajno$¢ koszy na
godzine - 40/h; 30/h; 24/h, pompa zrzutowa i pompa wspomagajaca ptukanie, zuzycie wody do 2,5
|/cykl, moc grzatki komory - 3kW, moc grzatki bojlera - 10kW, kosz 500x500 mm w zestawie 2 kosze:
do talerzy, uniwersalny, oraz pojemnik na sztucce, w komplecie filtr powierzchniowy przediuzajacy
efektywnos¢ mycia naczyn, urzadzenie musi posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody

2. szafa przelotowa zamykana drzwiami przesuwnymi z dwéch stron z nierdzewki o wymiarach min.
160x80x220cm — 5 potek.
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3. 5 szt - wozki kelnerskie 3-potkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Polerowana stal nierdzewna
typu 201. Pétki wykonane z blachy o grubosci min. 0,7 mm. Okragte rurki ksztattownikow. 4 kétka
skretne, w tym 2 kétka z hamulcami. Potki o wymiarach 84,5x52,5 cm. Statyczny udzwig na jedng

potke - do 75 kg przy réwnomiernie roztozonym ciezarze. Odlegto$¢ miedzy potkami 26 cm.

Stot zatadowczy do zmywarki z dwoma zlewami i zaczepem do zmywarki. Otwér do resztkowania
Okap kondensacyjny.
Stot wytadowczy ze zmywarki z potkg

N o o M~

Pojemnik na odpady na kotkach, 80 litrowy — 3 sztuki
Magazyn warzyw i jaj

1. Obieraczka 20kg ze stali nierdzewnej z ptuczkg

2. Basen do mycia warzyw gt. 400mm

3. Naswietlacz bakteriobojczy do jaj. - jednorazowo do 30 sztuk jaj
Magazyn warzyw i jaj

1. Szafa chtodnicza - 350 |

2. Paleta

3. Regat magazynowy — 2szt

Magazyn warzyw i ja]

1. Szafa mroznicza GN 2/1, Pojemno$¢ netto (I) 461

2. Szafa chtodnicza GN 2/1, Pojemno$¢ netto (1) 461
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3. Regat aluminiowo-polietylenowy 4-potkowy, wolno stojacy
4. Regat aluminiowo-polietylenowy 4-potkowy, narozny
. Magazyn spozywczy
1. Szafa mroznicza GN 2/1, Pojemnosc¢ netto (l) 461 — 4 szt
2. Regat aluminiowo-polietylenowy 4-potkowy, wolno stojacy 260x48x220cm
. Brudownik
1. Zlew porzadkowy.
2. Regat magazynowy
. Pomieszczenie socjalne
1. Szafa ubraniowa dwudzielna — 4 szt
2. Stot + 3 krzesta

3. Szafy — zabudowa stata ze zlewem dwukomorowym
4. lodowka
. Pomieszczenie techniczne
. Pomieszczenie socjalne dla pracownikow administracyjnych z toaletg oraz pomieszczeniem

gospodarczym z pralkg i suszarka,
Zaktada sie, iz taczna powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wyniesie ok. 1370 m?,
powierzchnia uzytkowa ok. 1160 m2, a kubatura ok. 3 630 m2.

Zamawiajacy dopuszcza, ze wymienione parametry w trakcie procesu projektowania moga ulec
zmianie ze wzgledu na lepsze i bardziej funkcjonalne rozwigzania techniczne. Projekt budowlany
oraz projekt wymaganego wyposazenia pomieszczen musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Wymogiem Podstawowym nie mogacym ulec zmianie jest
zaprojektowanie i wybudowanie budynku przedszkola gminnego w Rychnowach z
przeznaczeniem dla 120 dzieci.

Powierzchnie poszczegélnych pomieszczen musza odpowiadaé odpowiednim normom oraz
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia ma by¢ wykonana jako nawierzchnia sportowa sktadajaca sie z dwdch mat
elastycznych, kazda o grubosci 8mm. Dolna z granulatu SBR taczonego systemem poliuretanowm,
gbrna mata z barwnego granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem poliuretanowym.

Program funkcjonalno — uzytkowy 22



Nawierzchnia przepuszczalna dla wody; uktadana na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub
elastycznej — przepuszczalnej - lub nawierzchni o nie nizszych parametrach
Na boisku nalezy przewidzie¢ wolnostojace, trzyrzedowe trybuny dla widzow, z siedziskami z
tworzywa poliamidowego odpornego na dziatanie UV minimum 50 miejsc.
Boisko musi posiada¢ ogrodzenie w formie pitkochwytu o wysokosci 6m.
Na ptycie boiska liniami wydzielone musza by¢ boiska do pitki noznej, pitki recznej, siatkowej i
koszykowe.
Na boisku nalezy zamontowac:

e 2 tablice z koszami do pitko koszykowej o regulowanej wysokosci

wzor tablicy
e 2 bramki do pitki noznej gtebokos¢ 100 (gora) / 225¢cm (ddt), wysoko$¢ 2,50m oraz szerokos¢
7,50m.z siatkami z polipropylenu.
e 2 bramki do pitki recznej o standardowym wymiarze 3x2m z siatkg z polipropylenu
o OSwietlenie boiska

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego z rejestratorem w budynku przedszkola w miejscu ustalonym
Z Inwestorem
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Plac zabaw

Nawierzchnia na placu zabaw wigcznie z obrzezami musi zosta¢ zaprojektowana i wykonana jako
kolorowa nawierzchnia bezpieczna. Nawierzchnia ma by¢ wykonana jako nawierzchnia sportowa
sktadajaca sie z dwoch mat elastycznych, kazda o grubosci 8mm. Dolna z granulatu SBR tgczonego
systemem poliuretanowm, gérna mata z barwnego granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem
poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody; uktadana na podbudowie asfaltobetonowej,
betonowej lub elastycznej — przepuszczalnej

Ptyty scianek wykonane majg by¢ z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosciach
8,13 i 15 mm, naj wyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV, Slizgi ze stali nierdzewnej,
konstrukcja ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

Na placu zabaw planuje sie montaz urzadzen na wzér przedstawionych ponizej:

3 tawki o wymiarach 160x48x85cm

1 szt. linarium na plac zabaw o wymiarach ok 550x480cm
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1 szt. sprezynowiec na plac zabaw o wymiarach ok. 50x70cm
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1 hustawka podwdjna na plac zabaw o wymiarach ok. 185x240x240cm

1 slizgawka ze schodami i tunelem o wymiarach ok. 340x330x300cm

1 tablica z regulaminem o wymiarach 6k. '49x5‘x“1 8A(-)cr‘n |
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1 piaskownica z domkiem, podestami, tunelem i tablicg 0 wymiarach 660v580cm, 3 rézne wysokosci
podestu
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1 hustawka wagowa o wymiarach 40x340x115cm,

4 kosze nasmieci do segregacji odpadow
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2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do konstrukcji budynku

»  Stopy i tawy fundamentowe Zelbetowe.

» lzolacje poziome z papy asfaltowej lub alternatywne.

«  Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

» lzolacje pionowe z papy asfaltowej lub ptynnymi rodkami izolacyjnymi lub hydroizolacyjnymi,
«  Sciany zewnetrzne — murowane z gazobetonu lub pustakéw ceramicznych.

«  Sciany wewnetrzne i $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych lub ceramiczne.

»  Tynki wewnetrzne gipsowe lub alternatywne.

» Nadproza prefabrykowane lub w zelbetowe wylewane na mokro.

» Dach pfaski - konstrukcja wylewana na mokro, filigran lub gesto zebrowy, kratownica stalowa, z
drewna lub drewna klejonego

Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej i cieplne;.

Izolacje przeciwwilgociowe:

 pozioma, np. 2 x papa asfaltowa zbrojona lub alternatywna.

* pionowa — papa asfaltowa lub hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno,

Izolacje termiczne:

* izolacja Scian zewnetrznych - styropian samogasnacy min. M15, pokryty tynkiem cienkowarstwowym
- wymagana warto$¢ wspétczynnika przenikalnosci termicznej Uk < 0,20 W/m2K

» Strop — styropian lub wetna mineralna, wymagana warto$¢ wspdtczynnika przenikalno$ci termiczne;
Uk < 0,15 W/m2K

* |zolacja podtogi na gruncie styropian ptyty twarde min. M30 grubo$ci minimum 10 cm.

» |zolacje akustyczne wetna mineralna i ptyty dzwiekoszczelne.

Sciany budynku muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplngj i inne wymagania zwigzane z
oszczedno$cig energii zgodnie z zatacznikiem nr 2 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami).

Izolacje akustyczne muszg spetniac w szczegoélnosci wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zmianami).
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2.4. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

Budynek musi zosta¢ wyposazony w instalacje elektryczna, wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
cyrkulacyjna, instalacje kanalizacyjng, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji
grawitacyjnej oraz mechaniczng, klimatyzacje oraz instalacje teletechniczna.

Sale i pomieszczenia administracji nalezy wyposazy¢ w gniazda komputerowe, elektryczne. llosci w
poszczegodlnych pomieszczeniach i ich usytuowanie zaproponuje Wykonawca. Projekt instalacii i
osprzetu musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony we wszystkie instalacje i urzadzenia wymagane prawem zapewniajace
bezpieczenstwo pozarowe jego uzytkownikow.

Uzyte materiaty i przyjete rozwigzania muszg spetniac wymogi ochrony Srodowiska, optymalnego
zuzycia energii, bezpieczenstwa pozarowego i eksploatacii. Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny
zapewnia¢ dostarczenie energii elekirycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikow, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie statej instalacji ciggtego monitoringu
wszystkich pomieszczen pobytu dzieci oraz terenu przylegtego do budynku.

Instalacje wodociagowe

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych. Przewody
instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowac¢ ciepinie. Przewody instalacji wodnych
prowadziC nalezy w warstwie posadzek oraz w bruzdach $ciennych. Po wykonaniu instalacje
wodociggowg poddac nalezy prébie szczelnosci, przeptukaé i zdezynfekowad.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej — pompa ciepta typu powietrze-woda wspomagana panelami
fotowoltaicznymi.

W tazienkach dla dzieci na instalacjach cieptej wody nalezy zastosowal zabezpieczenia
przeciwpoparzeniowe np. poprzez zastosowanie zaworu mieszajgcego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC lub PP kielichowych lub klejonych.

Wyposazenie sanitarne
Odprowadzenie $ciekdéw bytowo-gospodarczych wytacznie do kanalizacji sanitarnej.

Armatura i biaty montaz w uzgodnieniu z Zamawiajacym - zaktada si¢ wyposazenie fazienek dla dzieci,
w tym armatury sanitarnej (umywalki i ustepy, lustra, baterie i pozostatego osprzetu tazienkowego) z

kolekcji dzieciecych wg nizej przedstawionego wzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym lub rownowazne.
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Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta, suszarki do rak, dozowniki
lub uchwyty do recznikow papierowych, uchwyty do papieru toaletowego. Wtaczanie/wytaczanie

Swiatta w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.
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Ogrzewanie
Instalacja centralnego ogrzewania wodnego. Grzejniki ptytowe zawieszane na $cianach. Kazde

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w odpowiednig iloS¢ grzejnikow dla zapewnienia wymaganego
komfortu cieplnego. Zasilanie w ciepto z budynku kottowni na biomase zaznaczonego na koncepcii
zagospodarowania terenu

Instalacje wentylacji
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Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjny i/ lub mechanicznej w
pomieszczeniach budynkdéw dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi
Normami. We wszystkich pomieszczeniach tazienek, a takze porzadkowych zamawiajgcy wymaga
zainstalowania wentylatorow mechanicznych z czasowym wytgcznikiem.

W sali wielofunkcyjnej nalezy zamontowac¢ wentylacje mechaniczng wraz z klimatyzacjg. Wentylacja

mechaniczna z odzyskiem ciepta zintegrowana z klimatyzacjq lub pracujgca na osobnym uktadzie.

Instalacje elektryczne

- zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Obiekt nalezy zasilic z istniejacego przytacza elektroenergetycznego. Inwestor posiada zapas mocy
odpowiedni do zasilania budynku przedszkola.

Budynek wyposazy¢ nalezy w Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu wykonany zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz normami.

- oSwietlenie terenu zewnetrznego

Nalezy wykona¢ osSwietlenie parkingu, boiska oraz drdg dojazdowych. Os$wietlenie na stupach
os$wietleniowych z oprawami w technologii LED. Zastosowane rozwigzania uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- instalacje oswietleniowe

W budynku przedszkola wykona¢ nalezy instalacie o$wietlenia ogoélnego, awaryjnego — w tym
ewakuacyjnego. Oprawy o$wietleniowe w technologii LED. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 12464-
1:2022-01 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé pierwsza: Miejsca pracy we wnetrzach.”,
PN-EN 12665:2018-08 ,Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia”, PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.”, PN-
EN 12464-1:2022-01 ,Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é pierwsza: Miejsca pracy we
wnetrzach.” oraz PN-EN 12665:2018-08 ,Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oSwietlenia”.

- instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen

Program funkcjonalno — uzytkowy 34



W budynku przedszkola wykona¢ nalezy instalacje gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia. Wykona¢
nalezy instalacje zasilania systemu wentylacji, klimatyzacji, technologii kuchni. Instalacje wykonac jako
podtynkowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonana instalacja elektryczna byta z materiatdw wysokiej jakoSci.
Urzadzenia wymagajace pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowa)
przytaczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Nalezy wykonac instalacje ochrony przepieciowej, uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,
instalacje odgromowg i potaczen wyréwnawczych.

Instalacja teletechniczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetniaé wymagania kategorii 5e, aby mozna bylo je
stosowac¢ zamiennie, w zaleznosci od potrzeb.
Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr
EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997 r. -
"Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.
Monitoring wizyjny.
Nalezy wykonac¢ instalacje monitoringu wizyjnego. Nalezy zastosowac¢ kamery w technologii IP, min 2 MPx.
Rejestrator z dyskiem o pojemno$ci umozliwiajacym zapis nagran min. 30 dni.swq
Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych instalacji SAP. Czujki
powinny by¢ instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na $cianach, natomiast reczne
ostrzegacze pozaru na $cianie na wysokosci 1,5 m.
2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia
Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykonczen zewnetrznych:
. Ocieplenie budynkéw metoda lekka-mokra z uzyciem styropianu min. M15 grubosci min 15 cm.,.
Tynk silikatowy, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym lub malowany farbg silikatowa w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym. Wymagany wspétczynnik U = 0,20 W/m2K.
. Cokoty budynku i tarasy zaizolowane przeciwwilgociowo do wysoko$ci minimum 30 cm powyzej
terenu wykonane analogicznie do budynku przedszkola.

. Dach pokrycie z blachy powlekane;..
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. Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

. Okna i drzwi tarasowe aluminiowe o profilu Wicona spetniajgce minimalne warunki
Rozporzadzenia w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

®* Okna we wszystkich pomieszczeniach budynku rozwierano - uchylne, z nawiewnikami i
mikrowentylacjg o powierzchni umozliwiajgcej doswietlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami
przepisow polskiego prawa pracy, parapety wewnetrzne kompozytowe o strukturze i kolorystyce w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
® Drzwi zewnetrzne jak i tarasowe powinny zosta¢ wykonane w technologii zapewniajacej ochrone

palcow przed przytrzasnieciem.

® OSwietlenie dzienne w pomieszczeniach powinno by¢ dostosowane do rodzaju pomieszczenia.
Zaktada sie, iz stosunek powierzchni okien liczonej w swietle oscieznic do powierzchni podtogi wyniesie,
co najmniej 1:8.

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykonczen wewnetrznych

Posadzki
. Pomieszczenia przebywania dzieci wykonane z wykfadzin heterogenicznych winylowych

dedykowanych do przedszkoli. o klasie Scieralnosci AC5 lub panele z drewna naturalnego, kolorystyka
do uzgodnienie z Zamawiajacym. Wymagana jest izolacja termiczna i izolacja przeciwwilgociowa
pozioma posadzek.

. Posadzki w holu gtownym, w pomieszczeniach administracyjnych i na korytarzach — z wyktadzin
heterogenicznych winylowych. W pomieszczeniach sanitarnych terakota, kolorystyka zréznicowane

kolorystycznie.

* Pomieszczenia WC, przedsionek - plytki ceramiczne na posadzce betonowej. Wymagana jest
izolacja termiczna i izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na $ciany. Izolacja termiczna
styropian - ptyty twarde.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo decyzji, co do wykonczenia posadzek poszczegolnych
pomieszczen.

Wykonczenie scian:
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. w pomieszczeniach sal - tynk cementowo-wapienny kat. Ill malowany farbami akrylowymi,
szorowanymi, w kolorach pastelowych ustalonych z Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu
wykonawczego oraz wykonczenia wnetrz. Dopuszcza sie inne rozwigzania wykonczenia $cian
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w salach i na korytarzach planuje sie wykonanie fototapet lub
malowanie postaci bajkowych recznie farbami

. w pomieszczeniach sanitarnych - do poziomu sufitu glazura w kolorach pastelowych ustalonych
z Zamawiajagcym. Dopuszcza sig¢ inne rozwigzania wykonczenia $cian zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

. Drzwi wewnetrzne plytowe, wypetienie skrzydta - ptyta wiorowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona ptytg oklejong wysokiej jakoSci okleing naturalna.

. do sanitariatow w formie kabin z HPL, w tazienkach dla dzieci kolorowe i o nieregularnych
ksztattach, do pozostatych pomieszczen wc ptytowe z oktadzing naturalng, drewniang w kolorach z
tulejkami,

. do pomieszczen sal aluminiowe, przeszklone, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Do budynku nalezy zaprojektowaé¢ utwardzony dojazd petnigcy réwniez funkcje drogi przeciwpozarowe;
z kostki betonowej, niwelacje terenu wraz z ogrodzeniem ( wydzielenie strefy placu zabaw) oraz
zagospodarowanie w zielen.

Chodniki i dojécia piesze

O nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem.

Ogrodzenie placu zabaw bramag wjazdowa i furtka

Brama wjazdowa o szerokos$ci okoto 5,0 m z furtkg o szeroko$ci 1,20 m.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej lub panelowe prostokatne, zgrzewane z poziomych i pionowych
pretow na cokole betonowym. Laczna wysokosc¢ tych elementéw 1,80 m. Zabezpieczenie antykorozyjne
- ocynkowane + malowanie proszkowe, kolor uzgodniony z Zamawiajgacym.

Odprowadzenie wod opadowych i $ciekdw sanitarnych

Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z dachéw i nawierzchni utwardzonych bezposrednio do
kanalizacji deszczowe;.

Scieki sanitarne majg by¢ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania planuje sie
wykonanie przytaczy/ zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usuniecie kolizji
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projektowanego budynku z istniejacq kanalizacjg sanitarng cisnieniowg oraz wodociggiem. Nalezy
rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ wystapienia na danym obszarze niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu.

Zielen i mata architektura

Na terenie niezajetym przez infrastrukture obiektu przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej o charakterze
ozdobnym. Wzdtuz ogrodzenia bedg wprowadzone nasadzenia w postaci krzewdw i drzew
stanowigcych zielen izolacyjna. Grunt pod nasadzenia i trawniki nalezy humusowg warstwg min 20 cm
ziemi urodzajne;.

Parking ogdinodostepny

Zamowienie przewiduje budowe parkingu ogélnodostepnego na minimum 90 miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych, utwardzonych z kostki betonowej na podbudowie.

Miejsca parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych wykonane maja by¢ z kostki betonowej niebieskiej
barwionej w masie.

Zadaszone miejsce na rowery — minimum 28 miejsc rowerowych, wzdr wiaty na zdjeciu ponizej

Program funkcjonalno — uzytkowy 38



Droga dojazdowa i przeciwpozarowa

Planowana droga przeciwpozarowa, stanowi¢ musi kontynuacje istniejacej drogi przeciwpozarowej
przy budynku szkoty. Droga wykonana ma zostac z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie i spetnia¢
warunki stawiane drodze przeciwpozarowe.

Boisko wielofunkcyjne

Zgodnie z zapisami w punkcie 2.2.

2.7. Wymagania projektowe
Prace projektowe

NR ELEMENTOW ZAKRES ROBOT
ROBOT
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.1 Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

1.2 Projekt techniczny

1.3 Dokumentacja wykonawcza

1.4 Dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie

1.5 Projekt wyposazenia ruchomego poszczegdlnych
pomieszczen przedszkola

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg obejmujgcg, co najmniej:

o Projekt budowlany

opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994r. ( Dz.U. 2021 poz. 2351wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

o Projekt techniczny

o opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 2021 poz. 2351wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami),

o Inne opracowania

Projekty budowlane wymagajq sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie rdwniez pozyskanie warunkéw technicznych z
przedsiebiorstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgodnien do uzyskania pozwolenia na budowe,
m.in. uzgodnien rzeczoznawcy ppoz., sanitarnego.
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Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie. wymagane dla uzyskania
decyzji Pozwolenia na Budowe.

o Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz wraz z projektem technologii obydwu kuchni.

W ramach zamdwienia wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt aranzacji i wyposazenia
poszczegolnych pomieszczen przedszkola w elementy ruchome m.in.: 6zka, materace, szafki,
krzesetka, stoty, biurka dla dzieci, zabawki edukacyjne dywany, naczynia, elementy dekoracyjne, itp.
Zaplanowang kolorystyke pomieszczen, rodzaj podtdg itp. nalezy zastosowac na etapie wykonawstwa
budynku. Wykonany projekt aranzacji musi stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia przez
Zamawiajacego osobnego postepowania przetargowego. Szczegdty aranzacji muszg by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Projekty technologii kuchni muszg zosta¢ uzgodnione pod
wzgledem higieniczno sanitarnym.

o Dokumentacje powykonawcza
Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wykonania i
przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

. rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy,

o geodezyjne pomiary powykonawcze poszczegoinych obiektow wraz z  uzbrojeniem oraz
mape powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym,

. dokumentacije z zakoficzonych prob i testow,

o dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw i urzadzen oraz ich

dopuszczenie do stosowania w Polsce,

o dokumenty atestacyjne - $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski - symbol B lub CE), « certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na
podstawie odrebnych przepiséw),

o certyfikat zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
o deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
o protokoty badan i sprawdzen, « kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

jakie nastapity podczas budowy,

. wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,
ktére dotycza przysztego uzytkowania obiektdw oraz urzadzen,
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o o$wiadczenia osob trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni),
ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

o Instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen,

o Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe w szczegoélnosci dokona
sprawdzenia tras przebiegu istniejacych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnych, elektrycznych oraz
cieptowniczych. Wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniert bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentaciji przez projektantéw branzowych ( z ich
zapisem potwierdzajacym powyzsze czynno$ci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan, co do przedmiotu zaméwienia.

. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

) Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszar objety przedmiotem zaméwienia. Zamawiajacy nie posiada aktualnych map zasadniczych do
celdw projektowych.

o Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamédwienia.
Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne
wielko$ci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej
(projekt budowlany, projekt techniczny i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca
nie bedzie ro$cit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego migedzy innymi:

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 462.2012 z
pozniejszymi zmianami ).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikaciji technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 24 wrze$nia 2013r.
poz. 1129 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.,
poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 .
wraz z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z 12
czerwca 2012r. poz. 647 wraz z pozniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku ( tekst jednolity z 15 pazdziernika 2013 r. poz. 112 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktorych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz. 21 - z pdzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 wraz z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 - z pdzniejszymi
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.  w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)
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. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137 wraz z p6zniejszymi zmianami)

. Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych
etapach:

a) Etap I - Projekt Budowlany,

b) Etap Il - Projekty Techniczny branzy architektury, konstrukcji, drogowej, instalacji sanitarnych i
instalacji elektrycznych,

C) Etap IIl - Dokumentacja powykonawcza.

d) Etap IV — Projekt wyposazenia ruchomego.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:
a) Wersja papierowa.
b) Wersja elektroniczna :

J forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_(nr cze$ci)tytut pliku .xxx
o pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc

o arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs

) pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg oraz ifc

o pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xIs

2.8. Wymagania dodatkowe

Gwarancje
W ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia ustal sie nastepujacy wykaz Gwaranciji.
PARAMETR WARTOSC/ TERMIN ODSTEPSTWO/
JEDNOSTKA GWARANCJI TOLERANCJA
Gwarancja na wykonane roboty budowlane miesigce 36 -
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Gwarancja na urzadzenia miesigce minimum 24 -

Reakcji na zgloszenia przez zamawiajgcego dni 2 dni robocze -
awarii systemu
Czas usunigcia awarii dni 3 dni robocze

Szkolenie i przejecie robot od Wykonawcy.
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajacego, przeprowadzi eksploatacje probna,

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania

konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do uzytkowania.

Serwis.
Wykonawca zapewni serwisowanie zainstalowanego wyposazenia pomieszczen w tym urzadzen

monitoringu, instalacji oSwietlenia, instalacji ppoz., instalacji wentylacji i klimatyzacji, az do konca
Okresu gwarancji na roboty budowlane, czyli 36 miesiecy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
bezptatnych przegladow zgodnie z warunkami technicznymi zainstalowanych urzadzen. Zawarcie
stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy.

Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie 36 - miesigcy pokrywa Wykonawca.

CZESC INFORMACYJNA
3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UNARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Plan Miejscowy
3.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robét

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie dziatek o numerze dziatki 77/3, 77/2, 5298/1, 5298/3, 285/3 oraz ze posiada dokumenty
potwierdzajace to prawo.

Zamawiajacy dostarczy oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wraz z dokumentami potwierdzajacymi to prawo do dnia podpisania umowy na wykonanie zadania
projektowego.

3.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem roboét

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z
pozniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z pozniejszymi
zmianami),

 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2022 poz. 503),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku ( Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826),

« Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2001 nr 112 poz. 1206 wraz z p6zniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)

« Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973),

+ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. ~ w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

« PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

« PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

« PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
« PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

« PN-90/B-03200 Konstr. stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
« PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

« PN-64/B-03220 Konstr. aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
« PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

« PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
« PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
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« PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
betonowych

« PN-EN 1999: Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)
« PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

« PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych Wymagania.

« PN-EN ISO 140 Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych.

« PN-EN ISO 717 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementow budowlanych.

« PN-EN ISO 6946:2005 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
« PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzj.

« PN-EN 13947: 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepfa.

« PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie
« PN-EN 485-2: 2006 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty: Wtasno$ci mechaniczne

« PN-EN 515: 1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
standw.

« PN-EN 755: 2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
« PN-EN 10088: 2005 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1-3.

« PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

« PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 1-6.

« PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstr. stalowych i Zeliwnych — Powtoki cynkowe i
aluminiowe.

« PN-EN 356: 2000 Szyby ochronne.
« PN-EN 572: cz. 1-8 Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowokrzemianowego.
« PN-B-13079: 1997 Szkfo budowlane — szyby zespolone.

« PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.
« PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

« PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

« PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-krzemianowe.
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« PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

« PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
« PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.

« PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢.

- PN-EN 13830 Sciany ostonowe — Norma wyrobu.

- PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

- PN-EN 12154 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
- PN-EN 13116 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. \Wymagania eksploatacyjne.
« PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

« PN-EN 135011:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

« PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow.

« PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych wraz ze zmiang PN- 93/B02862/Az1:1999.

 PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektéw budowlanych

« Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych
aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.

Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z polityka lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujacymi zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ktory zostat zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Czluchéw
nr. XI1.156.2019 w obrebie geodezyjnym Rychnowy, z dnia 24 pazdziernika 2019r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Rychnowy Informacje
niezbedne do zaprojektowania robot

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

C) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbidrek,

d) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,
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e) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
3.4. Szczegoblne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét

Rozpoczecie robét.

Do Robét budowlanych mozna przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po przedtozeniu przez Wykonawce
| zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach prac, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z
obowigzujacq Ustawg Prawo Budowlane:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

bF)) ) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

C) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
W szczegdlnosci Wykonawca musi uwzgledni¢, iz na dziatce nr 77/3 funkcjonuje Szkota i niezbedne
jest zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dzieci.

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem :

a) Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac projektowych w
ilosci: 1 narada na tydzien lub na kazde polecenie Zamawiajgcego.

b) Wykonawca bedzie prowadzit narady budowy — w trakcie realizacji inwestycji w ilosci minimum
1 narada budowy na tydzien.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
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Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skifadowisk, wykopdw i drdg
dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji pafnstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Program funkcjonalno — uzytkowy 49



Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty
potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawcze;.

Ochrona witasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t

od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpoczag roboty
utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na
miesigc przed terminem wbudowania.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wkasno$¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor nadzoru i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot illub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora nadzoru sktadowisko
Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST), programie zapewnienia jako$ci (PZJ).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
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wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0% i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jeqo pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektor nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola Jakosci Robét

Program zapewnienia jako$ci Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci - PZJ. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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a) cze$C opisujacq organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, sposob zapewnienia BHP, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
kontroli.

b) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkdw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

Zasady kontroli jakosSci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
| terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badar Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

C) w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
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- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, - inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na
budowie.

(3)  Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior Robot
Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi koficowy,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie iloci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér koncowy rohot
Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia powykonawczej dokumentacji
odbiorowej. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowa i SST. W toku odbioru korcowego robot komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 2.3.10.4 ,Odbiér koncowy robét”

Podstawa ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry stanowi¢ bedzie
integralna cze$¢ dokumentacji przetargowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - (
STWIOR) opracuje w oparciu 0 niniejsze warunki wykonania i odbioru rob6t Wykonawca robdt |
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét bedg stanowity dokument wykonania i odbioru robdt.
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Dokumenty:

zatgcznik nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu
zatgcznik nr 2 Koncepcja — rzut partery

zatgcznik nr 3 Koncepcja — technologia kuchni przedszkola
zatgcznik nr 4 Koncepcja — technologia kuchni sala
zatgcznik nr 5 Koncepcja przekroj A-A

zatgcznik nr 6 Koncepcja przekroj B-B

zatgcznik nr 7 Wizualizacja elewaciji 1

zatgcznik nr 8 Wizualizacja elewacji 2

zatgcznik nr 9 Wizualizacja elewacji 3

zatgcznik nr 10 Kopia mapy zasadnicze;

zatgcznik nr 11 - Wypis z MPZP
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