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ZAYACZNIK NR 3 DO
OPzZ
ETAPY REALIZACJI ZADANIA: ,,USZYCIE, ORGANIZACIA PRZYMIAREK ORAZ DOSTARCZENIE KOMPLETOW STROJOW DLA OBSLUGI
PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE SWIATOWE] EXPO 2025 Osaka, KANSAI”

ETAP | — Przygotowanie wstepnych miar i wykonanie prototypéw — w terminie do 30 dni od dnia zawarcia
Umowy:
e Udziat Wykonawcy w spotkaniu online z obstugg Pawilonu Polski zorganizowanym przez Zamawiajgcego w
celu szkolenia z pobierania miar;
e Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego miar pobranych od obstugi Pawilonu Polski;
e Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce, Zamawiajgcemu 4 kompletéw strojéw (2 komplety
meskie i 2 komplety damskie);

ETAP Il — Realizacja przymiarek — w terminie do 40 dni od zawarcia Umowy;
e Przekazanie propozycji terminu przymiarek;
e Zorganizowanie przymiarek w 5 lokalizacjach wskazanych w OPZ;

ETAP Il — Wykonanie (uszycie) i dostarczenie strojéw — w terminie do .....
e Uszycie strojéw dopasowanych do konkretnych studentéw na bazie przymiarek i dostarczenie ich do
siedziby PAIH;
e Zgtoszenie przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania poprawek, w przypadku jej stwierdzenia;
e Dokonanie wtasciwych i ostatecznych poprawek przez Wykonawce;
e Dostarczenie kompletnego zamdwienia do siedziby PAIH

1 Do uzupetnienia na podstawie Oferty Wykonawcy



