2 pa”

Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2023

zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,
NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla
zadania pod nazwg REMONT BUDYNKOW CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 1
W PRZEMYSLU - Zadanie czesciowe Nr 1 — Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”, w zakresie remontu budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Przemyslu” przy ul. A. Dworskiego nr 97, zawarto umowe nastepujgcej tresci.

N =

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajaca na REMONCIE
BUDYNKOW CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYSLU przy
ul. A. Dworskiego nr 97.
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowigcych Zatgcznik Nr 2
do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SW2).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowag z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami UE oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB).
Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzgdzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
identycznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji projektowe;.
Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych bedzie pociggato za sobg koniecznos$¢ dokonania zmian projektowych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt dokumentacji zamienne;j
uwzgledniajgcej zmiany i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz o ile to niezbedne, uzyskania réwniez uzgodnien, zezwolen, pozwolen lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotéw i organéw.
Teren budowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego
powietrza do uzytkowanych przez Zamawiajgcego pomieszczen), w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania umowy do 500 dni od daty podpisania umowy z tego:
1) opracowanie dokumentacji projektowej — do 120 dni od daty podpisania umowy;
2) roboty budowlane — do 500 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze cato$é przedmiotu umowy nie moze by¢ zrealizowana w terminie krétszym, niz 365 dni
w zwigzku z dofinansowaniem z programu Polski tad.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
Wysokos$¢é wynagrodzenia umowy wynosi:
zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
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kwota podatku VAT zt.

z tego:
3) za opracowanie dokumentacji projektoweyj:
zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
kwota podatku VAT zth.
4) zaroboty budowlane:
zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
kwota podatku VAT zt.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT, ktérg Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia oraz podpisaniu bez zastrzezen protokotu zdawczo — odbiorczego.
Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg nie moze przekroczy¢ 3% catkowitego wynagrodzenia brutto.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu, odpowiednio do zaawansowania rob6t wg harmonogramu rzeczowo - finansowego i fakturg
koncowa wystawiong po podpisaniu korncowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Termin ptatnosci bedzie wynosit do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz
z odpowiednio protokotem odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru korncowego przedmiotu zaméwienia oraz
ewentualnymi dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom idalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zapfaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zadac¢ takze odwiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za§ Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie pozniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dodatkowym warunkiem zaptaty faktur czesciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg czesciowa protokotu odbioru

czesciowego podpisanego przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz

kierownika budowy, ktére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg czesciowg zostaty wykonane.

Ptatno$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na

,Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego

na fakturze w ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy

zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.
Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towarow i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarow

i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w momencie

powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie

obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.
W przypadku wystapienia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie kosztorysow
réznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)

z zastosowaniem czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie kitdrych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy

opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty

w oparciu odane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikdw produkcji (M,S) zostang przyjete
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako s$rednie dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania rob6t. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych beda jednostkowe
naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji,
odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym
mowa wyzej nalezy wykonac poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej

i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.

Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 801 Rozdziale

80117 § 6050 § 6370.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU

Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét ze

wskazaniem jakosci tych materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia

zdemontowanych lub odzyskanych materiatdw (np. przekazanie ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na

wysypisko odpaddw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bgdz zagospodarowania, itp.).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usuniecia poza teren rob6t materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
Z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtorny;

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatow

zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) Maria Czech e-mail: m.czech@um.przemysl.pl tel. 16 678 93 61;

2) Leszek Strojny e-mail: |.strojny@um.przemysl.pl tel. 16 675 20 71.

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
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1) :
2) .

3. Inspektorami nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktdre bedzie stanowito zatgcznik do
umowy.

4. Kierownikiem budowy oraz kierownikami robét bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce w Wykazie osob,
ktory stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

5. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 - 4 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 nie p6zniej niz
7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu,
ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy lub kierownika robét spetnia wymagania okreslone w SWZ i zostata
zadeklarowana w ofercie (wskazana w Wykazie osob, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ). Zmiana Kierownika
budowy oraz kierownikéw robdt musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to zmiany umowy.

7. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robot oraz do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5.

8. Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do dokonania odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia.

9. Wykonawca upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 4 do dokonania odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnos$ci wynikajacych z § 4.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;
2) przekazanie Wykonawcy terenu robot;
3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
4) organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;
5) terminowe przystgpienie do odbioréw robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych oraz odbioru
koncowego;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU, a takze =zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdélnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a takze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowo — kosztorysows;

3) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej spetniajgcej aktualne warunki techniczne oraz zgodnej z
ustawg Prawo Budowlane i zawierajgcej obowigzujgce przepisy BHP aktualne wymagania p. poz. dla budynkow
a takze zapewniajgcej spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach;

4) uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnien, decyz;ji
administracyjnych, pozwolen, opinii itp., w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujgcego prawa,
koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej, a takze wykonanie niezbednych badan i
pomiarow;

5) poprawienie wykonanych opracowan, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw lub
zgtoszeh zastrzezeh do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy Ilub podmioty,
na kazdym etapie postepowania, zmierzajgcym do uzyskania niezbednych pozwolen oraz w przypadku
koniecznosci uzupetnienia dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych;

6) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie robét budowlanych;

7) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub
wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce biorgc pod uwage umowe o dofinansowanie projektu oraz srodki finansowe, ktére Zamawiajgcy ma
zabezpieczone w 2023 i 2024 roku. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego do wskazarh Zamawiajgcego;

8) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczehstwo oséb trzecich; (Obiekt
czynny od 1 wrzesnia do 30 czerwca kazdego roku)

9) zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem pomieszczen nie objetych zakresem robot: korytarze,
klatka schodowa, sale lekcyjne, itp.
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ponoszenie kosztow zuzytych medidw w zwigzku z realizacja zadania: ryczattowo 0,2% od wartosci brutto
umowy. Ptatne na rzecz Szkoty- przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego

urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie ww. skladnikow w nalezytym stanie,
w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu
robot, drég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy;

Wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu
realizacji przedmiotu zamdéwienia normami, obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robé6t budowlanych
i zaleceniami Zamawiajgcego;

wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy;

zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy;

zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze wykonania robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

opracowanie planu BIOZ;

zapewnienie niezbednej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej;

opracowanie i uzgodnienie we wiasnym zakresie ,Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robot” oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i ponoszenie kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robo6t w pasie drogowym;
zapewnienie i pokrycie kosztow ewentualnego odwodnienia wykopéw w trakcie realizacji robét i nadzoru
hydrogeologicznego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

zgtoszenie zamiaru rozpoczecia i zakonczenia robét instalacyjnych wiasciwym gestorom sieci, oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych z przedmiotowymi pracami oraz nadzoréw branzowych;

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych do wykonywania robét
oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

udostepnienia w terenu budowy innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego i realizujgcych
zamoéwienie na terenie robét oraz wspoétpracy z innymi Wykonawcami,

uporzgdkowanie terenu budowy oraz uprzatniecie placu budowy i wnetrza budynku tj. odkurzenie podtdg, Scian,
sufitdw, umycie wszystkich zabrudzen podczas wykonywania poszczegdlnych robot miedzy innymi okien, drzwi, Scian
szklanych itp.;

uporzadkowanie terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca z nich
korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi poszczegdlnych instalacji i urzadzen oraz
potwierdzenie tego faktu protokotem;

przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynnosci oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat zwigzanych
z dopuszczeniem do eksploatacji wszystkich urzgdzen niezbednych do eksploatacji obiektu;

dostarczenia Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw odbiorowych;

wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na fizycznym nosniku danych;
niezwtocznego informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyng¢ na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét; w tym w szczegdlnosci na terminy wynikajgce z Harmonogramu rzeczowo
— finansowego;

Konsultowania z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiatowych majgcych
wplyw na koszty robé6t budowlanych, ktére bedg wykonane na podstawie przedmiotu umowy a takze przedtozenie
ewentualnych propozycji rozwigzan istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidtowego wykonania
zaméwienia.

umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

uzywanie w trakcie budowy materiatéw spemiajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania przewidziane w SWZ,
dokumentaciji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

wykonywanie robdt z wykorzystaniem pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
odpowiednio przeszkolonych;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

przerwanie robét na Zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacii
projektowej i przekazanie jej zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na fizycznym nosniku danych;
terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;
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3. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaly przetworzone,
unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji.

5. Zamawiajagcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgda, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na
podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.).

6. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktoérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynno$ci
w trakcie realizacji zaméwienia:

1) roboty rozbidrkowe

2) roboty ziemne

3) wznoszenie rusztowan

4) demontaz rusztowan

5) roboty elewacyjne

6) roboty murarskie w zakresie fasad
7) tynkowanie

8) malowanie budynkéw

9) naprawa dachéw

10) kiadzenie rynien

11) uszczelnianie dachu

12) izolowanie dachu

13) malowanie dachéw

14) izolacja cieplna

15) roboty w zakresie usuwania gruzu.

7. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym
niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy,
przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 6.

8. Zamawiajgcy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.6, Zamawiajgcy bedzie mégt zgda¢ nastepujgcych
Srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umow
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na
podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

9. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw na podstawie

stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 lub nie przedstawienie na Zzagdanie
Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow



10.

11.

12.

13.

14.

na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 uprawnia Zamawiajgcego do
naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 14.
§7
PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zaméwienia. Powierzenie realizacji czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje tego zamowienia.
Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.
Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spefnia warunki udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni
kalendarzowych, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 10 niniejszego Rozdziatu.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych,
bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
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15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag musi by¢ zgodna z art. 463 Pzp i zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty
Wykonawcy.

3) termin wykonania robét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Przepisy ust. 8-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy;

2) wilasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz
wtasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot;

3) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy;

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

5) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp.
oraz 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

§9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg egzemplarze dokumentacji projektowej bedgcej
przedmiotem niniejszego zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminie zgodnie z harmonogramem.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji projektowe;j
z zakresem umowy i podpisze protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru prac
projektowych.
Zamawiajgcy odmoéwi przyjecia przedtozonych przez Wykonawce opracowan w catosci lub czesci ze wskazaniem
przyczyn odmowy pisemnie zawiadamiajgc o tym Wykonawce na wskazany przez niego adres. W przypadku, gdy
Zamawiajagcy odméwi przyjecia cato$ci opracowania lub jego czesci, Wykonawca niezwtocznie wykona nowe
opracowania lub jego czesci, uwzgledniajgc zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego i przediozy
Zamawiajgcemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie lub jego czes¢ w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjecia jego pierwotnej wersji.
Do dokumentacji Wykonawca zatgcza wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4, skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz
odmowg przyjecia opracowania.
Odebranie przez Zamawiajgcego opracowan wedilug procedury okreslonej w niniejszym paragrafie, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowej.
Po odebraniu przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego.
Z czynnosci odbiorowych strony spiszg protokét w dwoch egzemplarzach.
§10
ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU



Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu z tym, ze odbioér tych robét przez
Zamawiajacego nastgpi w terminie niezwlocznym, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu
przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.
Prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§ 11
ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowg odpowiednio do
zaawansowania poszczegolnych etapdw robot.
Inspektor nadzoru moze odméwi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robdt, jesli w zgtoszonych robotach
wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowg lub dokumentacjg projektowg lub STWIORB.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru roboét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru
roboét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.
§12
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnos$ci okreslonych ponizej zawiadomi inspektora nadzoru
0 zakonczeniu robét i gotowoséci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
kalendarzowych, liczac od daty, w ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze wszystkie obowigzki
Wykonawcy wynikajgce z przepisow ust. 7 zostaty wypetnione.
Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej czesci.
Oznacza to w szczegodlnosci, ze Zamawiajgcy moze zadac usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;

2) inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

4) dziennik budowy;

5) protokoty odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacji;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

7) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

8) instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systeméw i urzgdzen — tez w formie procedur,
z uwzglednieniem DTR producentéw, z okresleniem terminéw przeglagdéw okresowych i serwisowych oraz
postepowania w czasie awarii;

9) karty gwarancyjne wystawione przez producentéw wbudowanych urzadzen;

10) inne dokumenty nie wymienione wyzej a wymagane do prawidlowego i zgodnego z prawem uzytkowania
obiektu.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana z podziatem na branze w wersji drukowanej dla kazdej
branzy w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut, grzbietow i oktadek, segregatoréw, kartonéw itp. lub w innej formie,
ktéra pozwoli na szybkg identyfikacje). Powyzsza ilos¢ nie uwzglednia dokumentacji drukowanej i powielanej na
potrzeby uzgodnien i pozwolen. Oddzielnie przygotowac oryginaty dokumentéw administracyjnych.

Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 5 zostata przedtozona i czy jest kompletna. Zakohczenie robét
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 5 dokumentow jest warunkiem, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomit Wykonawce o mozliwosci i terminie odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja moze odméwié odbioru, jezeli przedmiot
umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady
bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie istotne, pozwalajgce na uzytkowanie obiektu
Komisja wyznaczy termin ich usuniecia. Usuniecie wad potwierdzone bedzie protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1) oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust. 10;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.
§13
GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy,
jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznosé w stosunku
do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie wynikajgcym
z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi .. lat liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej
wady stwierdzonej podczas odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade:
1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikow albo grozgcych spowodowaniem znaczacych
strat — niezwtocznie;
2) w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami w protokole, o ktérym mowa w ust. 8;
3) w przypadku pozostatych wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
W przypadku wad istotnych, za ktére uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do
usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajgcy istnienie wady, sposéb jej usuniecia i uzgodniony termin jej
usuniecia.
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wtascicielom
obiektu gwaranc;ji jakosci na okres ... lat, liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej wady stwierdzone;j
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielonej
gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw,
lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy najpdzniej
w ostatnim dniu okresu gwarancji.
W przypadku dokonania naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi, okres rekojmi i gwarancji jakosci
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wady.
W przypadku dokonania wymiany urzgdzenia w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi okres gwarancji
jakosci oraz rekojmi biegnie na nowo w stosunku do wymienionego urzgdzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajacym
zumowy Ilub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji
przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w wymaganych przez producentéw, dostawcow terminach,
do bezptatnego (na swoj koszt, ktéry zostat wliczony w cene oferty) dokonywania przegladow i konserwacji wszystkich
urzagdzen zainstalowanych w budynku, w szczegdlnosci kotéw gazowych, agregatu chtodniczego, jednostek
klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, urzgdzen dzwigowych, urzadzen instalacji kontroli dostepu, instalacji dozoru
telewizyjnego, instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany niezbednych materiatéw eksploatacyjnych w w/w urzgdzeniach.
Przeglady gwarancyjne, z wytgczeniem przegladéw, o ktérych mowa w ust. 17, przeprowadzane bedg komisyjnie nie
rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu
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19.

20.

21.

22.

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w ust. 18, bedg polegaty na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie rekojmi oraz gwaranciji jakosci.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji jakosci nastgpi przeglad pogwarancyjny, majacy na celu

stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi a z tej czynnosci spisany bedzie protokot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — na wszystkie zamontowane

(wbudowane) urzgdzenia — kopie kart gwarancyjnych lub innych dokumentéw wystawionych przez producenta

uprawniajgcych Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji jakosci.

Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz rekojmi jest niniejsza umowa.

§ 14
PRAWA AUTORSKIE

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawg o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg przenosi na rzecz

Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do opracowania oraz prawo witasnosci egzemplarza utworu,

nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie jako

niezbywalne pozostajg wiasnoscig projektantow — autorow dokumentaciji projektowej.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi na Zamawiajgcego

wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem umowy oraz upowaznia

Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania

dodatkowych zmian oraz przerébek z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej i zaptaty

wynagrodzenia.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu

eksploatacji.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowania bedgcego przedmiotem umowy na rzecz

Zamawiajagcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji (w sposéb nieograniczony czasowo

i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie pdl eksploatacji obejmujgcych:

1) prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji, ktérej dotyczy umowa, w tym prowadzenia wszelkich
postepowan o udzielenie zamowien publicznych;

2) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzgdzonej dokumentaciji;

3) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobng technikg, a takze utrwalenie w czesci lub w catosci
i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu
cyfrowego, magnetycznego, niezalezne od standardu, systemu lub formatu;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;

5) nagrywanie na urzgdzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca nosnikdw obrazu, nie
wylgczajagc nosnikéw cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjec;

6) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu, po utrwaleniu
na nosnikach obrazu;

7) wykorzystanie do celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public
relations;

8) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub publiczne
odtwarzanie;

9) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi powyzej sposobami
rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez wykorzystywania takich opracowan i
zezwalania na wykorzystywanie opracowan.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Dzieta, o ktérych mowa w §

1 umowy.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowanh stanowigcych przedmiot umowy oraz zezwolenie na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa niniejszym paragrafie z chwilg zaptaty wynagrodzenia

umownego.

Zamawiajgcy udzieli instytucji zarzgdzajacej obiektem prawa do korzystania (licencji) z wszelkich publikacji (w tym

wizerunkdw w nich zamieszczanych), ekspertyz, materiatdw oraz tresci internetowych przygotowanych w ramach

realizowanego projektu, bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie ponizszych pot
eksploatacji:

Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy moze zostaé wykorzystana wytgcznie przez

Zamawiajgcego.

§15
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KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzieh zwioki;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranciji lub rekojmi w wysokosci
500,00zt za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia, w ktéorym minagt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
gwarangcji i rekojmi do prac wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

5) brak =zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

6) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzediozenia;

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

9) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy zamawiajgcy
wymagat, aby dane czynnosci byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

10) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.5 Pzp. — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek, za kazdego
podwykonawce;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczanie kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcane z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku

niewystawienia faktury 9co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zaptaty

naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.\

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc

wilasciwe oswiadczenie.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy dzien, staje sie¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczanie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci

naliczania kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg

przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania i kara umowna za niewykonanie zobowigzania, o ile
dotycza tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

0 nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz
14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi inwentaryzacje rob6t wg stanu na dzien odstagpienia;
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajacy moze powierzy¢
sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych roboét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstagpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia

odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowag i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty nalezno$ci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw,

okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow, okreslonych w ust. 2 pkt

2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opéznienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy skfadajgc

wiasciwe odwiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§17
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci,

ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokosé 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy § 16 ust. od 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1,
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, rob6t dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy — o okres opdéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robot budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zamdéwienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia,

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktéra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisac drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci
pozar, powddz, wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem
sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie rob6t budowlanych — o okres dziatania sity
wyzszej oraz usuwania skutkow jej dziatania;

5) ze wzgledu na to, Zze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

6) przedituzajgce sie terminowo uzyskiwanie niezbednych postanowien, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych a
takze decyzji administracyjnych, z przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy wraz z terminami niezbednymi do
uzyskania klauzuli ostatecznosci, w stosunku do termindw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje w istotny sposob realizacje inwestyciji;

7) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z powodu technologii
realizacji prac objetych umowg wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
— 0 okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac,

8) w uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta,

9) wystgpienia lub gdy zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenu budowy, w szczegdélnosci dotyczgce zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji i innych obiektow budowlanych lub warunkéw gruntowych,
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

10) ustawowej zmiany podatku VAT,

11) koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bgdz urzgdzen
przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowa realizacje zadania,

12) zmiany w zakresie ilosci wykonanych roboét, technologii wykonania lub zmiany dokumentacji projektowej, jezeli sg
konieczne dla dalszej realizacji zamowienia lub sg korzystne dla zamawiajgcego i nie powodujg zwiekszenia
wynagrodzenia.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen
uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamowienia oraz potwierdzajgce dtugosc¢ okresu, przez ktéry przedmiot
zamowienia nie mogt by¢ wykonywany.
Dowodami mogg by¢ w szczegolnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje

sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca

moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia.

Whioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy, o ktérych mowa

w ust. 2.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Przepis

ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko

w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca

przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztéw. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg byé wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu

widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Roboty

zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robét.

W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika

budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokét jest

wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniong.

Zaistnienie przeszkod wymienionych w ust. 2 winno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone

przez Zamawiajgcego.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek powinien zawiera¢

opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do

umowy.

Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu w formie

pisemne;.

§19
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé¢ konkretne roszczenie na pismie.

Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa

w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sgdu wiasciwego dla siedziby

Zamawiajgcego.

Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Wykonawcyg

a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom

lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 20
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote

zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢é
odpowiednio przedtuzone przed zawarciem aneksu przedituzajgcego termin realizacji umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie
Z umowg ha pokrycie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji.

§ 21
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto.

2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego jego optacenie — na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

§ 22
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2, w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia o co najmniej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1) w sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15 % Wykonawca
jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

2) w sytuacji spadku ceny materiatoéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 20% Zamawiajgcy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatldw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS

4) wniosek, o ktérym mowa w ust 1 i 2 mozna nie wczesniej niz po uptywie 180 dni od zawarcia umowy (poczgtkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce;

5) zmiana (obnizenie lub wzrost) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej powyzej progu okreslonego
w ust. 1, uprawnia odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
samej proporcji, w jakiej zmianie ulegt ww. wskaznik, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Maksymalna warto$é poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg
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dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.
Przez maksymalng wartos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 4 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy
§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA
W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowiern Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymailnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych
§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ umowy stanowi:
1) sSwz;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy;
6) wytworzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa;
7) sporzadzone przez Wykonawce Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 25
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;
2) Wykonawca — , e-mail: .
Zmiana danych wskazanych w ust. 1, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg
ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia o zmianie.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach dotyczgcych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowag na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - mail podane w § 5 ust.
1-2.

§ 26

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy, sprzetu,
maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy, chyba, Zze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é takze za szkody w robotach, urzgadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania
robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru koricowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
§ 27
1. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
2. Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.
§ 28
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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