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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA  
(projekt) 

 
Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy Powiatem Grodziskim, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

- ………………….. 

- ………………….. 

za kontrasygnatą …………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, z  

a 

…………………………………………… (oznaczenie Wykonawcy) 

reprezentowanym przez: 

-  

zwanym/ą w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie podstawowym bez negocjacji, wyboru 

Wykonawcy – została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie  

pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”  

w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji przetargowej, w tym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 

Dokumenty przetargowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy  

i traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. Wszelkie rozbieżności w dokumentach 

należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanym dalej także przedmiotem zamówienia)  jest 

wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej t.j.  

1) Termomodernizacja małego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w 

Grodzisku Wielkopolskim, w ramach której zostaną wykonane m.in. : 

- ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 

na piętrze, w tym usunięcie starej warstwy farby i tynku, montaż systemu ocieplenia, 
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malowanie farbami,  

- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, w tym skucie tynków , oczyszczenie i 

przygotowanie podłoża, uzupełnienie spoin zaprawą cementowo – wapienną, zagruntowanie 

podłoża, montaż warstwy ocieplenia, malowanie; 

- wymiana drzwi; 

- wymiana okien; 

- ocieplenie stropu nad  parterem w pomieszczeniach nieogrzewanych wełną mineralną w tym 

oczyszczenie powierzchni stropu i ułożenie drewnianego rusztu, montaż wełny mineralnej, 

montaż legarów, ułożenie desek podłogowych.  

- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła: 

• wymiana źródła ciepła na hybrydową pompę ciepła (pompa ciepła typu 

powietrze/woda i kocioł gazowy kondensacyjny współpracujące ze sobą w sposób 

równoległy 

• wymiana kotła gazowego na kocił kondensacyjny nowej generacji 

• wykonanie przewodu kominowego ze stali szlachetnej dla kotła gazowego 

• montaż głowic termostatycznych 

- modernizacja systemu oświetlenia na nowe z oprawami oświetleniowymi o wysokiej 

sprawności energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaż czujek ruchu dla 

oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów, modernizacja oświetlenia w zakresie 

czujek ruchu i oświetlenia awaryjnego, wyposażenie budynku w nowe autonomiczne oprawy 

oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami; 

- prace remontowe towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany), w tym: 

• modernizacja elewacji - tynkowanie tynkiem dekoracyjnym mineralnym 

drobnoziarnistym w kolorze białym; malowanie farbą elewacyjną silikonową; 

• oczyszczenie i malowanie drzwi wejściowych, wymiana uszczelek ościeżnicy i 

progowych; 

• oczyszczenie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie krat w oknach; 

• wypełnienie nową blachą płaską aluminiową otworu z wbudowanymi kratkami 

wentylacyjnymi, montaż nowych kratek wentylacyjnych; 

• demontaż i ponowny montaż rur spustowych. 
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2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w 

Grodzisku Wielkopolskim, w ramach której zostaną wykonane m.in.: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych „starszej” części szkoły i nowej części szkoły  metodą BSO z 

użyciem styropianu  

- ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi wodoodpornymi; 

- ocieplenie stropodachu;  

- wymiana drzwi; 

- wymiana okien i luksferów; 

- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła obejmująca: 

• zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. na układ pompa ciepła i kocił gazowy 

kondensacyjny 

• wykonanie nowej technologii kotłowni opartej o układ hybrydowy (montaż układu 

pomp ciepła typu powietrze/woda zasilanych elektrycznie i kotła kondensacyjnego 

pracującego w kaskadzie) 

• wymiana instalacji  c.o. oraz wymiana grzejników i wprowadzenie zaworów 

termostatycznych 

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku; 

- modernizacja systemu oświetlenia nowe z oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności 

energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaż czujek ruchu dla oświetlenia 

korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów, modernizacja oświetlenia w zakresie czujek ruchu 

i oświetlenia awaryjnego, wyposażenie budynku w nowe autonomiczne oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami; 

- prace towarzyszące termomodernizacyjne (niezbędne do wykonania usprawnień wskazanych 

w audycie energetycznym): 

• demontaż rur spustowych i montaż nowych z blachy tytanowo-cynkowej; 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej; 

• wymiana instalacji odgromowej; 

- prace modernizacyjne towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany),                 

w tym: 

• malowanie ścian wewnętrznych (pomieszczeń w budynku); 

• wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji włamania i 

napadu, radiowęzła oraz systemu monitoringu. 

 



 

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 3: Energia 

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podane zostały w dokumentacji przetargowej,  

w tym m.in. w SWZ, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej (technicznej), 

audytach energetycznych, audytach oświetlenia, STWiOR, ekspertyzach 

ornitologicznych i chiropterologicznych, warunkach przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., pozwoleniach na budowę i pozwoleniu 

Konserwatora Zabytków - załączonych do SWZ. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Grodzisk Wielkopolski  

- przy ul. 3 Maja 4 – „mały” budynek Liceum Ogólnokształcącego 

- przy ul. Żwirki i Wigury 2 – budynek Zespołu Szkół Technicznych 

gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski, województwo wielkopolskie. Właścicielem 

terenu i obiektów szkół jest Powiat Grodziski. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną 

wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca 

oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, oraz że 

zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

oraz należytą starannością. Wykonawca oświadcza także, że posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.  

5. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu 

materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 

uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest 

sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie 

(po odbytej wcześniej wizji lokalnej), jak również że zapoznał się z udostępnioną 

dokumentacją, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. 

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia 

umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania 

przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót, chyba że nowe okoliczności 

dotyczące warunków terenu budowy, jego otoczenia ujawniły się w trakcie realizacji 
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przedmiotu umowy oraz nie można było ich przewidzieć na etapie przed rozpoczęciem 

wykonywania robót, o czym Wykonawca niezwłocznie powiadomił Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do informowania Zamawiającego o wadach  

i brakach w przekazanej dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających realizację 

przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu 

o dokumentację techniczną, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, 

Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego 

itp.) i zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) 

oraz ze sztuką budowlaną.  

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla poszczególnych branż. Jeżeli dany zakres prac nie jest ujęty w wyżej 

wymienionych warunkach, należy ściśle stosować się do instrukcji technicznych i 

technologicznych producenta materiału. 

4. Materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać obowiązujące 

certyfikaty i atesty. 

5. Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektorów 

Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 

do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektorów Nadzoru. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót na własny koszt 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.  

 

§ 3 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: od 20.02.2023r. (całe zamówienie, wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) nie później  niż do 30.09.2023 r. Odbiór 

końcowy robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie do 31.08.2023 r.  

2. Wszystkie prace oraz harmonogram rzeczowo - finansowy ich wykonania muszą być ściśle 

ustalone z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. Wykonawca winieni przedstawić 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy 

sporządzony dla każdego budynku osobno. 
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3. Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych  

w niniejszej umowie.  

4. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie zmiany terminu. 

5. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W miarę potrzeb oraz postępu robót oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wszystkie te zmiany 

wymagają akceptacji Zamawiającego i Koordynatora Inspektorów Nadzoru. Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, jeżeli 

zmiana taka zagrażać będzie terminowemu wykonaniu umowy.  

7. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie może mieć żadnego wpływu na 

zmianę umownego terminu zakończenia robót.  

8. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym. 

9. Nie później niż w dniu odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej, instrukcję bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego wraz z dokumentacją powykonawczą, natomiast atesty, certyfikaty  

i świadectwa potwierdzające parametry lub właściwości zabudowywanych materiałów 

wymagane będą przez Inspektorów Nadzoru przy każdym odbiorze częściowym. Protokolarny 

odbiór świadectwa charakterystyki energetycznej oraz dokumentacji powykonawczej  

i pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego stanowi, obok dokonania odbioru 

końcowego prac budowlanych, warunek wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej. 
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§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania 

oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie 

środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Strony ustalają, że całkowity koszt prac wymienionych w §1 niniejszej umowy (w tym  

koszty robocizny i materiałów) stwierdzony kosztorysami ofertowymi (wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT) wynosi ……………………….. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………… …/100) 

4. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 składa się kwota netto w wysokości 

……………… i podatek VAT ………………. zł. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy wraz 

z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji 

jakości.   

6. Płatności będą dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym 

integralną częścią umowy z Wykonawcą.  Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

7. Płatność faktur będzie następowała w terminie 30 dni licząc od momentu doręczenia faktury 

i podpisanego przez strony protokołu częściowego (końcowego) odbioru robót.  

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest 

do posiadania rachunku VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadcza, 

że podany przez niego numer rachunku bankowego służy do rozliczania podatku VAT i został 

zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego (biała lista podatkowa). O każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Powiat Grodziski. 

 

§ 5 

Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z przedstawionym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Koordynatora Inspektorów Nadzoru, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4, rozliczane będzie w oparciu o protokoły 

odbioru częściowego robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Dołączone do faktury  zestawienie wartości wykonanych robót musi być 

sprawdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i zgodne z harmonogramem rzeczowo 

– finansowym. 

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa 

w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy  

po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na kwotę ustaloną w 

dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez 

Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu prac realizowanych przez podwykonawców 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez 

Wykonawcę kopii faktur wystawionych przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców z  bankowymi potwierdzeniami ich zapłaty. Do czasu uregulowania 

należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w części 

równej sumie kwot, na które nie przedstawiono dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający ureguluje wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 465 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
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§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć 

Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez 

Zamawiającego) oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robót potwierdzających możliwość 

wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i określający zakres oraz wartość robót 

podlegających częściowej płatności. 

2. Istnieje ewentualna możliwość zmiany harmonogramu w nieprzewidzianych sytuacjach, 

które mogą nastąpić w przyszłości. Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu 

podpisania umowy. 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnej 

dokumentacji tj. oświadczeń kierownika budowy, kierownika robót wraz z kopiami uprawnień 

budowlanych i aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do izby odpowiedniego samorządu 

zawodowego , oraz polisy ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiający 

niezwłocznie przekaże Wykonawcy teren budowy, nie później niż w terminie 2 dni od daty 

otrzymania kompletu w/w dokumentów. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy  

i powołanie inspektorów nadzoru i wyznaczenie koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, 

3) uczestniczenie w odbiorach, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

4) podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych przez Wykonawcę zmian rozwiązań 

projektowych w zakresie określonym, w art. 23 ustawy Prawo budowlane 

5) Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia z jego 

strony oraz do kontaktu w jego imieniu z Wykonawcą w osobie 

……………………………………………  
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2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) wykonanie ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego,  

2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robót określonych 

niniejszą umową oraz projektu organizacji prac oraz projektu organizacji zaplecza technicznego 

wraz z zasilaniem placu budowy w energię elektryczną. Plan BIOZ musi być zatwierdzony 

przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i podpisany przez Zamawiającego, 

3) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy,  

4) zorganizowanie terenu budowy/zaplecza technicznego, w tym umieszczenie tablic 

informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych 

zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym 

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

5) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, zgodna z jej postanowieniami, 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, ustaleniami z Zamawiającym. 

6) terminowe uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie (t.j. do 30.09.2023r.), 

7) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym również geodezyjnej, 

8) powołanie kierownika budowy oraz kierownika robót i najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy przedstawienie wykazu wraz z danymi kontaktowymi w/w osób Zamawiającemu,  

9) informowanie Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach:  

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do 

stanu poprzedniego.  

10) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach 

ogólnych oraz określonych w niniejszej umowie, od chwili przekazania placu budowy,  

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach,  
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12) wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji 

przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

13) współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym  informowanie o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia przedmiotu 

umowy,  

14) wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzętu p.poż oraz jego dostawy i 

montażu wraz z uzyskaniem opinii przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, 

15) uzyskanie pozytywnej opinii SANEPID, 

16) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów 

i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku,  

17) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  

18) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z 

podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

19) przestrzegania przepisów bhp i ppoż, 

20) zapewnienie sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania norm technicznych,  

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych,  

22) na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną,  

23) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych 

do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z zakresu Umowy, a 

także materiałów, z których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a które znajdują się na 

terenie budowy. Badania, te będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,  

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót,  

25) zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót (Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zadaszenia nad wejściami, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych), utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
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zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczelnego zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót, zapewniające ochronę pozostałej części budynków szkół przed zapyleniem 

i nadmiernym hałasem, 

26) prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz czynnych  

budynków, w którym funkcjonować będą inne bloki funkcjonalne. W rejonie prac budowlanych 

mogą znaleźć się pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w których prowadzone będą roboty 

budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Prace należy prowadzić w sposób 

bezkolizyjny lub zapewnić rozwiązania umożliwiające pracę obiektów, ponieważ będą one 

wykonywane na czynnych obiektach, zatem przy ograniczonej zajętości terenu budowy, 

uzgadnianie na bieżąco kolejności robót z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa 

Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, 

27) opracowanie przed rozpoczęciem robót projektu zagospodarowania placu budowy, 

składającego się z części opisowej i graficznej, 

28) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i przedłożenie go do akceptacji  

Koordynatorowi Inspektorów  Nadzoru w terminie do czasu przekazania placu budowy, 

29) znajomość i stosowanie przepisów dotyczących m.in. ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony własności publicznej i prywatnej w czasie prowadzenia robót oraz 

innych przepisów, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami, 

30) ponoszenie odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego, 

31) znajomość wszelkich przepisów wydanych przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami, 

32) Wykonawca obowiązany jest zapewnić usuwanie odpadów, odpadów materiałowych  

i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie na odpowiednie składowisko 

odpadów lub do innej instalacji unieszkodliwiania odpadów. Koszty związane z opłatami  

za usunięcie odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania  

z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 

33) materiały z rozbiórki przeznaczone do odzysku stanowią własność Zamawiającego  

i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu  

(ul. Rakoniewicka 40 Grodzisk Wlkp.). Z powyższego Wykonawca sporządzi protokół 

materiałów pochodzących z rozbiórki przy udziale Koordynatora Inspektorów Nadzoru  

i Zamawiającego.  
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34) w celu umożliwienia opomiarowania zużycia wody i energii podczas wykonywania robót, 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować na swój koszt licznik (podlicznik) wody i energii 

elektrycznej w terminie i miejscu (miejscach) uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca 

będzie dokonywał opłat za zużytą energię elektryczną i wodę według wskazań licznika.  

35) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony placu budowy i uniemożliwienia 

wstępu na teren budowy osób nieupoważnionych,  

36) Wszystkie aspekty formalno-administracyjne w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń, 

decyzji i uzgodnień związanych z realizacją całego zadania przetargowego leżą po stronie 

Wykonawcy. Na każdym etapie realizacji uzyskania niezbędnych dokumentów Wykonawca 

powinien dokonywać konsultacji z Zamawiającym oraz sukcesywnie przedstawiać, a docelowo 

przekazać Zamawiającemu całą prowadzoną dokumentację decyzji formalno-

administracyjnych, 

37) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia przez 

Inwestora umowy kompleksowej na energię elektryczną z uwzględnieniem 

fotowoltaiki/mikrostacji, 

38) Wykonawca/Podwykonawca, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, dla 

udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę, 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia – wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych na podstawie umowy o pracę.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zadaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

39) Wykonawca/ Podwykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedłoży zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie 

realizacji zamówienia poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
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(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej. 

40) branie udziału w cotygodniowych posiedzeniach Rady Budowy oraz uczestniczenie  

w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez Zamawiającego, 

41) wyposażyć obiekt w sprzęt i urządzenia określone w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót i dodatkowych informacjach.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zapewni na własny koszt ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla 

pracowników i osób trzecich oraz zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od 

daty rozpoczęcia robót: 

a) ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia wykonywanych robót i materiałów podczas 

budowy,  

b) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego 

działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,  

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy 

przez które należy rozumieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za 

szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w 

wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi 

klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez 

podwykonawców, gdzie suma ubezpieczeniowa wynosi nie mniej niż 3 000 000,00 PLN 

(słownie: trzy miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

przez okres ubezpieczenia rozumie się okres od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do dnia odbioru końcowego.  



 

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 3: Energia 

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

 

2. Strony ustalają, że w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy, Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia oraz 

ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź 

raty składki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, o której mowa w ust.1 i 2, na warunkach określonych powyżej przez okres na jaki 

została zawarta niniejsza umowa oraz będzie każdorazowo składać Zamawiającemu 

potwierdzenia terminowej zapłaty składki lub raty składki.  

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniowa, do której polisę 

oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając 

składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy, w tym 

dokonywać ich potrąceń lub, jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek 

ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.  

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.  

7. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.  

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
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którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  

ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie: 

……………………….  

7. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie. ……………….. 

8. Kierownikiem/ami robót branżowych z ramienia Wykonawcy będzie/będą:  

1) kierownikiem robót dla specjalności konstrukcyjno - budowlanej będzie 

……………………… 

2) kierownikiem robót dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

będzie……………………. 

3) Kierownikiem robót dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie…………………………………………….. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową                                   

i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 46 ustawy 

Prawo budowlane w biurze budowy:  

1) dokumentację wykonawczą (projekty wykonawcze), w zakresie określonym w specyfikacji 

warunków zamówienia;  

2) protokoły odbiorów robót;  

3) dokumentację powykonawczą tj., dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót; projekt; protokoły odbioru częściowego i końcowego; 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu; książka obmiarów; instrukcje obsługi i eksploatacji 

instalacji wewnątrzbudynkowych i urządzeń związanych z obiektem;  
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§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę  

o osobach wraz z danymi kontaktowymi pełniących funkcję inspektorów nadzoru. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego 

 w ustawie Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób o czym Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, zgodnie z 

warunkami określonymi w SWZ. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami 

obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.                

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 
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- projekt nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

- projekt będzie zawierał zapisy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który będzie 

dłuższy niż określony w ust. 5, 

- projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki odpowiednio 

Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między odpowiednio Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawcą, a 

podwykonawcą, podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami 

- projekt będzie sprzeczny z wymaganiami określonymi w ust 7, 

7. Wymagania dodatkowe określone przez zamawiającego odnośnie umów o 

podwykonawstwo:  

a) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać zakres robót powierzony podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy do wykonania, 

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może wykraczać poza zakres umowy o zamówienie publiczne,  

c) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być 

wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikających z oferty wykonawcy,  

d) umowy nie mogą być sprzeczne ze SWZ oraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową zawartą przez 

zamawiającego z wykonawcą   

e) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę winien być 

zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą bądź krótszy, 

f) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 6, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, odpowiednio w 

przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w przypadku, gdy treść przedstawionej umowy nie 

odpowiada treści zaakceptowanego projektu umowy.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 15 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

umowy. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym. 

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… miesięcznej 

gwarancji  jakości licząc od dnia odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu, umowy albo 

daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 

3. W przypadku gdy producent udziela gwarancji jakości na elementy wchodzące w skład 

instalacji, wyposażenia bądź urządzeń na okres dłuższy, niż okresy, o których mowa w ust. 2 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancję udzieloną przez producenta.  

4. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w określonym terminie.  
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5. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich 

usunięcia Wykonawcę.  

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia  

z tytułu rękojmi.  

7. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, z uwzględnieniem ust. 2 i 3, które stosuje 

się odpowiednio. 

8. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 

niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy.  

9. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów  

i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Wady ukryte winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

11. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 

12. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określają zakres wad i usterek i termin dla 

ich usunięcia. 

13. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi.  

    14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie 

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w 

stanie niezupełnym. 

    15. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego 

robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

przedmiotu umowy. 

   16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  

w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

    17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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    18.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 

przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

    19.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu 

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. 

     20.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

21.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający 

może: 

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, odstąpić od odbioru i 

zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając 

ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu 

umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

odstąpienia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz żądania naprawienia szkody 

wynikłej z nienależytego wykonania umowy oraz do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej.  

 

§ 16 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.  

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy,  

c) odbiór końcowy,  

d) odbiór po upływie okresu rękojmi.  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę 

harmonogramem rzeczowo - finansowym.  
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4. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru 

częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze 

przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych, umożliwiając ich odbiór 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest 

zobowiązany na żądanie inspektorów nadzoru inwestorskiego odkryć elementy lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu 

poprzedniego.  

5. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 

24 godzin od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych, natomiast odbiór częściowy 

dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia czynności 

odbiorowych. Poprzez datę rozpoczęcia w/w czynności odbiorowych należy rozumieć datę 

przystąpienia przez Zamawiającego z udziałem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do w/w 

czynności odbiorowych.  

6. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w Dzienniku 

budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

7. Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiór częściowy, Wykonawca 

każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego 

w jego siedzibie. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorom 

nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, 

certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.  

8. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy prawo budowlane, potwierdzonych przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego  

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w 

obecności Wykonawcy i Podwykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona 

protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych 

nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wraz z kompletną 

dokumentacją powykonawczą oraz po potwierdzeniu zakończenia robót i gotowości do odbioru 
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wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 

21 dni od daty ich rozpoczęcia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego.  

11. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną 

zawiadomieni przez Wykonawcę.  

12. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i 

urządzeń w obiekcie.  

13. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy), w tym:  

1) dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną,  

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,  

3) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane 

i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia,  

4) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku  

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,  

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych  

(tj. poszczególnych rodzajów instalacji) objętych zamówieniem,  

6) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów (jeżeli 

dotyczy), 

7) dokumenty niezbędne do zawarcia przez Inwestora umowy kompleksowej na energię 

elektryczną z uwzględnieniem fotowoltaiki/mikrostacji, 

8) Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w 

wersji elektronicznej.  

9) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD 

lub DVD lub pendrivie.  

14. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego                 

i Wykonawcę.  
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15. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

wszystkich zobowiązań.  

16. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  

w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy, dotyczących usuwania wad.  

17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 

koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 

kosztów.  

 

§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………. zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………………/100).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z 

zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 

30% wysokości zabezpieczenia. Zostanie ona zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 

umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 
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3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 

umowy. 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 złotych za 

każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub projekt jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 złotych za każdą zmianę. 

9) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy lub  podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia 

na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane w § 8 ust 2 pkt 38 i 39 Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy stwierdzony taki przypadek. 

2. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć na podstawie  

ust. 1 wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w  

§ 4 ust. 3  niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 

umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5.  Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 
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6. Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy w oparciu o notę księgową wystawioną 

przez Zamawiającego.  

7. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie;  

b) Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 28 dni od daty podpisania niniejszej umowy, realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu 

roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu, 

d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zapadnie decyzja o likwidacji 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 

f) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

b) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca, 

c) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w ofercie;  

 d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z dokumentacją przetargową lub niniejszą umową, 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,  

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

4) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych  

w pkt 4. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty oraz prace projektowe, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w ust. 2 pkt 4), które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia lub rozwiązania, w terminie określonym w niniejszej umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 20 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za wszelkie 

działania i zaniechania związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 
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1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: 

a) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np: ujemna temperatura powietrza, 

wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem 

wykonywania prac w związku z zaistnieniem powyższych okoliczności. 

b) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas faktycznego opóźnienia, 

c) wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, 

epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie 

zwierzęta, katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających 

lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

d) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót - o czas trwania przeszkody lub czas wprowadzenia 

tych zmian, 

e) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i 

usunięcia niewypałów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności wynikających 

z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie 

mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej o okres uzasadniony 

niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem 

tych okoliczności, 

f) zmiany przepisów prawa, mającej bezpośredni i istotny wpływ na termin zakończenia 

inwestycji o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem 

wykonywania prac w związku z zaistnieniem powyższych okoliczności 
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2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na 

realizację obowiązków Umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy nie 

prowadzącą do zmiany charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym prawem, 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji 

Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, 

Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

Materiałów/Urządzeń; 

b) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych (w tym przy zastosowaniu innych 

Urządzeń) niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe 

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych (w tym innych Urządzeń) ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych (w tym innych Urządzeń)  ze względu na obniżenie kosztów. 

Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających  z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót 

zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

Zmiany, o których mowa pod lit. b. mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Roboty 

wycenione będą z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

Zmiany, o których mowa w lit. c mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających 

przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym 

ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 

takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

Zmiany wskazywane pod lit. d będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
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zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 

tego powodu kosztom. 

Każda ze wskazywanych w punktach a. – e. zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia. 

4) rezygnacja z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia lub zmniejszenie zakresu robót z innych przyczyn nieznanych w 

momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, 

5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

6) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny, 

7) zmian łącznej wartości faktur częściowych,   

8) zmiana podwykonawcy na warunkach określonych w SWZ i w umowie, 

9) powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 

4. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 

ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

5. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, 

STWiORB, SWZ lub Umową Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego 

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione będą z 

zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawcy 

nie wolno realizować robót dodatkowych bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym 

zakresie będą bezskuteczne. 

6. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 455 ust 1 pkt 3 i 4, które mają wpływ na 

wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na zasadach określonych w Umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 

7. Warunki dokonania zmian: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany Umowy, 

2) wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być sporządzony na piśmie, 

3) wniosek, musi zawierać: 
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a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

 

§ 22 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności .  

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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