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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania wykonywania robot w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa ulicy Sportowej w Bukowcu.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Ogdlne Specyfikacje Techniczne okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdét nalezy traktowac
jako minimalne.

1.3 Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogdlnej specyfikacji dla danego asortymentu robdt, ustalenia
dotyczg rowniez STWiORB sporzgdzanych indywidualnie.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg, ogrodzen i przepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kategorii.

D.03.02.01 Odwodnienie

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
D.04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem
D.05.03.23.a  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D 06.03.01a Umocnienie poboczy

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowag albo jego czesc stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszych.

1.4.3 Dtugo$¢ mostu — odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.
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1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8 Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.9 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub czesé wykopu, ktéry jest ograniczony korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i innych dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
autoryzacji przez Inzyniera/-, a rejestr, z uwagi na ryczattowy charakter kontraktu, ma na celu jedynie
ustalenie w toku prowadzonych robdt, dla kazdej pozycji kosztorysowej, procentowego
zaawansowania i ma charakter pogladowy
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1.4.17 Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz wykonanych robét.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz
ruchu pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewdéw; pas drogowy moze obejmowac réwniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28 Podioie ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera- — w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potaczenia.
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1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat cigg pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - czes¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadac sie z petnej sciany stupdw i
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majgce na celu uprzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38 Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta
mostowego.

1.4.39 Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmujgca catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40 Szerokos¢ uizytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.43 Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowg lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45 Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowsg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie i Warunkach Kontraktu
przekaze Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska - zezwolenia, od wfasciwych wtadz na
tymczasowgq zmiane regulacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu w dniu
przekazania mu prawa dostepu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

1.5.1.2 Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

1.5.1.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych — do chwili odbioru ostatecznego robdét.

1.5.1.4 Uszkodzone lub zniszczone w trakcie prowadzenia robdt znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej tj. Projektu
Budowlanego oraz Kompletu Projektu Wykonawczego.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe , pod ruchem”
W przypadku robét modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujgce zalecenia:

1.5.3.1 Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania Robat.

1.5.3.2 Program i przeprowadzenia Robot nalezy opracowaé w taki sposéb, aby umozliwié
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na
drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie.

1.5.3.3 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przekaze Inzynierowi projekt organizacji ruchu
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.

1.5.3.4 Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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W przypadku robét o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujgce zalecenia:

1.5.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia robét.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenie, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét.

1.5.3.6 W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu zgodnie z opracowanym
Planem BIOZ.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.4.1 Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

1.5.4.2 W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca powinien:
a) utrzymywac teren budowy i w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Podejmowanie wszelkie niezbedne dziatart w celu zachowania przepisdow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoniczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie Gtéwnego Zbiornika Woad
Podziemnych (GZWP), nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo wodnego. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg
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ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

a. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpaddéw
budowlanych;

- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodnokanalizacyjnej wyposazenie go
W przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie Sciekow bytowych do
tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekow, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

b. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pozn. zm.), a w szczegblnosSci zapewnié¢ segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.5.1 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy.

1.5.5.2 Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, , magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.5.3 Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.6.1 Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonania robét.

1.5.6.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.
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1.5.6.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.5.6.4 Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji pafstwowe;.

1.5.6.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami,
natomiast ich uzycie spowodowato zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.7.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.7.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera- oraz witasciwych gestoréw o zamiarze
podjecia robdét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7.3 Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego.

1.5.7.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w taki sposdb, aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektéw
sgsiadujacych z terenem budowy.

1.5.7.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdéw, a Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Inzynier, a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg
one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.6 Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terendw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wifascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkoéw, studni, drég dojazdowych lezgcych
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw
prowadzenia robot.
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1.5.7.7 Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier a takze
Zamawiajgcy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w kontrakcie.

1.5.7.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa.

1.5.8 Inwentaryzacja istniejgcych drég i budynkow

1.5.8.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie roboét.

1.5.8.2 Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzadzona przez biegltego rzeczoznawce przed
rozpoczeciem roboét i zawierac cze$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzna.

1.5.8.3 W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajacej z oddziatywania robét,
rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi
raport i przedtozy Inzynierowi.

1.5.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych
drdg publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktore
sg wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem roboét i po ich zakonczeniu.

1.5.8.5 W ramach oceny nalezy dokonaé inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan,
kolein, przetomdw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng czescig
tej dokumentacji bedg zdjecia , skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania.

1.5.8.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym.

1.5.8.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transport materiatow i
wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.8.8 Sposdb naprawy zaistniatych szkdd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazdéw dla
ruchu publicznego przy realizacji robét, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzadcami.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.9.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozow nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamia¢ Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00.

1.5.10.1 Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.10.2 W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.10.3 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

1.5.11.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie wydane materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

1.5.11.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przez Inzyniera
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego wydania Swiadectwa
Przejecia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.12.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb s3
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

1.5.13.1 Gdziekolwiek w PFU, Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réowniez stosowane odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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1.5.13.3 Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

1.5.14.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego,
odkrycie to powinno skutkowac wstrzymaniem robdt ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac
ratowniczym badaniom archeologicznym.

1.5.14.2 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/ i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14.3 Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w
robotach, Inzynier/ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot oraz wysokos¢ kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15 Nadzor przyrodniczy
1.5.15.1 W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzér przyrodniczy.

1.5.15.2 Nadzér przyrodniczy powinien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego
doswiadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w
pasie budowy.

1.5.16 Nadzor saperski
1.5.16.1 Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania saperskiego.

1.5.16.2 W razie natrafienia w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) iniezwtocznego powiadomienia
Inzyniera oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Wykonawca.

1.6 Zaplecze Wykonawcy
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy
uwzglednieniu potrzeb wykonawcow.
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1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég, placow i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen , biura,
laboratorium, drég, placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pochodzenia materiatéw

2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw, jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie
deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapisow w p.2.8 oraz prébki materiatow i wyrobdw.

2.1.2 Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWiIORB w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wfascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zzrédet miejscowych,

- ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt,

- powinien utrzymywac porzadek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych uformowac w hatdy, a nastepnie wykorzystac
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,
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- odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robot lub odwiezé na odktad, odpowiednio do
wymogoéw dokumentacji technicznej,

- powinien eksploatowaé materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

- Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopdw, na ktére uzyskat pisemng
zgode Inzyniera.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

2.3.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku kiedy
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

2.3.2 Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw

2.4.1 Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie badart wymaganych przez Inzyniera.

2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wyrobéw

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Inspekcja wytwdrni materiatéw i w i wyrobow
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2.6.1 Wytwodrnie materiatéw i wyrobdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

2.6.2 Prébki materiatéw i wyrobdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.6.3 W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow i
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytwarni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobéw budowlanych

2.7.1 Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania
zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

- sg to wyroby bedace jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérych producent wydat specjalne oswiadczenie o ich
zgodnosci z tg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.

2.7.2 Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

2.7.3 Wyrdb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium Zamawiajgcego.

2.8 Materialy z rozbidrek

2.8.1 Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat
do budowy drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych
odcinkdéw drég, kostka brukowa itp. stanowi witasno$¢ Wykonawcy i Wykonawca moze
wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania.
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2.8.2 Materialy pochodzace z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych witasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

3.2 Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera

3.3 Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4 Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

3.5 Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drdég spoza pasa drogowego
(publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejgcych odcinkdw drdg i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem
robot. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonaé wspdlnie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek
transportu materiatow przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

4.3 Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (STWIORB) w terminie
przewidzianym umowa.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowsa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wiasnych technologii oraz wtasnych metod
realizacji robdt, za ktore jest odpowiedzialny.

5.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

5.4 Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

5.5 Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.6 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;j.

5.7 Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca bedzie oczekiwat na
Polecenie Inzyniera w zakresie dalszego postepowania z przedmiotowym urzgdzeniem.

5.8 Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robdét w
uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

5.9 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

5.10 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.11 Decyzje Inzyniera/ dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych, jak réwniez inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera- ,Program
zapewnienia jakosci” w ktdrym przedstawi zamierzony sposob realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.2 Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) Czesc¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i  forme  przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b) Czesc¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
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6.2.1 Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2.2 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
wykonanych robét.

6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/ moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.2.4 Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, PFU, WWIiORB i STWIiORB,

6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych; w przypadkach w ktorych nie zostato to okreslone Inzynier ustali zakres
kontroli.

6.2.6 Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.7 Na zadanie, Inzynier bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

6.2.8 Koszty badan materiatéw prowadzonych przez Wykonawce albo na jego polecenie/zlecenie
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

6.3.1 Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3.2 Ogdlne wymagania dotyczgce pobierania prébek:

e Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera,

e Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

e Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

e Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca — w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4 Badania i pomiary

6.4.1 Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.2 Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

6.5.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1 Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

6.6.2 Inzynier dokonujg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikdw badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.3 Inzynier powinien pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.6.4 Jezeli Inzynier uzna, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny lub ma
zastrzezenia do jego poprawnosci na odcinku podlegajgcym odbiorowi Robét (zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu), zleca do Laboratorium Zamawiajgcego badanie kontrolne dodatkowe do
udziatu w ktérym dopuszcza sie obecnosé Inzyniera i Wykonawcy, Inzynier przy udziale Wykonawcy,
decyduje o miejscu pobrania probki. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

6.6.5 W celu zweryfikowania wynikdw Wykonawcy, Inzynier zleca wykonanie badan kontrolnych do
Laboratorium Zamawiajgcego. Jezeli wystgpig wyniki negatywne (nie spetniajgce wymagan
okreslonych w STWIORB ) to Inzynier wydaje polecenie Wykonawcy na przedstawienie programu
naprawczego. Wykonawca ,w programie tym , jest zobowigzany przedstawié¢ sposdb naprawienia
wady i okresli¢ zasieg jej wystepowania ( np. powierzchnia element) metody przeprowadzenia
wtasnych badan uzupetniajgcych w obecnosci Inzyniera.
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6.6.6 Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne Laboratorium posiadajace
akredytacje PCA na dany rodzaj badania, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Zlecajgcy dane badanie.

6.7 Podstawy dopuszczenia materiatéw do robét drogowych
6.7.1 Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymagania specyfikacji.

6.7.2 W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

6.7.3 Wyroby przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

6.8.1.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.1.3 Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby
ktdra dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),

6.8.1.5 Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.1.6 Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
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6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne wazne informacje o przebiegu robot.

6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,

6.8.1.9 Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.1.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sie; projektant nie
bedac strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

6.8.2.1 Dokumenty laboratoryjne stanowia: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

6.8.2.2 Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych nastepowaé powinno w formie uzgodnionej w
PzJ,

6.8.2.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostepniane
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.10 nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe (ZRID)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00.

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje.

6.8.4 Przechowywanie dokumentédw budowy

6.8.4.1 Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.8.4.2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

6.8.4.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera/ i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczeg6inych STWIORB,

llosci wymienione w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
c) Odbidr ostateczny,

d) Odbiér pogwarancyjny .

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.2.1 Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
dokonuje Inzynier.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbidr bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej
niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

8.2.4 Jakos¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednich ustalen.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robét w przypadku wystgpienia wad i usterek
majacych wptyw na jakos¢ wykonanych roboét i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robdt na wtasny koszt.

8.2.6 W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0goblng jakos¢ wykonanych robdét moze dopuscic do odbioru robdt pod warunkiem dokonania
odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbior czesciowy
8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych czesci robdét.

8.3.2 Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
czesSciowego dokonuje Inzynier.

8.3.3 Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez
Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie
czesci Robdt].

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci.

8.4.2 Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

8.4.3. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w
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p-pkcie 7.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdw].

8.4.4 Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i odpowiednich STWiORB.

8.4.5 W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8.4.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru
ostatecznego robot, sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkows,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Badania recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

6. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z STWIORB i PZJ),
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze)

11. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakonczeniu robat,

12. Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych.
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8.4.2.3 W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

8.4.2.4 Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

8.5.1 Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt zgodnie z umowg na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu
elementow robdt budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego za
wykonanie w 100% poszczegdlnych elementéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.
Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.

3. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr
129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

7. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003 r.

8. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151
poz. 1220z 2009 r.

9. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995
r., Dz. U. nr 121 poz. 1226 z 2004 r.

10. Rozporzadzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakow i sygnatéw drogowych- Dz. U.
Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.
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11. Rozporzadzenie M$S z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wodd i ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

12. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

13. Rozporzadzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

14. Rozporzadzenia Ml z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

15. Rozporzadzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr
25p0z.13321995r.

16. Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

17. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

19. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu oraz rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami.



