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zatgcznik Nr 5 do
Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: Budowa ziobka na terenie gminy Lysomice.

Umowa ...... 12023
Wdniu ................ 2023 r. w Lysomicach, pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko

-pomorskie,
REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

a
siedziba / adres do KOreSpondencii: ...........coooeiiiiiiiii i e
tel............. Imail oo, NIP oo,
reprezentowanym(ng) przez:

L ,

2 ,

zwanym(g) dalej Wykonawcga lub Strona,
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
podstawowym — art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjaciji) ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej PZP o warto$ci zamdwienia
nieprzekraczajgcej progow unijnych o okreslonych w art. 3, zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Gmina tysomice realizuje zadanie inwestycyjne pn.: ,Budowa Ztobka na terenie gminy
tysomice”.

Zadanie wspotfinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych i Programu Maluch + -

2. Umowa dotyczy wykonania zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania
obejmujgcego zakres prac projektowych i robét budowlanych dla zamierzenia
budowlanego: budowy budynku Zlobka wraz infrastrukturg towarzyszgcg przy ul.
tgkowej 3 w Lysomicach.

3. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami:

- umowy,

— specyfikacjg warunkdéw zaméwienia (zwang réwniez ,SWZ”),

— zilozong oferts,

— zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

— obowigzujgcymi normami, przepisami i technologiami producentéw materiatéw i
urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamdéwienia,

— Programem Funkcjonalno- Uzytkowym sporzgdzonym przez tukasza
Kalkowskiego, zamieszkatego w Toruniu, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do
umowy, zwany dalej PFU lub dokumentacjg techniczna.

4. Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) weryfikacje w terenie stanu istniejgcego majgcego wptyw na wykonanie
projektéw i realizacje inwestycji, w tym: stanu budynku istniejgcej przychodni,
infrastruktury podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzen, oswietlenia,
zieleni itp., oraz uwzglednienie wynikéw powyzszego sprawdzenia w procesie
projektowym,

2) uzyskanie ewentualnych decyzji zezwalajacych na wycinke drzew i krzewow,

3) wykonanie projektu zieleni i realizacje nowych nasadzen,

4) pozyskanie niezbednych podkfadéw mapowych do celéw projektowych,

5) wykonanie odwiertéw i badan geotechnicznych oraz sporzadzenie wymaganej
prawem, dla ustalonej kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowych,
dokumentacji geologicznych, geotechnicznych wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi w zakresie robét geologicznych, odwodnien itp.,

6) weryfikacja waznosci, zgodnosci zakresu Ilub uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego nowych warunkow technicznych, zapewnien przytagczenia do
sieci zewnetrznych i warunkéw usunigcia ewentualnych kolizji technicznych,

7) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszystkich koniecznych do realizaciji
zadania: decyzji, opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych i
zatwierdzen w zakresie wynikajgcym z przepiséw i wymagan uprawnionych
wiadz,

8) wykonanie i uzgodnienie projektow zwigzanych z pracami rozbidrkowymi i
usunieciem kolizji, w tym wykonanie i uzgodnienie projektéw budowlanych (wraz
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z niezbednymi decyzjami) i wykonawczych obiektéw i infrastruktury
przeznaczonych do przebudowy,

9) opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami,
ekspertyzami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o0
pozwoleniu na budowe,

10) opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych,

11) opracowanie koniecznych przedmiarow, ekspertyz, kosztoryséw i specyfikacji
technicznych,

12) opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

13) wykonanie docelowego projektu w zakresie uktadu drogowego,

14) przygotowanie projektu na czasowg organizacje ruchu w czasie budowy, o ile
bedzie taka potrzeba,

15) petnienie nadzoréw autorskich,

16) przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z
Zamawiajgcym szczegotow realizacji Inwestycji ktérych oddziatywanie moze
mie¢ wptyw na normalng prace Przychodni; zapewnienia wszelkich mediéw
niezbednych na czas realizacji inwestycji; przeprowadzenie wszystkich
niezbednych, wczesniej zaprojektowanych prac rozbiérkowych; przygotowanie
placu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi
Zamawiajgcego oraz zapewnienie ochrony terenu w trakcie realizaciji,

17) analize strefy odziatywania robét (m.in. wykopy, roboty rozbiérkowe) na obiekty
sgsiadujgce z inwestycjg wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych
obiektow oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie wykonywania robét,

18)wykonanie i oddanie do uzytkowania budynku Zziobka wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca,

19) przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzgtniecie po zakonczeniu
Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy,

20) zapewnienia wszelkich mediow niezbednych do uzytkowania Inwestycji (woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie,
telekomunikacja itp.),

21) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej,

22) uzyskanie dla Zamawiajgcego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia
na uzytkowanie catosci zamierzenia budowlanego,

23)wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemoéw (wraz ze
sprawdzeniem ich efektywnosci w stosunku do =zatozen projektowych)
stanowigcych zakres zamierzenia budowlanego, wraz ze szkoleniem
przedstawicieli Zamawiajgcego z zakresu ich obstugi,

24) prowadzenie analizy ryzyk, w tym Srodowiskowych, wraz z oceng nastepstw, i
prawdopodobienstwem ich wystgpienia,

25)wykonanie przegladow gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie
gwarancji,
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26) wykonanie wszelkich innych niezbednych ustalen znajdujgcych sie poza
zakresem opisanym w niniejszym opracowaniu (SWZ, postanowienia umowy,

itp.);

5. Rozwigzania techniczno-materiatowe w dokumentacji projektowej winny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez upowaznionych przedstawicieli wyznaczonych
przez Zamawiajgcego na kazdym etapie projektowania. Wykonawca moze przystgpi¢
do realizacji robdét dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych.

6. Dokumentacje zwigzane z zamdwieniem nalezy sporzgdzi¢ w ponizszych ilosciach i
formie:

1) projekt budowlany w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej ptyta CD),

2) wielobranzowe projekty wykonawcze z podziatem na branze kazda 4 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 2 egz. w formie papierowej oraz w
formie elektronicznej — ptyta CD,

4) przedmiar robot 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD;

5) kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta
CD;

6) ekspertyzy 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD (o ile
bedg wymagane);

7) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i innych zagrozeh w przypadku gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw 2 egz. w formie papierowej oraz w
formie elektronicznej — ptyta CD;

8) docelowy projekt w zakresie uktadu drogowego i projekt na czasowg organizacje ruchu
w czasie budowy, o ile bedzie taka potrzeba 2 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej — ptyta CD;

9) Instrukcje obstugi i konserwaciji w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piSmie
oraz w formie elektronicznej — ptyta CD).

Kazdy z powyzszych dokumentéw powinien byC zapisany w wersji elektronicznej w

formacie zapisu CD-R i DVD:

— forma zapisu plikow: rr.mm.dd

— pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

— arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
— pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf

— pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w

szczegolnosci z:

1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,
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2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r.;

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych.

§2
Do warunkéw wykonania i odbioru dokumentacji projektowej oraz warunkéw wykonania
rob6t budowlano — montazowych nie okreslone w umowie stosuje sie PFU.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig PFU i nie wnosi do niego uwag, a
takze uznaje, ze nadaje sig¢ on do realizacji przedmiotu zamodwienia. Program
funkcjonalno — uzytkowy przekazany Wykonawcy stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od zawarcia umowy kosztorys
uwzgledniajacy wyliczenie kosztéw oddzielnie na zaprojektowanie i wybudowanie
zawierajgcy elementy cenotworcze: stawke roboczogodziny, zysk, ceny materiatow i
kosztow, ktére strony mogg wykorzysta¢ w celu wyliczenia wartosci ewentualnych robét
zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzien odstgpienia od
umowy, badz na inne potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z rozliczeniem uzyskanego
dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy roboét -
uwzgledniajgcy termin realizacji robét i zakonczenia zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin
odbioru robot obejmujacych swym zakresem warto$¢ udzielonej zaliczki, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodg stron moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji umowy i stanowi integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny byé¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét;
3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw, urzadzen Ilub produktdw -
stosowny i prawem wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng,
Swiadectwo jakosci).
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Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 6 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 9, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robé6t jest niezgodne z umowag, to koszty badanh
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych roboét bedg stanowity wirasnosé

Wykonawcy.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn.zm.), w zwigzku z tym
zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw tejze ustawy oraz przepiséw
wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2022 r. poz. 2556 z pézn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego
realizowanego zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia robét i
W jego otoczeniu.

§3
Termin wykonania

Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia w do dnia
30 czerwca 2024 r.

Za wykonanie umowy przyjmuje sie uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostateczne;j
decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie catosci zamierzenia
budowlanego, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zamowienia.

. Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia

okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21.
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4. Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnos¢ wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu
Z nim przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do
umowy.

5. W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci ma o
nich Zamawiajgcego

§4

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz w zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a
ptatno$¢ zgodnie z naborem wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski Lad oraz regulaminem Programu, realizowana:

w formie zaliczki w wysokosci kwoty ...........ccocveviiiiinnann, zl brutto

zaliczka zostanie wyptacona po wykonaniu min. 5 % zakresu robét (od zawarcia

umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym), potwierdzonych
stosownym protokolem odbioru robét w terminie do 30 dni od dnia
podpisania przez strony ww. protokotu odbioru, przy czym wysokosc¢ zaliczki na
poczet dalszych robot stanowi¢ bedzie kwote 5 % wynagrodzenia brutto umowy;

dopuszcza sie zlozenie trzech faktur przejSciowych - platne etapowo -
sukcesywnie do postepu prac:

jedna ptatnos$¢é przejsciowa w wysokosci nie przekraczajgcej kwoty 366 304,51 zt

brutto (kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czes$ciowego robdt,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru czesciowego
nie szybciej niz po wykonaniu 50 % zaawansowania robo6t budowlanych (od
zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

druga ptatnos$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajgcej kwoty 366 304,51 zt

brutto (kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robdt,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru czesciowego
nie szybciej niz po wykonaniu 70 % zaawansowania robét budowlanych (od
zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

trzecia ptatnos¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajgcej kwoty 488 406,01 zt

brutto (kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego robdt,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru czesciowego
nie szybciej niz po wykonaniu 80 % zaawansowania robét budowlanych (od
zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

na podstawie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu
zamowienia i po bezusterkowym odbiorze korncowym.

taczna wartoS¢ wynagrodzenia netto wynosi ..o, zt  (stownie:
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wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy

stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi ..... %, wartos¢
podatku VAT ..., zt, wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej
wysokosci brutto .............coceieini. zl (stownie: ......cooeiiiiiiii )-

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich prac, robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak réwniez
m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych
decyzji, robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z
jego pézniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej
iinne.

Wyptata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 1 na rachunek bankowy
WYKONaWCY .....oevviiiiiiiiiiiieene, . Z tytutu otrzymania zaliczki Wykonawca
wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W pozostalym zakresie Wykonawca
moze wystgpi¢ o ptatnosci czesciowe oraz zapewni finansowanie inwestycji w
czesci niepokrytej na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Promesy. Natomiast
ptatnosci przejsciowe i korncowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
przejsciowej/koncowej lub dla ptatnosci koncowej zgodnie z regulaminem Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru kohcowego inwestycji. Fakture Wykonawca
wystawi na Gmine Lysomice w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowang
przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr rachunku, na ktory
ma by¢ dokonana ptatnos¢ wynagrodzenia.

Potwierdzeniem wykonania czesci zamdwienia odpowiadajgcej wartosciowo
udzielonej zaliczki i pfatnosci czesciowych bedg protokoty odbioru czesciowego
robot, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajgcy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z
zawartg umowg lub protokotem odbioru robot.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajgcy wystgpi
do Wykonawcy o dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktdérej mowa w ust. 1, jest PFU oraz zapisy SWZ,
strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona cale zamowienie w zakresie wynikajgcym
z SWZ i PFU bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w ust. 1.

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez ,4\___ ELANO
Europejskie _ Polska Unig Europejska =; ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg — NextGenerationEU



1)

2)

3)

ma POLSKI

tAD  DCK

10. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg techniczng wskazang w §1, SWZ strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos¢ prac niewykonanych.

11. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg techniczng wskazang w §1 na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg techniczng, a pdzniej projektowg bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

12. Wykonawca przed podpisaniem umowy ziozyt Zamawiajgcemu szacunkowe
zestawienie kosztow / wstepny kosztorys.

13. Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykona i przedtozy dla Zamawiajgcego
kosztorys lub uproszczony z tabelg elementéw scalonych.

14. Kosztorys ofertowy lub uproszczony z tabelg elementéw scalonych, o ktérym mowa
w ust. 13 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanejw § 1;

4) robét zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

15. Wskazany powyzej kosztorys, okresli sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.

16. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 14 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywaé¢ bedg
nastepujgce zasady:

roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez

Wykonawce wykonanymi metodg szczegoétowg lub uproszczong, sporzadzonymi na

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug

danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp);
ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,

jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z

kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku

wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu

wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w

wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu

przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);
Do wyceny robot metodg szczegotowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

17. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng
wskazang w § 1 oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o
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ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

18. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 17 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznoéci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznoéci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét
dodatkowych.

19. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane
jedynie te niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

20. Spisany przez Strony protoko6t koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

21. Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie:

.................................................................................................................. )-
. Zabezpieczenie nalezy wnies$¢ najpozniej w dacie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie WnoSzone JeSt W fOrmMIe ...iviviiiiic i e e e e ea e

. Zamawiajgcy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji, ktorej okres
odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznosc
przedituzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do

umowy.
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Jezeli okres na jaki ma =zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy dopuszczajgce wypftate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innegj
formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce potrgcania kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego
rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane
zgodnie z postanowieniami umowy.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Potracenia mogg tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z
zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem
zagrozenia epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

§6

Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajgcego.
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie niezbedne sg do wykonywania robét zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek
w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych dodatkowych
rysunkoéw i instrukgciji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robaot.

§7
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Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy i kierownikdw robdt
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

§8

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w

zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia
umowy do odbioru koricowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt — na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzagdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach Ilub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnosé
z tytutu szkdédd wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz
przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu
optacenia sktadki od powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli skltadka jest
wnoszona w ratach przez caly okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie 7 dni od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowsg, polise na ktérg powinien przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie
poniost optacajgc skifadki ubezpieczeniowe moze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie diugiem do
zaptacenia przez Wykonawce.

. W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie do przediuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy
Zamawiajgcemu.

§9

Obowigzki Wykonawcy w procesie budowy

. Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na

placach budowy.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a
takze uzytkowaniae obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.

. W przypadku natrafienia na instalacje lub urzgadzenia infrastruktury podziemnej

Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania
nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.

. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu

odbioru koricowego.

. W razie uszkodzenia, zniszczenia wykonanych robdt, Wykonawca na swoj koszt

dokona naprawy
i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami
wynikajgcymi z dokumentaciji projektowej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do
energii elektrycznej i wody oraz innych medidéw na potrzeby realizacji rob6t na
swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdot budowlanych
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, skltadowania, unieszkodliwiania odpaddéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozu i optat za czas ich skladowania — optaty wynikajgce z
przepiséw wykonawczych do ustawy o odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementow istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci bgdz urzgdzeh w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec o0séb ftrzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich opfat i kar natozonych przez podmioty, organy
i instytucje za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie
norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdét do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania robét budowlanych wytgcznie oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie
dozoru, a takze zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny
pracy;

10) utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci;
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11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) uporzadkowania placu budowy po zakohczeniu robét i przekazania
Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgdzen w tym, art. atesty,
certyfikaty, gwarancje producentdw na materiaty, urzgdzenia i wyposazenie,
wyniki oraz protokoty badan, sprawdzeh i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego protokotu i
kompletu zatgcznikéw;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wediug umowy;

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosé robot lub
termin zakonczenia robot;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztow
niezbednych pomiaréw, prob, odbiorow i badan wynikajgcych z przepiséw
techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotdéw odbioru wymaganych dla robét i urzgdzen, ktére w swietle
obowigzujgcych przepisdow prawa sg wymagane;

19) likwidacji placow budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nie pézniej niz 7 dni
od daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy;

20) udzialu w corocznie przeprowadzanych przeglgdach w okresie gwaranciji
i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

Wykonawca bedzie niezwitocznie informowal Zamawiajgcego o wszelkich istotnych
kwestiach dotyczgcych realizacji zamodwienia. W szczegolnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o0 koniecznosci
wykonania prac dodatkowych Ilub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach
powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn

lezgcych po jego stronie lub po stronie 0sob i podmiotéw z nim wspotpracujgcych, w
robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcéw oraz
za szkody powstate u 0sob trzecich.

Wykonawca powinien niezwiocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o0
wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu roboét, a
takze informowa¢ o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw i
dokumentéw, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktorych wprowadzenie moze
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okaza¢ sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ na
powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.
Roboty, materiaty, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, ktére nie bedag
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie
zostang przez Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych
robdét, materiatdéw i wyposazenia, usungé je lub wykonaé na nowo na swéj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, a mianowicie:

1) czynno$ci zwigzane z wykonaniem robot zbrojarskich;

2) czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t betonowych;

3) czynnosci zwigzane z wykonaniem robét konstrukcyjno — szkieletowych;

4) czynnosci zwigzane z ptytami kartonowo — gipsowymi, czynnosci malarskie i

oktadzinowe;
5) czynnosci zwigzane z wykonaniem posadzek i elewacji;
6) czynnosci zwigzane z wykonaniem robét drogowych, nawierzchni drog,
chodnikow i tarasow;
7) czynnosci zwigzane z wykonaniem placu zabaw;
8) czynnosci operatorow sprzetu budowalnego.

Powyzszy wymég nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza
w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12, a w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12, tj.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie takie powinno zawieraC w szczegodlnosci: okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, date zawarcia umowy,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowigzkow pracownika oraz podpis
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osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
okreslonym w wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami
komunikacji elektronicznej) zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12.

§ 10
Jezeli w czasie wykonywania robdt Wykonawca napotka na przeszkody nie
przewidziane przez projektanta niezwtocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie
dokonujgc rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§ 11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego
przedmiotu zamodwienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego
z zastrzezeniem zapisow § 3 ust. 1. Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego jest datg wykonania catosci robét budowlanych objetych umowa.
Odbiodr koncowy nastgpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiér dokumentacji projektowe;j;

2) odbiory dla robdét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu i odbior robét
odpowiadajgcych wartosciowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

3) odbidr czesciowy:

-po wykonaniu 5% zakresu robot potwierdzony protokotem odbioru robét
umozliwiajgcym wyptacenie zaliczki zgodnie z § 4 umowy
- w zakresie pfatnosci czesciowych

4) odbidr techniczny;

5) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po
wykonaniu catosci robét budowlanych objetych umowg i uzyskaniu ostateczne;j
decyzji administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu;

6) catkowity odbidr przed zakonczeniem okresu gwaranciji i rekojmi.

Odbiér z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Wykonawce nie pdzniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.

Odbiér z ust. 2 pkt 2 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Zamawiajacego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym
dniem z uwzglednieniem terminébw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i
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usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru
dokonuje sprawdzenia robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
zawiadamiajgc inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7
oraz terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.

. Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5,
mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie
pozostaje w zwioce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

. Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania
powiadomienia o0 gotowosci i przystgpi do odbioru catosci robét budowlanych z
zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy
przeprowadza w terminie do 7 dni.

Przy odbiorze technicznym Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu celem akceptaciji
nastepujgce dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie:

1) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostanie
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach
dla kazdego zadania oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego
kosztorys powykonawczy;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do
wykonania umowy materiatow i urzgdzenh oraz protokoty badan, sprawdzen i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

5) dziennik budowy;

6) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze
sporzadzong w ich wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiarow
(mapy zasadnicze 1:500 lub 1:1000);

7) instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim;

8) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan (stanu izolacji kabli zasilajgcych, rezystanc;ji
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania nosSnosci
gruntu);

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow;

10) protokoét z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi urzadzen;

11)dokumentdw rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni, i pod
kazdy odbiér czesciowy);

12) protokoty préb, pomiaréw i badan;
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13) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami
instytucji dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie;

2) instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim;

3) protokot z przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi urzgdzen;

4) dokumentéw rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni, i pod
kazdy odbiér czesciowy);

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczgcych

Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego

wykonania (wady istotne) lub braku decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, to

Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez

uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania

protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz do 7 (siedmiu) dni.
O usunieciu usterek i brakdw Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, .
Nie usuniecie usterek Ilub brakéw w terminie spowoduje ich usuniecie przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z
niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru kohcowego wykonanych robot
budowlanych albo w okresie gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie
nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazadac¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy
tym prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

=
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1. Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
oraz PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1. Wykonawca nie dotrzymuje terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj.
W sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy;

2. bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét lub wstrzymat roboty i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3. pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego,
Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje
zobowigzania umowne;

4. Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za
wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany
nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majgtku na rzecz wierzycieli;

5. Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢é wykonany
zakres umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy, utrudnia lub odmawia bez
uzasadnienia dokonania odbioru.

3. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi
nastgpi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzaciji
wykonanych robét, co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz
opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot

wykonanych przez Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

6. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazac¢ przyczyne odstgpienia.
Strona moze wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacjg, ze
po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

7. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia
odstgpienia od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajgcg wartos¢ robét wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy obejmujgca roboty wykonane zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu nie rozpoczecia
wykonywania robot udzielona zaliczka podlega zwrotowi catoSci.

9. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zapfacenia
kary umownej.

o1

§ 15
1. Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powoduijgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od
umowy nastepuje w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

N

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o
okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej mowa w ust. 2 i wynosi ...
miesiecy, ktéry liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego
przedmiotu zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji ha Zadanie. Okres gwarancji wynosi ....... 2 miesiecy, ktory liczy sie od dnia
odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu zaméwienia,
chyba ze producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwaranciji.

4. Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszag
jakoscig i zachowajg sprawnos$¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwarancji, jedynie z
wytgczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkdw nieprawidtowe]j eksploatac;ji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego wypetnienia warunkow gwarancji;

§ 17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:
1) komisyjne przeglagdy gwarancyjne sg bezptatne i odbywac sie bedg, w kazdym
roku obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

=

1 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesigcy.
2 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krétszy niz 36 miesiecy
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2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w sktad komisji przeglgdowej beda
wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, 0soby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przeglagdows;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odbyé rowniez pod nieobecnosé inspektora
nadzoru;

7) w przypadku nieobecno$ci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przeglgdu.

2. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zarzadzi catkowity odbior
kazdego Zadania zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§ 18
Przeniesienie praw autorskich

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 umowy obejmuje takze wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich praw majatkowych, przeniesienie prawa wtasnosci
nosnikow, na ktérych utrwalona jest dokumentacja projektowa oraz zezwolenie na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Przeniesienie praw i udzielenie uprawnien, o ktérych mowa powyzej nastepuje bez
ograniczen terminowych i terytorialnych, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu umowy- wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy projektu w catosci lub czesci, w tym réwniez
technikg drukarska, zapisu7 magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiotu
umowy jest utrwalony- wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy;

3) przeniesienie praw i udzielenie uprawnien nastepuje z prawem do dalszego
rozporzadzenia prawami i uprawnieniami do przedmiotu umowy na rzecz oséb
trzecich.

3. Strony ustalajg, ze nabycie autorskich praw majgtkowych oraz autorskich praw
zaleznych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji oraz tytutu udzielenia
wskazanych w umowie uprawnien na rzecz Zamawiajgcego jest realizowane w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4.
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§19
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwiloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okredlonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwioki, liczac od terminu w ktorym miato nastgpi¢ wykonanie;

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki, liczagc od ustalonego przez
strony terminu usuniecia wad i usterek;

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12
czynnosci oraz za kazdy przypadek nie ziozenia dowoddéw potwierdzajgcych
wymaog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze
Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §
4 ust. 2;

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

11)za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy Ilub umdwionej jego czesci lub
uniemozliwieniu rozpoczecia prac — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwtoki liczgc od
umownego terminu;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwtok, liczgc od umownego terminu, w ktérym odbiér powinien by¢ rozpoczety;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzanh
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2.

4. tgczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutow nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolne;j
naleznosci Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze
by¢ ona diugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokohczenia robét oraz innych zobowigzan umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia i, za kazdy dzien opdznienia
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§ 20
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc
stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

5. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy,
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w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Umowa 2z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robét i przedmiot robdot objetych umowg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi byé zbiezny z zakresem,
terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania umoéw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie
odpowiednio do uméw zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawcg. Przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna sie powotywac¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§21

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3i4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na podstawie aneksu do umowy o
realizacje robét dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametréw i standardéw w
oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robét dla danego zakresu robét, z uwzglednieniem
stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdrym
mowa w § 2 ust. 4, a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robdt, ktory
stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem
sktadnikow kalkulacji z kosztorysu ofertowego), ktdrg przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.
Decyzje o realizacji rob6t dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.
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§ 22

Zmiana umowy
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w
trakcie jej trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto, wartosé netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczgcych Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i
obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywolujgcych potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych
przyczynami niezaleznymi od stron umowy, w szczegdélnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, zgodnie z technologiag przewidziang przez
producentéw, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci: temperatury powietrza
ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze
z wyladowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatéw i niewybuchdéw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robét, zmiane dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpienia warunkdw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od
dziatania innego podmiotu lub osbéb, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego
wykonawce na wspdélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania
robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie
objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajagcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub
dostaw, bgdz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajgcego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegdlnosci
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- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien art.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét
Z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatdw lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu wykonania kompletnego
przedmiotu zaméwienia, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z
zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem, ze ewentualna zmiana musi uwzgledniac priorytet
regulacji § 3 ust.. 6.

4. W przypadku koniecznosci zmiany technologi wykonywania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych Ilub réwnowaznych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane technologii wykonywania robot — w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi
opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji robét w zmienionej technologii bedzie dtuzszy
od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji
rob6t w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, kidére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub kidre ujawnity sie podczas
wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzys¢ moze polegaé na zmianach majgcych wptyw na:
1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczehstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zaméwienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametréw technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw ,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie _ Polska Unie Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejskg — NextGenerationEU

=5 KRAJOWY
= PLAN

==— ODBUDOWY




m POLSKI

tAD  DOK

realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a
zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw wykonawcy
lub jego podwykonawcdw lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjgtkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogdlnokrajowe bagdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktdrym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposéb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu  zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, poprzez
przediuzenie o okres takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkdw w miejscach realizaciji
robét Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robdt i
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkdd wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

8. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych
nastepstwem bledéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opodznien w
wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez
wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie.

9. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizaciji
zamoOwienia i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu
umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegaC¢ bedzie na zastgpieniu ich
materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami Ilub technologiami réwnowaznymi w
przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub
Swiadczgcych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzadzen,
rozwigzan Ilub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci takich jak zaprzestanie produkgii,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie _ Polska Unie Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejskg — NextGenerationEU

=5 KRAJOWY
= PLAN

==— ODBUDOWY




ma POLSKI

tAD  DCK

10. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnaciji z
wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego, wartos¢ ograniczenia zakresu zamowienia
wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim
przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz
80%.

11. W przypadku robdt zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek
rezygnacji z okreslonych robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyé bedzie catego
elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego
elementu, to obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o ktérg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci
catego elementu.

Decyzje o zmniejszeniu zakresu robdt podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

12. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni
kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robdt dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki
roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w §
2 ust. 4, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

13. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.

14. W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu wykonania kompletnego
przedmiotu zamoéwienia , Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu
wykonania kompletnego przedmiotu zamdéwienia o uzgodniony okres. Skrécenie terminu
wykonania zamdwienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

15. Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 451 PZP.

16. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.

17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, za
wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 4 ust. 2 w sytuacji,
kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkow
ptatnosci do wymogodw programu z jakiego wspotfinansowane jest zamoéwienie.

18. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wydtuzenia terminu realizacji
zamowienia w sytuacji, kiedy podmiot/podmioty wspoffinansujgce jego realizacje
wyrazg zgode na wydtuzenie terminu na rozliczenie dofinansowania.
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§ 23
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w
umowie oraz w art. 439 PZP, podlegaé¢ bedzie zmianie wysokosci w przypadku zmiany
ceny dajgcych sie wyodrebnic¢ i ustali¢ materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Waloryzacja moze byé dokonywana z zachowaniem nastepujgcych zasad
i w nastepujacy sposob:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

waloryzacja wynagrodzenia nastepuje nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy;

sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zamoéwienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia
za wykonanie zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany i przedtozy¢
kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia;

poziom zmiany cen poszczegolnych materiatdw do wykonania zaméwienia lub
kosztow, uprawniajgcych Strony do zgdania zmiany -wysokosci wynagrodzenia
nie moze by¢ mniejszy niz 5 % ceny danego materiatu lub kosztu okre$lonego
w kosztorysach ofertowym o ktérych mowa w § 2 ust. 4;

zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepowata bedzie w oparciu o wskaznik
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej Prezesem GUS) w Biuletynie
Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

Strony bedg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuaciji
wykazania, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w
kosztorysach o ktérych mowa w § 2 ust. 4 umowy ceny sg nizsze lub wyzsze
anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym;

Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzacii
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek lecz nie pdzniej
niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 3 umowys;

waloryzacji podlega wynagrodzenia nalezne Wykonawcy, za te czes¢
zamowienia ktdra zostanie wykonana po waloryzacji;

maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ wartosci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia;
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10) postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie po osiggniecia
limitu, o ktérym w ust. 11.

1. Strona wnioskujgca o zmiane sporzgadza projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy
waloryzacje cen, aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni
od daty przedtozenia go drugiej Stronie. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostalo zmienione zgodnie z ust.1 w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktorych aneks dotyczy.

§24

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejsza umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pisSmie i
podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane
osobiscie, przesylane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony
o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub
numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za
doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sgdem wtasciwym do rozstrzygania
sporu bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
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