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Zatacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacych na budowie budynku posterunku Policji, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej -zakres zgodnie z zatgcznikiem nr 9.2) do SWZ, wraz z uzyskaniem uzgodnien i decyzji
pozwolenia na budowe, petnienie nadzoru autorskiego, dostawe i montaz wyposazenia oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Szczegétowy opis dla catosci zadania, tj. wymagania dotyczace
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych wraz z zakresem wyposazenia zawarte
zostaty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym - zatacznik nr 9.1) do SWZ. Realizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacych na
budowie budynku posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 1623/31 w
obrebie ewid. 37- Stonsk, przy ul. Wiadystawa Sikorskiego w Storsku. Planowany budynek wykonany bedzie
w technologii prefabrykowanych modutéw o stalowej konstrukcji nosnej, budynek jednokondygnacyjny z
garazem wbudowanym w bryle z dachem stromym, niepodpiwniczony. Przez technologie budownictwa
modutowego rozumie sie wykonanie obiektu z modutdéw o wysokim stopniu prefabrykacji przestrzennych
jednostek  kubaturowych, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementéw stalowych,
wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane instalacje. Modut musi stanowic
przestrzennie zamknieta jednostke przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i
przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych. W trakcie realizacji zadania wymagany bedzie odbidr
czesciowy modutdw w miejscu ich produkcji tj. w zaktadzie produkcyjnym.

2. Zamowienie swoim zakresem obejmuje:

a) opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w razie
wystgpienia koniecznosci na etapie wykonawstwa rowniez opracowania dokumentacji zamiennej,

b) uzyskanie: wypisow z rejestru gruntéw, map obrebowych oraz matryc plandéw sytuacyjno -
wysokosciowych, map do celdw projektowych i innych niezbednych dokumentéw,

c) przeprowadzenie wszelkich czynnosci w celu uzyskania niezbednych opinii, warunkéw technicznych,
uzgodnien, odstepstw, pozwolen, postanowien i decyzji, tacznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe

d) innych czynnosci formalno-prawnych nie wymienionych powyzej, w tym wykonanie opracowan,
ekspertyz, badan itp.,

e) petnienie nadzoréw autorskich,

f) wykonanie robdt budowlanych, robocizny bezposredniej wraz z kosztami towarzyszacymi,

g) utylizacji materiatéw z rozbidrki, robot przygotowawczych,

h) zakup materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, ich magazynowaniu,
transportu itp.,

i) pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

j) posrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka,

k)dostawie i wyposazeniu obiektu w sprzet wbudowany wg zatozen zawartych w PFU ( ust. 2 pkt 2.2.6.
lit.j) PFU (zat. nr 9.1) do SWZ)

) opracowania dokumentacji kolaudacyjnej i powykonawczej wraz z opracowaniem obstugi i
eksploatacji obiektu oraz wykazem srodkow trwatych z podziatem na branze.

1) Wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7
maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pastwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U
z 2021r. poz. 953)

m) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Etapy realizacji przedmiotu zamdwienia:

a) Etap pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wg zatozen zawartych w PFU
(Zatacznik nr 9.1) do SWZ) w tym:

- Wykonawca w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy przedstawi do akceptacji
przez Zamawiajacego zatozenia projektowe i rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe w oparciu o zapisy
zawarte w PFU. Zamawiajacy dokona uzgodnienia oraz przekaze uwagi do koncepcji wstepnej w
terminie do 5 dni roboczych od przedstawienia zatozen.

- przekazanie projektu koncepcyjnego przez Wykonawce wraz z dokonaniem uzgodnien z
Zamawiajacym w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, w zakresie rozwigzan
funkcjonalno-uzytkowych

i architektoniczno-przestrzennych wraz z zatozeniami instalacyjnymi budynku, kolorystyke budynku i
wstepna wizualizacja, opisem oraz danymi liczbowymi.

- opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz ze ztozeniem uzgodnionego

z przedstawicielem Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na budowe,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, ekspertyz, pozwolen, zgdd, zgtoszen, decyzji
administracyjnych na wykonanie robot budowlanych, zgtoszenia na budowe dla obiektow i instalacji
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kolidujacych

z zakresem prac (o ile zajdzie taka koniecznos¢)

- opracowanie projektu wykonawczego i technicznego ze szczegdtowymi kosztorysami inwestorskimi i
przedmiarami robét oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej — Zatacznik nr 9.2) do
SWZ.

b) Etap drugi obejmuje:

- zgtoszenie przez Wykonawce rozpoczecie robot do wtasciwego organu nadzoru budowlanego na
podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Wykonawca niezaleznie od terminu uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe, bedzie realizowat roboty budowlane na podstawie dokonanego,
prawomocnego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
roboty nie wymagajace zgtoszenia ani pozwolenia na budowe.

- wykonanie robot budowlano-montazowych wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawa oraz montaz
wyposazenia wbudowanego (zamdwienie nie obejmuje wyposazenia ruchomego wskazanego w PFU
zat. nr 9.1) do SWZ), petnienie nadzoru autorskiego, procedure odbiorowa wraz ze szkoleniem
Zamawiajacego, oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego.

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

4. Odstepstwa lub zmiany w stosunku do wymagan okreélonych z Zataczniku nr 10, 9.1) i 9.2) do SWZ
w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikajacej w szczegdlnosci z przygotowanych na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej badan, ekspertyz, warunkéw technicznych,
uzyskanych uzgodnien, opinii itp. Wymagaja zgody Zamawiajacego przekazanej pocztg elektroniczna.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawce rozwigzan zamiennych pod warunkiem wskazania
ich réwnowaznosci pod wzgledem technicznym i ekonomicznym. Zmiany te nie bedg wymagaty zmiany do
Umowy.



