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Gmina Miejska Gizycko
al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

NIP 845 19 51 457

tel.: +48 87 73 24 111

fax: + 48 87 42 85 241

e-mail: urzad @gizycko.pl
adres URL: www.bip.gizycko.pl

ZAPROSZENIE

do zfozenia oferty cenowej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia o wartosci ponizej
réwnowartosci kwoty 130 000 PLN do ktérego nie stosuje sie przepisow Ustawy Prawo zamowien
publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1

Nazwa zamdwienia:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja

zadania pn.. ,Budowa i przebudowa systemu otwartego
i zamknietego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdanskiej
w Gizycku wraz z jego rewitalizacjg”

Kod CPV
71247000-1  Nadzér nad robotami budowlanymi

Gizycko, luty 2023 r.

A .



POLSKI
LAD

1. INFORMACJE WPROWADZAJACE
1.1 Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do skfadania ofert
w postepowaniu na realizacje zadania pn.: Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa i przebudowa systemu otwartego
i zamknietego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdanskiej w Gizycku wraz z jego
rewitalizacjg”
a) Postepowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem
zasady konkurencyjnosci, jawnosci i réwnego traktowania Wykonawcéw,
b) Do niniejszego postepowania majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdin. zm.), a nie maja
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pozn. zm.).
1.2 Dane Zamawiajgcego:

a) konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Gizycko
b) nrkonta bankowego: 42 12405787 1111 0010 5856 4508
c) NIP: 845-19-51-457
d) adres do korespondenc;ji: Urzad Miejski w Gizycku
al. 1 Maja 14, 11 - 500 Gizycko
e) znak postepowania: WPI.042.1._ .2023.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
powyzszym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Zadanie obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamknietego

w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdariskiej w Gizycku wraz z jego rewitalizacjg”,

2.2. Podstawowy zakres prac obejmuje nadzdr nad robotami budowlanymi w zakresie:

a) Rozbidrkowe i demontazowe,

b) W zakresie kanalizacji deszczowej, zgodnie z wytycznymi gestora sieci z zaleceniem
maksymalnego powierzchniowego rozprowadzenia wdd deszczowych, wykonaniem
sieci deszczowej nadziemnej i podziemnej, w tym otwarcie fragmentu kanalizacji
deszczowej poprzez utworzenie rowu bioretencyjnego z roslinnoscia filtrujaca wode,

c) Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budowa pomostu drewnianego,

d) Budowe i przebudowe ciggdw komunikacyjnych (w tym m.in.: schoddw, pochylni,
ktadki),

e) Budowe miegjsc postojowych,

f) W zakresie sieci, przytaczy i instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi gestora—m.in.
oswietlenie parku oraz podswietlenie wybranych elementéw lampami umieszczonymi
W gruncie,

g) Budowe monitoringu CCTV wraz z podtgczeniem do miejskiej sieci,

h) Budowe fontanny ptywajacej,

i) Budowa wiat grillowych przy zbiorniku wodnym,

) Budowa edukacyjnego parku wodnego,

k) Budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem i bramkami,
[) Budowe biblioteki plenerowej,

m) Budowe poletek doswiadczalnych,

n) Budowe ,klasy na powietrzu”,

o) Budowe sitowni plenerowej,
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p) Budowe ogrodzonego wybiegu dla pséw,

q) Wyposazenie terenu w nowga matg architekture - tawki, kosze, siedziska-lezaki, tablice
informacyjne, stojaki rowerowe, fawki z funkcjg tadowania urzadzen mobilnych, odlewy
owaddw i ptazdw wystepujgcych na terenie parku,

r) Budowe toalety publicznej,

s) Budowe zdroju ulicznego z biezacg woda z wodociggdw miegjskich,

t)  Wykonanie nasadzen roslinnych (byliny, krzewy, drzewa), nawierzchni ekstensywnych
(trawniki, tgka kwietna),

2.3. Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje pod nastepujgcymi adresami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/604045

2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ponizszy kluczowy personel do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadajacy odpowiednie uprawnienia
tj4

a) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie niezbednym do realizacji niniejszego

zamowienia,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych bez ograniczen

lub w ograniczanym zakresie niezbednym do realizacji ninigjszego zamowienia,

d) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie
niezbednym do realizacji niniejszego zamdwienia,

e) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej,

f) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy inzynieryjnej drogowej.

2.5. Zaleca sie, aby Wykonawca odwiedzit i zbadat plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskat
dla siebie, na swojg wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktdre moga
by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ustugi,
gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny
lub pominiecia elementdw niezbednych do wykonania umowy. Koszt wizji terenowej ponosi
Wykonawca.

3. INNE POSTANOWIENIA

a. Wvykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zgtoszone zastrzezenia, jesli tylko pozostaja
one w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami techniki i wspofczesnej wiedzy,

b. Wykonawca jest zobowigzany udziela¢ Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien, wskazowek
oraz mozliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwigzan,

c. Nalezy stosowac rozwigzania mozliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego
i ekonomicznego  z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu  uzytkowania
oraz przystosowanie obiektu dla 0séb niepethasprawnych (obnizona sprawnosé sensoryczna

i ruchowa).

4. KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim za posrednictwem Platformy

Zakupowej pod adresem profilu Zamawiajgcego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko,
w zakfadce dedykowanej postepowaniu.

/54_ <
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Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Oferentami odbywa sie przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng za poérednictwem Platformy Zakupowe] na stronie internetowej profilu
Zamawiajgcego:  https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko  w zaktadce dedykowanej

postepowaniu .

5. TERMINY REALIZOWANIA ZAMOWIENIA
5.1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podpisat umowe w ciggu 5 dni od daty ostatecznego
rozstrzygniecia przetargu.
5.2.Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat umowe do momentu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

6. LOKALIZACIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Miejsce wykonania zamdwienia — Gizycko, ul. Gdanska.
dz. nr 804,809/2,866,789/2, obreb 0002 Gizycko.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty niezaleznie

od wyniku postepowania. Zamawiajacym w zadnym wypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

7.2.Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte i zaproponowac tylko jedng cene.

7.3.0ferta musi obejmowac cato$¢ zamodwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert
czesciowych i wariantowych.

7.4.0ferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w postaci elektronicznej (cyfrowe
odwzorowanie).

7.5.0ferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby uprawnione do wystepowania w imieniu
wykonawcy w zakresie jego spraw majatkowych lub osobe umocowang przez osoby
uprawnione. Upowaznienie do podpisania oferty powinno by¢ dotaczone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentow zataczonych przez Wykonawce.

8. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
8.1 Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem —zatgcznik nr 1 do zaproszenia,

9. MIEISCE | TERMIN SKEADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

9.1.Termin sktadania ofert uptywa dnia 22.02.2023 roku o godz. 14%.
Oferty ztozone po tym terminie nie beda rozpatrywane. Decydujgce znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego.
9.2.Forma sktadania ofert:
W postaci elektronicznej poprzez platforme zakupowa:
http://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
9.3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22.02.2023, o godz. 14% w siedzibie Wydziatu Planowania
i Inwestycji Urzedu Miejskiego, pok. 114.

10.0PIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKRESLANIA CENY
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:

v
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Nazwa kryterium | Waga
Cena 80 pkt.
Liczba pobytow 20 pkt.

10.1. Kryterium — cena:

Liczba punktow, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona
Wg nastepujgcego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 80 pkt.
gdzie:
Cp —ilos¢ punktéw badanej ceny oferty,
Co — cena oferty najnizszej,
Cb — cena oferty badanej.

10.2. Kryterium — liczba pobytdw na budowie (P):

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskad w kryterium liczby pobytow na budowie (P)
zostanie przyznana zgodnie z ponizszym opisem zastrzegajac, iz minimalna liczba
pobytéw koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w ciggu miesigca:
— 1 pobyt w ciggu miesigca — 0 punktdw,

— 2 pobyty w ciggu miesigca — 10 punktdw,

— 3 iwiecej pobytdw w ciggu miesigca — 20 punktow.

UWAGA!

W przypadku niepodania przez Wykonawce w ,Formularzu oferty cenowej” deklarowanej
liczby pobytéw — Zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalng liczbe tj. 1 pobyt w ciggu
miesigca. Kazdy pobyt na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

Punkty zostang przyznane na podstawie oéwiadczenia ztozonego w pkt. 3 Formularza
cenowego oferty (Zatgcznik nr 1 do zaproszenia).

10.3. Wynik catkowity

Zamawiajgcy moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwiekszg liczbg punktow, tj. przedstawiajaca
najkorzystniejszy bilans kryteridw oceny ofert wg wzoru:

Po=Co+ 0Oy,
gdzie:
P, —suma punktow uzyskana przez oferte,
Co—ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
0. — ilos¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres rekojmi”

lezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
otrzymaty taka sama ilo$¢ punktéw Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza
cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona
z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli

ol £
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parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli
parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.

lezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzi
watpliwoséci zamawiajgcego co do mozliwosdei wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow,
w szczegdlnosci gdy cena catkowita jest nizsza o co najmniej 30% od wartosci zamdwienia
powiekszonej o VAT lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, Zamawiajacy
zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci oczywistych, ktore
nie wymagaja wyjasnien.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajacy odrzuci oferte wykonawcy, ktéry nie ztozy wyjasnien lub jezeli dokonana przez
Zamawiajgcego ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

11.INFORMACIA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE

OFERTY

11.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy

11.2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podpisat umowe w ciggu 5 dni od daty ostatecznego
rozstrzygniecia postepowania.

11.3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie

bedzie wynikac¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

12.POSTANOWIENIA KONCOWE
12.1. Zamawiajacy zastrzega prawo do:
a) zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru ktérejkolwiek z ofert,

b) zgdania szczegdtowych informacji i wyjasnien od oferentow na kazdym etapie przetargu,
c) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriow przetargowych lub uznania, ze przetarg
nie dat rezultatu,
d) zmiany termindw wyznaczonych w ogtoszeniu,
e) odwotania przetargu, uniewaznienia go w catosci lub w czesci w kazdym czasie,
f) wyfgcznej interpretacji zapisdw ogtoszenia, jak réwniez jego zatgcznikow.
12.2. Zamawiajacy odrzuci oferty Wykonawcy:
a) z ktérym zerwat umowe z jego winy,
b) ktéremu naliczyt kary za niewywigzywanie sie z umowy,
c) ktéry nie wykonat zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego,

Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), ¢) dotyczg okresu ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert w niniejszym postepowaniu.

12.3.Z postepowania wykluczone s3 podmioty powigzane z Zamawiajagcym osobowo lub/i
kapitatowo. Zamawiajacy w celu potwierdzenia spetnienia niniejszych warunkéw wymaga
przedtozenia oswiadczenia stanowigcego zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego.

12.4. Okres zwigzania ofertg: 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

13.INFORMACIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

yars
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”",

informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gizycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Gizycko;

2) Zastepca Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Izabela Krasniewska, e - mail:
dpo@gizycko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedag osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
Kk ok,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.

e

L

14.ZALACZNIKI
Nastepujace zataczniki stanowia integralng czes¢ dokumentacji przetargowej:
a) Zatacznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty cenowej,

b) Zatacznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy,

c) Zatacznik nr 3 do zaproszenia - Wykaz zrealizowanych dokumentacji,

d) Zatacznik nr 4 do zaproszenia - Regulamin obowigzujgcy dostawcdw Urzedu Miejskiego
w Gizycku,

e
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e) Zatacznik nr5 do zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna obszaru opracowania.
f)  Zatacznik nr 6 do zaproszenia - Decyzja podziatowa nieruchomosci

Zaproszenie wraz z zatgcznikami zawiera __ ponumerowanych stron.

s
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FORMULARZ OFERTY CENOWE!

na zadanie: Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa i przebudowa
systemu otwartego i zamknietego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdarskiej w Gizycku wraz z jego
rewitalizacjg”

1. Przedsiebiorca prowadzacy dziatalnosé gospodarczg pod nazwa:

siedzibg w: przy ul.

posiadajgcg NIP: - - - <REGON: - - - tel ., e-mail:

2. Po zapoznaniu sie z warunkami postepowania, a takze woparciu o pozyskane przez siebie
informacje dotyczace ww. zamowienia, my nizej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie
oferowanych prac oraz usuniecie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczattowa kwote:

Lp. kwota sfownie
1 Netto zt
2, VAT % zt
3. Brutto 7

3. Deklarowana ilos¢ pobytéw na budowie - __pobyt w ciggu _m}'&ﬁi'?rd‘"
4. Zgadzamy sie przestrzegac niniejszej oferty przez okres 30 dni oddaty ztozenia ofert
w postepowaniu, a w przypadku wybrania oferty przez caty czas trwania umowy. Pozostanie ona dla

nas wigzaca i moze zostac przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

5. Jedli nasza oferta zostanie przyjeta, podejmujemy sie podpisa¢ umowe w terminie 3 dni od daty
ostatecznego wyboru oferty.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z projektem umowy i przyjmujemy jego warunki i postanowienia.
7. Warunki ptatnoéci: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

8. Oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze, dos$wiadczenie, wyposazenie techniczne
oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

9. Os$wiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia oraz ze jestesmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci.

10. OSwiadczamy ze z Zamawiajacym nie zachodzg powiazania kapitatowe i osobowe.
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11. Oéwiadczam, ze nie zalegam z opfacaniem podatkdw, skfadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne lub uzyskat przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i roztozenia na raty zalegtych
ptatnosci.

12. Oswiadczamy, ze nie zachodza jakiekolwiek przestanki lub okolicznosci wskazane w art. 5 ust. 1
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576) dotyczacego s$rodkéw ograniczajgcych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014.229.1 z dnia
2014.07.31).

13. Oswiadczamy, Ze nie zachodza jakiekolwiek przestanki lub okolicznosci wskazane w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wsparciu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. poz. 835
z dnia 2022.04.15).

Data, podpis i pieczec osaby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy
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PROJEKT UMOWY NRWPI._ .2023

W dniu _ - -2023r. w Gizycku pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500
Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwana dalej w tekscie ,, Zamawiajgcym ”, ktdrg reprezentuje:
Burmistrza Miasta — Woijciech Karol Iwaszkiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Doroty Wotoszyn
a firma

, Majacg swa siedzibe przy _, NIP , zwanym dalej

w tekscie ,Inspektorem Nadzoru”,

ktdrg reprezentuje:

Wiasciciel -

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zostafa
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY.
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa

i przebudowa systemu otwartego i zamknietego w obszarze zlewni w parku

przy ul. Gdanskiej w Gizycku wraz z jego rewitalizacjg” zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego i zakresem zadan Inspektora Nadzoru stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

— oferta Inspektora Nadzoru,

— zapytanie ofertowe,

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§2

1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

a) nadzor inwestorski wynikajgcy z artykutéw 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),,

b) nadzdr inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1
do Umowy,

c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji,

d) udziat w komisjach inaradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
Wykonawce,

e) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia
materiatow budowlanych,

f) zapewnienie obstugi inwestycji przez inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich
wymaganych specjalnosci w catym okresie obowigzywania umowa,

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktdére wymagatyby zwiekszenia
nakfadow finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje
wystapia, zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem
od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione
w umowie z Wykonawcg mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe
budowlana.
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3. Inspektor Nadzoru petnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziata wimieniu
Zamawiajgcego, ktéry jest inwestorem zadania.

4. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

5. Na etapie po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:
a) uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robot koncowego

lub warunkowego;

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego ikoncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;

c) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz z robotami zwigzanymi
z usunieciem wad;

d) odbidér wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ipisemne poswiadczenie
tego faktu.

6. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji;

b) przekazanie kopii umowy, zawarte] przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt,

c) rozpatrywanie wnioskow inspektora nadzoru,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla sie w wysokosci (sfownie:

/100 ztotych).

2. Okreslone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej Umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy wterminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. w takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytufu wykonania czesci umowy.

4. Zmiana terminu zakoriczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedtuZeniem czasu
realizacji inwestycji nie wptynie na wysokos$¢ przewidzianego umowa wynagrodzenia
Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.
§4
1. Strony ustalajg termin realizacji zamowienia na okres prowadzenia robdét budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia odbioru kofncowego
robot budowlanych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych.
2. Planowany termin zakoriczenia robdt budowlanych — 26.02.2024r. Termin nie jest wigzgcy
i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

PODZIAL PRAC
§5
1. Inspektor nadzoru w branzy :
— konstrukcyjno-budowlane;j:
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, Nr uprawnien:
— instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi:
, Nr uprawnien:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi:
, Nruprawnien:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych do kierowania
robotami budowlanymi:
, Nr uprawnien:
— inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej:
, Nruprawnien:
— inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy inzynieryjnej drogowej:
, Nr uprawnien:

2. Osobg koordynujagcg prace poszczegdlnych branzowych inspektoréow nadzoru
inwestorskiego jest Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej, ktéry bedzie
odpowiedzialny za realizacje prac

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb wskazanych w pkt. 1. w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkow.

4. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 1, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
do zapewnienia branzowego inspektora nadzoru o nie mniejszym doswiadczeniu
i kwalifikacjach (przedktadajgc odpowiednie dokumenty.

PEATNOSCI i ROZLICZENIA
§6

1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie w okresach miesiecznych
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonalne do wartosci zrealizowanych robot budowlano-montazowych.

2. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci zamowienia.

3. Faktura koricowa zostanie wystawiona i opfacona po odbiorze koricowym robot
budowlanych przez Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Inspektorowi Nadzoru bedzie ptatne na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

5. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.

7. Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

@

KARY UMOWNE
§7
1. Strony postanawiajg, ze podstawowa formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary
umowne.
2. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
a) 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Inspektor Nadzoru,
b) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za brak udziatu w odbiorach bez
uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego
Zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru,
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c) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za nieprzybycie na budowe
pomimo  wczesniejszych  pisemnych ustalen terminu  pobytu, dokonanych
z Zamawiajgcym,

d) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w realizacji
kazdego z zadan okreslonych w pkt. 16; 23; 31; 32; 35 zakresu zadan Inspektora
Nadzoru — Zatgcznik nr 1 do Umowy,

e) w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt. 39, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr 1 do Umowy,

f} za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci
przy wykonywaniu  swych obowigzkdéw w wysokosci 1%  catkowitej kwoty
wynagrodzenia brutto,

g) kwote w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego
z zadan okreslonych w pkt 46 lit a), b) zakresu zadar Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr
1 do Umowy.

3. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow
przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajgcego podstawa do rozwigzania umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
wskutek nienalezytego lub nie wykonania obhowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci, za ktoére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

6. Maksymalna wartosé¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢ strona umowy (tj. Zamawiajacy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci umowy brutto.

ZASTRZEZENIA
§8
Niezaleznie od kary umowne] Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli wartosé rzeczywiscie wyrzgdzonej szkody jest wyzsza niz
kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat sad okregowy wiasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono wtrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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Zalgcznik nr 1 do umowy nr WPI.__.2023

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

1. wyznaczenie osoby koordynujace]j prace poszczegdlnych branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego — inspektora branzy budowlano — konstrukcyjnej;

2. petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgca ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane;

3. kontrola prawidtowosci prowadzenia robét budowlanych, prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
oceny wiasciwego wykonania robot (ilosé, jakosé, wartosé robot), w czasie kazdorazowego
pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu.

4. kontrola budowy przez koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego minimum __raz
W ciggu miesigca, w razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawic sie
na terenie budowy w ciggu 24 godzin;

5. organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot przez Wykonawce;

6. zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt ztechnicznymi, prawnymi iumownymi
wymaganiami wykonania robadt,

7. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, whudowanych wyrobdw budowlanych
i stosownych materiatéw (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od wykonawcy robdt atestow icertyfikatow wyrobow imateriatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowania wyrobéw budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

8. sprawdzanie iodbiér robot budowlanych ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie iudziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéow budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

9. wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pismie wpisem do dziennika
budowy,

10. dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatow, wszystkich
elementow iurzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te muszg by¢ oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacja zadania;

11. sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,

Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych iinnych
wyroboéw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. w razie
braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wtasciwa jakosc lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do whbudowania, Inspektor Nadzoru
ma obowigzek zgdania od Wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia  ekspertyz  technicznych lub  zamiany ,wadliwego” materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

12.czuwanie nad  przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdéw
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niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w sposéb powodujgcy i mogacy narazic
Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
podjecie i odpowiedzialnos¢ za wszelkie decyzje, ktore dotycza:
a) potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych,
b) wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,
c) zadanie usuniecia zplacu budowy o0s6b niekompetentnych w szczegdlnosci

niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczgcych umowy,
e) whnioskowanie do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji techniczne]

i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

- w waznych sprawach finansowych i prawnych;

- w sprawach zmian materiatowych, technologii i organizacji.
uzyskiwanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta wyjasnier watpliwosci dotyczacych
projektu izawartych w nim rozwigzan;
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego, wykonawczego;
pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych
od zatozen projektowych w terminie do 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robot zanikajgcych;
pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach imozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na terenie budowy;
dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw
i uaktualnionych harmonogramodw w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego;
kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot zawartych w protokotfach czesciowego odbioru
robdt stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w ciaggu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania dokumentéw. Obowigzek dotyczy réwniez rozliczen z podwykonawcami.
wstrzymanie robdt wwypadku prowadzenia ich niezgodnie zumowa, projektem
budowlanym lub w sposéb stanowigcy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat
materialnych;
wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej w dniu przekazania terenu budowy
oraz z postepu prac a takze sporzadzanie protokotow z rady budowy (zgodnie z zatgcznikiem
nr 3 do umowy) i przekazywanie ich stronom procesu inwestycyjnego w terminie do 2 dni
po naradzie. Kompletng dokumentacje fotograficzng na nosniku elektronicznym nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu do dnia zakonczenia realizacji umowy.
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24. sprawdzanie pomiarow ibadan materiatéw w miejscach wyprodukowania ina placu

25

26.

27.

28.

29,

30.

31.

3

a5
34,
5.

36.

3/

budowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiatoéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce

zrodet,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest
producenta,

c) akceptowanie receptur itechnologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw

oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robdt,
e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci,
akceptowanie sprzetu oraz $srodkdw transportowych uzytych do robét, co do zgodnosci ich
z warunkami Umowy;
inspekcja laboratorium Wykonawcy wcelu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe isprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreélajgcych procedury
badan;
wykonanie pomiardw ibadann laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci
niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego idokonanie oceny
wynikéw badan i pomiarow w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan przez
Wykonawce, o ktérych mowa w pkt. 24 lit. e);
sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju izakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz usuniecie
powinno mie¢ odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.
uzgadnianie z Zamawiajgcym, autorami projektow budowlanych, wykonawczych robot
dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
i finansowym,
rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajgcego zaopiniowang dokumentacje
projektowa ispecyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty
dodatkowe;
szacowanie iweryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian
w robotach iprzedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni od daty ich
zgtoszenia;
ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktdre zgodnie z warunkami umowy
podlegajg dodatkowej optacie, badZ wifasnej wyceny tych kosztow iprzedtozenia
ich do akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od daty ich zgtoszenia;
powiadomienie o Zmawiajgcego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,
ocena przydatnosci materiatow rozbidérkowych oraz dokonanie obmiaru ilosciowego;
dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu, odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej (w ciggu 2 dni
od dnia zgtoszenia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy i Podwykonawcow, wartosci
zakonczonych iodebranych robot ipotwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 5 dni
od ztozenia zestawienia przez Wykonawce);
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robdt;
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38.

49,

40.

41.

42.

43,

44,

45,

46.
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stwierdzenie zakonczenia robodt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji

powykonawczej i przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalania terminu

ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze;

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy lub Podwykonawcy, ustalania

i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczedn Wykonawcy lub Podwykonawcy

i przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty

(w ciggu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot terenu budowy w przypadku

wypowiedzenia Umowy;

przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robét w przypadku wypowiedzenia Umowy

przez ktorgkolwiek ze stron. Sporzgdzenie arkuszy inwentaryzacyjnych z iloscig wykonanych

robot, protokofu z wykonanej inwentaryzacji oraz rozliczenie finansowe robdt wykonanych
do dnia wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

prowadzenie cafosci spraw dotyczacych budowy z wiladzami terenowymi iludnoscig

miejscowa;

sktadanie do Zamawiajgcego pisemnych dwutygodniowych raportéw (sporzadzonych

metodg komputerowq zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy) z dziatalnosci obejmujace;j

prowadzenie nadzoru robdt oraz zrealizacji inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowa
kazdorazowo w pierwszym dniu roboczym tygodnia;

analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej

sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia

materiatéw budowlanych.

organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koricowego oraz przygotowanie wykazu brakow

dokumentéw odbiorowych, usterek i wad robdt budowlanych,

przygotowanie  izafatwienie  wszelkich  spraw  formalno-prawnych  zwigzanych

z prowadzeniem i zakoriczeniem robdt w tym:

a) sprawdzenie operatu  kolaudacyjnego wraz  zpisemnym  potwierdzeniem
o prawidtowodci i kompletnosci operatu wciggu 3 dni od otrzymania operatu
kolaudacyjnego,

b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koficowego inwestycji,

c) rozwigzywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajgcych sie w czasie realizacji
inwestycji;

47. sporzadzanie protokotéw koniecznosci zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do umowy,
48. prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca,

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr WPI.__.2023

- - r.

(miejscowosc, data)

’.

RAPORT Z REALIZACJI ROBOT

1. Nazwa zadania

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,Budowa i przebudowa
systemu otwartego i zamknietego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdanskiej w Gizycku wraz z jego
rewitalizacjg”

2. Umowa

WPI. zdn.

3.  Obiekt

4. Okres sprawozdawczy

5. Prace wykonywane w okresie sprawozdawczym na terenie budowy

6.  Stan zaawansowania robot w odniesieniu do poszczegdlnych pozycji harmonogramu robot

Umowny termin realizacji jest zagrozony/niezagrozony.

7. Jakos¢ robot

8.  Uwagi

Dokumentacja fotograficzna z postepu prac

podpis koordynatora

. e,
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Zatacznik nr 3 do umowy nr WPI.__.2023
Gizycko, dn. . .2023r
WPILLO42.1.  .2023.MB

PROTOKOL Z RADY BUDOWY

w sprawie zadania inwestycyjnego pn.:

Uczestnicy zebrania:

poruszyli nastepujace tematy:

1. Sprawy biezace

2. Stan realizacji zadan z poprzednich zebran

3. Zaawansowanie robdt w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robot

4. Warunki atmosferyczne:

5. Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane:

6. Inne:

Na tym zakonczono i podpisano:
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